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Modemizacja Linii napowietrznej nr 8474-100 w obszarze stacji T-8474 Lezno 3 gm. Zukowo

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi zatoZeniami technicznymi musi by¢ zgodna z:

1)  wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie

internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszq posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
ilub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2)  musza spefnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania
Modernizacja Linii napowietrznej nr 8474-100, w obszarze stacji T-8474 Lezno 3 gm. Zukowo

3. Lokalizacja przedmiotu zgodnie z niniejszymi zatozeniami technicznymi
Linia napowietrzna 8580-200 jest zlokalizowany we wsi Wiezyca

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu ' Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1974

Nr obiektu 8474-100

Przekroj przewodow 3x50+70 AL

Rodzaje stupéw ZN,DANA

5. Stan planowany / zakres prac
Obw 100
1. Wymieni¢ przewody od st. 102 do st. 111 od st. 116 do st. 120 na AsXSn 4x70 dt. 633m
2. Wymieni¢ stupy nr 103, 104, 105, 109, 110, 117, 119 na E-10,5/4,3
3. Wymieni¢ stupy nr 102 na E-12/12
4. Wymieni¢ stupy nr 111 i 120 na E-12/15
5. Wymieni¢ stupy nr 107/306/1/1, 108, 116, 118 na E-10,5/12
6. Na St. 107/306/1/1, 120 zamontowac rozki uziemiajace,

6. Rzeczowy zakres prac

Lp | et ay ~ Newa L gm | lose
1 | Linia napowietrzna nn - AsXSn 4x70 mm2 m 633

2| Demontaz istniejacych przewoddw linii nn m 633

3 | Stupy linii napowietrznych nn - demontaz istniejacych P 10 szt 7

4 | Stupy linii napowietrznych nn - demontaz istniejacych RK 10 szt 7

5 | Stupy linii napowietrznych nn - montaz nowych E-10 szt 13

6 | Stupy linii napowietrznych nn - montaz nowych E-12 szt 1

7 | Wprowadzenie kabli YAKXS 4x70mm2 na stup kpl 10

8 | Demontaz i odbudowa nawierzchni m2 120

9 | Dokumentacja powykonawcza kpl. 1




Modemizacja Linii napowietrznej nr 8474-100 w obszarze stacji T-8474 Lezno 3 gm. Zukowo

7. Informacje dodatkowe
Po wykonaniu modernizacji nalezy wykonaé¢ skrocona dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja skrocona powinna zawierat:

1. Plan zagospodarowania terenu wykonany na kopii mapy zasadniczej. Dopuszcza sig realizacje na
mapie do celéw informacyjnych - jezeli dana Gmina lub Starostwo takowg przyjmie.

Skala map winna by¢ dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego ~ zalecana 1:500, jednak
nie mniejsza niz 1:1000.

2. Mape do celow ewidencyjnych z nanigsiong orientacyjnie trasg modernizowanej/remontowanej linii.

3. Wykaz wiascicieli gruntow na ktorych beda prowadzone prace budowlano-montazowe.

4. Pisemne o$wiadczenia Wiascicieli nieruchomosci, wyrazajace zgode na wejécie na teren celem
wykonania niezbgdnych prac budowlano-montazowych (zgodnie z pkt. 3.4.2.* oraz 3.4.8.** L~Procedury
nabywania praw ...").

W przypadku uzyskania ustnej zgody, Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i dotaczenia notatki z
przeprowadzonej rozmowy (np. Wiasciciel poza granicami kraju i uzyskana jest zgoda przez telefon, Wiasciciel
zgode wyraza ale nie chce tego potwierdzi¢ pisemnie).

9. Schematy sieci (z wyroznieniem graficznym stanu istniejacego).

6. Zestawienia podstawowych materialow — tak montazowe jak i demontazowe.

7. Dokumentacja skrocona powinna byé wykonana przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia
(dolaczy¢ kopie uprawnien),

Na stupach znajdujg si¢ podwieszone przewody $wiatlowodowe ktére stanowig wiasno$¢ Polski Swiatiowod
Otwarty tel. 668-488-600. Nalezy powiadomit operatora o planowanym terminie realizacji.

Dokumentacja powykonawcza sktadana do odbioru musi zawieraé operat geodezyjny powykonawczy.

Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania Iub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR
SA lub pojawita sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w zatozeniach technicznych
lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kierowaé do Zamawiajacego wraz z
uzasadnieniem.

Procedowanie uzyskania odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej zatozenia techniczne.

8. Spis zalacznikow
1. Mapa z zaznaczonymi urzadzeniami
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