AMPERVOLT Sp. z o0.0. ul. Iglasta 10, 87-800 Wioctawek

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : OBI/96/2402468 - Budowa sieci energetycznej nn-0,4kV

ADRES INWESTYCJI  :  Mitachowek dz. nr 184/30, 184/31, gm. Topdlka

INWESTOR : ENERGA-OPERATOR S.A. Odziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie
ADRES INWESTORA  :  88-200 Radziejow, ul. Brzeska 19

BRANZA :  elekiryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Pawet Zidtkowski

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2025r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.05.2025r.
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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa przylagcza energetycznego kablowego nn-0,4kV
Budowa linii kablowej nn-0,4kV
1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1/0312-06 gruntu 1)
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNNR 5 Szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/LZR/F szt
d.1/0401-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3/KNNR 5 Montaz kablowej rozdzielnicy typu KRSN-00/4R-NH2/F kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNP 18 Zatozenie lub wyjecie zwieracza w kablowej rozdzielnicy lub szafce pomiaro- |szt.
d.1/0136-10 wej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNP 18 Zatozenie lwktadki topikowej w istn. rozdzielnicy kablowej szt.
d.1/0136-10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7/KNP 18 Zatozenie lub wyjecie wkiadki topikowej w rozdzielnicy kablowej lub szafce po- |szt.
d.1/0136-10 miarowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8/KNNR 5 Montaz ogranicznika mocy w rozdzielnicy kablowej lub szafce pomiarowej szt.
d.1/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na |m3
d.1/0701-02 gt. 1m
3*0,4*1,1 m3 1,320
RAZEM 1,320
10/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposo6b reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na [m3
d.1/0701-02 gt. 0,7m
102¥0,4*0,8 m3 32,640
RAZEM 32,640
11|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
102*2 m 204,000
RAZEM 204,000
12/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel ms3
d.1/0702-02 utozony na gt. 1m
370,4*0,9 m3 1,080
RAZEM 1,080
13/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel m3
d.1/0702-02 utozony na gt. 0,7m
102*0,4*0,6 m3 24,480
RAZEM 24,480
14/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-05
102 m 102,000
RAZEM 102,000
15/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza m
d.1/0312-06
105 m 105,000
RAZEM 105,000
16/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknigtych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 2-31 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I1I-1V m?2
d.1/0103-02
105*0,4 m2 42,000
RAZEM 42,000
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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 2-31 Reczne przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach m?2
d.1{1402-02
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
20|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0603-08 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-06 ki lub bolce
24 szt.zyt 24,000
RAZEM 24,000
22|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
15 m 15,000
RAZEM 15,000
23|/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 Koszt kabla YAKXS 4x120mm2 m
d.1
118 m 118,000
RAZEM 118,000
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
26|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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