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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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000000002613113

| ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w |

E n e r ga Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, B | m
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dziat OBI/62/2402536

Zarzqdzanla Inwestyqaml ( 62MZI )

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Konity, Kiwity gmma wiejska, nr dzial.: 45/1,

2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robot budowlanych - m. Konity dz.45/1, gm. Kiwity - budowa przylacza
kablowego nN o di. 251 m. OBI/62/2402536

PWNR
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7.

Budowa przylacza kablowego nN NA2XY 4x120 mm2 di. 251 m

Wykona¢ przecisk rurg SRS — G 110 dlugosci 12 m

Montaz zlacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego zlgcza w niezbedna aparature wymagana przez
dokumentacje techniczna.

Zabudowa ogranicznika przepie¢ na stupie linii napowietrznej oraz wykonanie zejécia
ptaskownikiem ocynkowanym wzdluz zerdzi stupa — 1 szt.

Budowa uziomoéw:

- jednego kpl. uziemienia przy zlgczu o wartosci nie wiekszej niz 30 Q.

- jednego kpl. uziemienia przy stupie linii napowietrznej o wartosci nie wiekszej niz 10 Q.
Podlaczenie wybudowanego przylacza do sieci.

Prace wykonac zgodnie z dokumentacja do dnia 17 — 11 -2025 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowal prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspétpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie¢ niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sig realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku reallzac_u prac z wy’chzenlem Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wyfaczeniem,

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

3.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zalgczniku nr 1 do Specyfikadji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (zlom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: ...................
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dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegbinosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na érodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywad na nie w przysztoéci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb hie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co naJmmeJ wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzeri SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA—OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzii.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w Lnstrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugoéci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badar diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreSlonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badar.

Wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedziba Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki | wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowia podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robét dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
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urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).
5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
1. Kabel NA2XY 4x120 mm?2 di. 251 m.
2. Wkladka Master Key — poziom D — 1 szt.
3. Whkladka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy sa wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4, Podstawg do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA™.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatdow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowiagzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany
obszar,
b) edycja sygnalizacji z roztagcznika SN,
¢) parametryzacja kanatu transmis;ji,
d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.
D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
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1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzer przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewodéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystangji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowiazujacej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaija:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
¢) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robSt budowlanych na pisemny whiosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdéwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie
wspbtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspéirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciagu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznaczaé w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadaé

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: vvcueeeennee...



zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét

budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie

internetowej Zamawiajacego.

2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formuIarze/instrukcje-i-standardy

Specyfikacja techniczna wykonania i adbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel:

oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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( } ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
/¢ Energa

operator
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zambwienia) : budowa przylacza kablowego nN o di. 251 m, m. Konity, dz. 45/1
OBI/62/2402536

l. . _Dotyczy tylko robot na nN:
1.) Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonat prac w technologii PPN to dopuszcza sie wytaczenie i:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] spNs [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llog6 ............. moc............... -llosé............. MOC.......cvenn...
-llosé ............. moc............... -llosé ............. moc...............
-llosé ............. MOC......cvveenen -llogé ............. MOC........ov.....

Il. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [ ] SPNS []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llosc ............. moc............... -llogé ............. moc...............
-lloé ............. MOC............... -llosé ............. MOC....coeennn....
-logé............. moc............... -llogé ............. MOC...............
-llos6 ............. MOC........u...... -llogé............. MOC......cunn...
-llogé ............. MOC............... -losG ............. moc........c......

4. Przewidywany czas pracy na sieci:
- ilos¢ wytaczen: / ...............

5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacii szkoler w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajgcego.

TAK ] NIE[X]
LP TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1
2
3

6. Uwagi:

................................................................................................................................................................

Sporzadzit [ -
ds. it etEkfromriy oy,
Pole wyboru I:I wypelnié znakieffi X sCyeznych

Kamit Dabrowsk;




o ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
=) Energa

Pracownik MZtg) perator Kierownik MZE

Pole wyboru I:I wypetnic znakiem X
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< Energa

operator

Zafacznik Nr 2
Wykaz materialéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : przytacze kablowe nN o di. 251 m, m. Konity, dz. 45/1 OBI/62/2402536

. Jednostka .~ | Magazyn wskazany do
L HEIEES miary fss przechowywania
1 B P i
2 D
3. —l
4.
6 [74
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
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11. STAN ISTNIEJACY

Warunki Przylaczenia zakladajg budowe przylacza kablowego z isthiejacej linii napowietrznej nN
(stanowisko 05/P) obwdd [0043-02], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN L-0043

LKONITY W.”,

12. ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. PRZYLACZA Nn (hapowietrzne / kablowe)
» Przylgcze kablowe

Trase przytgcza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 projektowany
kabel NA2XY4x120 mm? nalezy ukfada¢ w ziemi na odcinku od istniejgcego stanowiska stupowego nr 05/P do
nowoprojektowanego zigcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F usytuowanego na dzialce nr 45/1
(szczegblowy domiar pokazano na rysunku E-1).

Przy stupie nalezy wykona¢ uziemienie odgromnika o rezystancji nie przekraczajgcej wartosci 10Q. Na
wysokosci 1m nad ziemig wykona¢ zacisk kontrolny. Kabel na slupie ukfadaé na uchwytach dystansowych SO
79.6 oraz na diugosci 2,5m od ziemi osloni¢ rurg BE®75, ktéra nalezy zabezpieczy¢ rurg termokurczliwa.
Kabel w miejscu okorowania z powloki zewnetrznej zabezpieczy¢ glowicag czteropalczastg termokurczliwa.

Przy przejsciu pod drogg gruntowg oraz w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi kabel
ukiada¢ na glebokosci minimum 1,0m w rurze ostonowej DVK.

W miejscach trudno dostepnych wykonaé przecisk, a kabel ukiadaé w rurze ostonowej SRS lub SRS-G
na giebokosci minimum 1,0m.

Kabel na terenach rolnych utozyé na glebokosci 1m.

Przy granicy dziatek nr 17/2 i 97/3 pozostawi¢ zapas kabla (L=4m).

Projektowany kabel nalezy ukiadaé i oznaczy¢ jego ftrase zgodnie z normg N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa®. Na oznacznikach nalezy poda¢:
relacje linii kablowej, wiasciciela linii, typ kabla, napiecie znamionowe sieci, itp.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII Nn

Na stanowisku stupowym nr 05/P zamontowa¢ ogranicznik przepie¢ z zaciskiem SE30.450BZ10 oraz
wykonaé uziemienie o rezystancji R<10Q.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

Olsztyn maj 2025r
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23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI nN

Jako $rodek ochrony od porazeri pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wytaczenie
zasilania realizowane poprzez wkiadkami topikowe WT-00/gG 40A (rozigcznik bezpiecznikowy w
projektowanym ZKP), WT-00/gG 63A (istniejace zabezpieczenie giéwne obwodu). Ponadto w sktad
uktadu ochrony przeciwporazeniowej wchodza:

- uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,
- uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,
- uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych,

25. OBLICZENIA TECHNICZNE

> Dobor zabezpieczenia przed licznikowego

[ = b - 1200 5004y
B*rcosg*U,  1,732*0,93%400

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A.
Jako zabezpieczenie giéwne w ziaczu dobrano gG40A

> Sprawdzenie doboru kabli

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci dfugotrwaltej kabla NA2XY4x120mm’/SE
zabezpieczonego istniejgca wktadka topikowg WT-00/gG 63A (zabezpieczenie giéwne
obwodu).

1,=404<1I,, =63A<1,=2664
I,<1,45%],

1,6%1,, <1,45*1,

100,8 < I, =385,74

> Sprawdzenie spodziewanych spadkéw napieé

Typ przewodu/ Dlugosé ZP-obcigzenie Ki-wsp. jed. AU%

kabla [m] [kW] [%]
NA2XY4x120mm* 251 12,5 1 0,50
AsXSn4x35mm” 224 12,5 1 1,62

SUMA AU% 2,02

> Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana szafa pomiarowa P1

L [km] RIQ] X[0]
Transformator 100 kVA 0,0309 0,0732
AsXSn4x35mm? 0,224 0,0194 0,0195
Proj. NA2XY4x120mm? 0,251 0,0597 0,0201

Olsztyn maj 2025r
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Z,= (R, +2*R, +2*R,Y +(X,+2* X, +2*X,)* =0,56
zZ T L P T L P

U
I, =——1—=328,44
Z,*1,25

Dla istniejgcego zabezpieczenia WT00 gG 63A w rozigczniko — bezpieczniku w stacji prad

wylgczeniowy |y = 126A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest mniejszy od 121; - warunek

spefniony.

> Sprawdzenie ze wzgledu na temperature graniczng

* 2
t =(1‘—S) =729s
7

Dla wkladki gG63A czas zadzialania odczytany z ch-ki czasowo-pragdowej wynosi t,=3s, czyli:

ty<t warunek spelniony.

> Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rg; uziemienia na koncu obwodu w kole o $rednicy 300m,
dla proj. zlacza R, . <30Q

dla stupa R, <10Q

Zaleznosé: R, < 5Q)

1 1 1
= +
RBI RZKPproj Rslup
1 1 2
—_—
R, 30 10
R, =4,29Q

Ry £5Q - warunek spelniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Uksztattowanie terenu podiegajgcego przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnych prac
zwigzanych z niwelacjg terenu. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek pozwala na

przeprowadzenie prac zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji.

Olsztyn maj 2025r
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27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

Dz.nr97/3
Wymiary bowiarzehni Kategoria nawierzchni
. . owierzchnia o
Rodzaj urzadzenia szerokosé | x| Diugosé urzadzenia w m’ (przeznaczenie pasa
drog.)
Rura ostonowa DVK 110 0,11 b { 5 0,55 trawnik (pobocze)
Kabel NA2XY4x120mm? 0,038 |x 107 4,07 Trawnik (pobocze)
SUMA 4,62
Dz. nr 96/1
Wymiary S ovilarschai Kategoria nawierzchni
. " owierzchnia .
Rodzaj urzadzenia Szarokoét | x| Diugost urzadzenia w m? (przeznaczenie pasa
drog.)
Rura ostonowa DVK 110 0,11 X 5 0,55 trawnik (pobocze)
Kabel NA2XY4x120mm? 0,038 |[x 1 0,038 Trawnik (pobocze)
SUMA 0,59

28. KOLIZJE / SKRZYZOWANIA

Projektowang sie¢ kablowg nN w miejscach skrzyzowania z istniejgca, podziemna infrastrukturg
techniczng, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT DVK 110.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podiegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje sie pobocze migkkie (trawnik), droga zwirowa.
Po skoficzeniu robét teren przywrécié do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYC.JI

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na ktérych zostata zaprojektowana -
okreslono na podstawie normy N SEP -E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z
2017r. poz. 1332 z péz. zmianami).

33. UWAGI

Projektowane uziemienie zigcza wykona¢ jako uziom giebinowy z pretéw miedziowanych taczac
bednarkg Fe/Zn 30x4mm (uktadang na dnie rowu kablowego na gigbokosci 0,85m, minimum 15 cm nizej
od kabla, na dtugosci 10m) z listwg PEN w ziaczu, zgodnie ze standardami ENERGA —~ OPERATOR
S.A

Urzadzenia opisaé/ oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzgdzenia nalezy budowa¢ wg rys. E-1 z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgce urzadzenia podziemne.
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Po zakoriczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystanciji uziemien,
rezystancji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzadzef.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.Prace mogg by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsigbiorstwa
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do wykonania robét w zakresie elektrycznym.

Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujgtych w projekcie nalezy zapozna¢ sie z treécig uzgodnien
zawartych w niniejszym opracowaniu.W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie
wykonawstwa nalezy wspomniane zmiany nanie$¢ i przedstawi¢ je celem wykonania
dokumentacji powykonawczej.
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

» Zestawienie montazowe

L.P | Nazwa materiatu lloéé
1 | Kabel NA2XY 4x120mm?/SE 251 m
2 Szafa kablowa P1-Rs/LZV/ILZR/F 1 szt.
3 Folia ostrzegawcza 216 m
4 Gtlowica czteropalczasta termokurczliwa 1 szt
5 Ogranicznik przepie¢ SE30.450BZ10 3szt.
6 Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 szt.
7 Rura ostonowa SV 75 czarna 3m

8 Palczatka termokurczliwa 1 szt.
9 Whkiadki topikowe WT-00/gG 40A 3szt.
10 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A 1 szt
11 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 40 mb
12 | Prety pomiedziowane ¢ 14,2; L=1,5m 12 szt.
13 | Rura ostonowa DVK 20m
14 | Rura ostonowa SRS-G 12m

Olsztyn maj 2025r






Zakres wymaganych uprawnier
dla zadania : Konity, dz. 45/1, OBI/62/2402536

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe

O OO0 0K

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN IXI
(dla robét budowlanych)

glm/f\)o\)“r\:h
x5 - 117






