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, ? | ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w |
# E ner g a Olsztynie z siedziba w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

Operator Tuwima 6, 10-950 OISZtyn,
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dziat
Zarzadzania Inwestycjami ( 62MZI ) OBI/62/2500037

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zamdéwienia):
Bezledy, Bartoszyce gmina wiejska, nr dzial.: 51-338,
2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robot budowlanych - m. Bezledy dz. 338 gm. Bartoszyce - budowa przylacza
kablowego nN o di. 197 m. OBI/61/2500037

Budowa przylacza kablowego nN NA2XY 4x120 mm2di. 197 m

Wykonac przecisk rurg SRS — G 110 dlugoséci 7 m

Montaz zlgcza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego zlgcza w niezbedng aparature wymagang przez
dokumentacje techniczna.

Budowa uziomow:

- jednego kpl. uziemienia przy ztaczu o wartosci nie wiekszej niz 30 Q.

6. Podiaczenie wybudowanego przylacza do sieci ze zigcza 04390302

w sunp

Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacja do dnia 19 -11 -2025 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na
zgdanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
terminéw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczenn Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem. _

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na whasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (zlom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: .............c.....
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Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach moggcych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztoéci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podigczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podiaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizagji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjq prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA—OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wkasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg rob6t (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreélony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczeglly zwigzane z przeprowadzeniem badari diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszezonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszq uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umow najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzgdzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ os$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: .....ovveecevnnees



6)

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:
1. Kabel NA2XY 4x120 mm?2 di. 197 m.

2. Wkladka Master Key — poziom D — 2 szt.

3. Wkladka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpozniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzagdzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatdw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wlasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujgcych prac:
- wyltaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dia linii powyZzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcéw
zewnetrznych przy urzgdzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA",

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujgce sie na licie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziers podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzieri podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzieh zawarcia umowy wymagaja

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiatl nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi

przez producenta.

Materialy i urzagdzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny byé niezwtocznie usuniete z placu

budowy.

Do zamknigc obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1)
2)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: ....oovereerenas



3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich tgczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoly
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywaé zgodnie z , Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
¢) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbiér etapowy,

2. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koricowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sig po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowiagzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze polozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukiadzie
wspdirzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000" dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukiadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byc zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspéirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacjg stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciagu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkreslaé w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkre$laé liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny posiadaé
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych; Opracowat: Filip Szczepanik, tel: ....oveveeviveene



F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie

internetowej Zamawiajgcego.

2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pI/dokumenty-i-formuIarze/instrukcje-i-standardy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel:

oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

Suwemfw\ﬂ
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ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia) : budowa przytacza kablowego nN o di. 197 m, m. Bezledy, dz. 338

OBI/62/2500037

l. , Dotyczy tylko robét na nN:

Gl

Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN,

2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonat prac w technologii PPN to dopuszcza sie wylaczenie i;

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] sPNs []
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
- llos¢ ............. moc............... -ll0&6 ............. moc...............
-llog ............. MOC.......covee. -llosé ............. moc...............
-llogé ............. MOC............... llosé ............. MOC.......cec....
Il. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [] SPNS []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-llogé ............. moc............... -llogé ............. moc...............
-llosé ............. moc............... -llosé ............. MoC.......c.......
osé ............. moc............... llosé ............. MoC...............
-llos6 ............. moc.......c.ee.... llos¢ ............. moc...............
-llosé ............. moc............... -llose ............. moc...............
4. Przewidywany czas w na sieci:
- ilo$¢ wytaczeni: ... 7, A
-czas wylgezen:................c.oce.
5. Wykonawca zobowiazany jest do organizacii szkole w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajacego.
TAK ] NIEET]
LP [ TYP URZADZENIAJAPARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1
2
3
6. Uwagi

e

Sporzadzit ) Tchnik
porz ')dz Silelrosgifgetycenych
Pole wyboru D wypetnic znakig

Kamil Dabrowski




QJ ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
=) Energa

Pracownik MZEg) pe rator Kierownik MZE

Pole wyboru D wypelnié znakiem X



Zatacznik nr 6.1

OBI/OBM....veorreneeerereceeeeeererecenems e N@ZWa zadania

Oswiadczenie o wykonanych pomiarach/sprawdzeniach

zasypaniem

projektowe;j.

dotyczy EOP)

. . Prawidtowos¢
. Rodzaj Wykonanie R
Lp Oblekt/f SR omiaru/préby/ Wymagania normatywne Uwagi omiaru PRSI
: urzadzenle | badania P . proby, . ymag ywi W R [*prawidtowy/
badania/sprawdzenia [*tak/nie] . X
nieprawidiowy]
dla kabli nowych,
. L - po naprawie lub

3.1 M,H*SO_AQ pomiar ciagtosci Brak przerwy w zytach - naleiy wykonaé napieciem statym (DC) przebudowie

Nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru rezystancji izolacji. Napiecie préby nie { Ten zakres badarn

nizsze niz 2,5 kV. Dla kabli o napigciu nominalnym do 250 V, napiecie préby nie zawsze wykonuje
3. Wymagane nizsze niz 1 kV. wykonawca )

protokoty bada# linii
kablowych nn Linie kablowe . Wartosc rezystancii izolacji kabla o dtugoéci 1 km nie
podczas modernizagji nn 3 | Protokét pomiaru pp—
, remontu linii lub rezystancji izolacji ) :
budowy nowej linii. ¢ 100 MQ dla kabla o izolacji polietylenowej
*  75MQ dla kabla o izolacji gumowej
* 20 MQ dla kabla o izolacji polwinitowej (PCW) lub o izolagji
papierowej

v_.oﬁo_n.& m.vqmsamm:_m KabEa Zgodnie z PN/E-5125 — oraz wymaganiami okresionymi w dokumentacji (Ten Nm_am.m
3.3 po utozeniu — przed sprawdzenia

Pomiary wykonat..

(data, imie i nazwisko, uprawnienia)

(data, imie i nazwisko, uprawnienia)







< Energa

operator

Zafacznik Nr 2

Wykaz materiatéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : przytacze kablowe nN o dt. 197 m, m. Bezledy, dz. 338 OBI/62/2500037

: Jednostka .« | Magazyn wskazany do
Lp. Materiat miary llosé przechowywania
1 . — )
2. L
3. ~
4. e
5. (i/ ‘H_-_-_\‘\—--_.
6
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
NIRER TN
a5 - V1 ™ e
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11. STAN ISTNIEJACY

Warunki Przytgczenia zakladajg budowe przylacza kablowego z istniejgcego ztgcza kablowo-
pomiarowego nr 04390302, obwdd [0439-03], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN

L-0439 ,BEZLEDY 3.

12. ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

13. LINIA SN {napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)
» Przylacze kablowe nN

Trasg przytacza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 i E-2
projektowany kabel NA2XY4x120 mm? nalezy ukiada¢ w ziemi na odcinku od istniejacego zlacza nr 04390302
na dz. nr 18/9 do nowoprojektowanego zigcza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZV/ILZR/F usytuowanego na

dziaice nr 189/10 (szczegdtowy domiar pokazano na rysunku E-1).
W miejscu skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi, drogami gruntowymi, wjazdami oraz na cafe;

diugosci dziatki nr 18/9 kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK na gtebokosci 1,0m.
W miejscu. przejécia pod plytami betonowymi kabel uktada¢ w rurze ostonowej SRS lub SRS-G na

glebokosci min. 1,0m metodg przecisku.
Projektowany kabel nalezy ukiada¢ i oznaczyé jego trase zgodnie z norma N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". Na oznacznikach nalezy podaé:

relacje linii kablowej, wiasciciela linii, typ kabla, napiecie znamionowe sieci, itp.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII Nn
NIE DOTYCZY.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINIl NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI Nn

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wylaczenie
zasilania realizowane poprzez wkiadki topikowe WT-00/gG 40A (rozigcznik bezpiecznikowy w

Oisztyn -~ maj 2025r
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M

projektowanym ZKP), WT-00/gG 80A (zabezpieczenie giéwne obwodu). Ponadto w skiad uktadu ochrony
przeciwporazeniowej wchodza:

- uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,
- uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,
- uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych.

25. OBLICZENIA TECHNICZNE

> Dobo6r zabezpieczenia przed licznikowego

P 5000

-— n

a *cosg*U, - 0,93*230

=23,384

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 25A
Jako zabezpieczenie gléwne w zlgczu dobrano gG40A

» Sprawdzenie doboru kabli

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci diugotrwatej kabla NA2XY4x120mm?/SE

zabezpieczonego istniejgcq wkladkg topikowa WT-00/gG 80A (zabezpieczenie giéwne
obwodu).

I,=404<1, =804<1I,=2664
1,<1,45%],

1,6%1,, <1,45%],

128 < I, =385,74

> Sprawdzenie spodziewanych spadkéw napieé

Typ przewodu/ Dlugosé £P-obciazenie Krwsp.jed. | AU% |
kabla [m] kW] [%]
Proj. NA2XY4x120mm* 197 5000 1 0,16
Istn. YAKY4x120mm* 26 5000 1 0,02
SUMA AU% 0,18

» Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana szafa pomiarowa P2

L [km] RIQ] X[Q)

Transformator 160 kVA 0,0162 0,0469
Istn. YAKY4x120mm? 0,026 0,0619 0,0021

Proj. NA2XY4x120mm?2 0,197 0,0469 0,0158

Z,=\(R, +2*R, +2*R. Y +(X,+2* X, +2*X,)* =0,15
z L P T L P

U
Iy, =——7—=1246,54
Z,%1,25

Olsztyn - maj 2025r
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“

Dla istniejgcego zabezpieczenia WT-00 gG 80A w rozigczniko ~ bezpieczniku SZ-51 na staci
transformatorowej prad wylgczeniowy ly = 160A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest mniejszy od Iy -
warunek spefniony.

> Sprawdzenie ze wzgledu na temperature graniczna

* 2
! =(k SJ =51s
I

Dla wkiadki gG80A czas zadzialania odczytany z ch-ki czasowo-pradowej wynosi t,=0,04s, czyli:

tv<t warunek spetniony.

» Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rg; uziemienia na koricu obwodu w kole o srednicy 300m,

dla proj. zlacza R, <30Q
dla istn. zlacza R, <30Q

dla istn. stupa R <5Q

tacfa

Zalezno$¢: Ry, <50

1 1 1 1
—= + +
RBl RZKPproj RZKPistn Rstacja
1 1 1 1
—_— 4
R, 30 30 5
Ry =3,75Q

R;, <50 - warunek spelniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Uksztattowanie terenu podlegajgcego przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnych prac
zwigzanych z niwelacjg terenu. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pozwala na
przeprowadzenie prac zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycii.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

Dz. nr 18/9
Rodza) urzadzenia Wymiary Powierzchnia yrzadzena Kategoria na\fwerzchm
Szerokosé | x | Dlugost wm (przeznaczenie pasa drog.)
Rura ostonowa DVK 110 0,11 b 54 5,94 trawa
(pobocze)
SUMA 5,94

Olsztyn - maj 2025r
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Dz. nr 18/9
Rodzaj urzadzenia Wymiary Powierzchnia urzadzena Kategoria na\fwerzchnl
Szerokosé | x | Diugosé wm (przeznaczenie pasa drog.)

Kabel NA2XY4x120mm? 0038 |x| 109 414 trawa
(pobocze)

Rura ostonowa DVK 110 0,11 X 9 0,99 trawa
{pobocze)

Rura ostonowa SRS-G 110 0,11 X 7 0,77 Piyty betonowe
1 (droga)
SUMA 5,90

28. KOLIZJE / SKRZYZOWANIA

Projektowang siec kablowg nN w miejscach skrzyzowania z istniejacg, podziemna infrastrukturg
techniczng, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT DVK 110.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dzialki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje sie pobocze miekkie (trawnik), droga (plyty betonowe). Po skoriczeniu
robot teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na ktérych zostata
zaprojektowana - okresiono na podstawie normy N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6z. zmianami).

33. UWAGI

Projektowane uziemienie zigcza wykona¢ jako uziom gigbinowy z pretébw miedziowanych igczac
bednarka Fe/Zn 30x4mm (ukiadang na dnie rowu kablowego na glebokosci 0,85m, minimum 15 cm nize;
od kabla, na diugosci 10m) z listwg PEN w zigczu, zgodnie ze standardami ENERGA — OPERATOR S.A.

Urzadzenia opisaé/ oznaczyé tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzadzenia nalezy budowa¢ wg rys. E-1 z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgce urzgdzenia podziemne.

Po zakoriczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemien,
rezystancji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzadzes.

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.

Prace mogg by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsiebiorstwa posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do wykonania rob6t w zakresie elektrycznym.

Catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapozna¢ sie z tre$cig uzgodnieri zawartych w

niniejszym opracowaniu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa nalezy
wspomniane zmiany nanie$¢ i przedstawi¢ je celem wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Olsztyn - maj 2025r
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE - DEMONTAZOWE

> Zestawienie montazowe

L.P |Nazwa materiatu llosé
1 | Kabel NA2XY 4x120mm?/SE 197m
2 Szafa kablowo-pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F 1 szt
3 Palczatka termokurczliwa 2 szt.
4 Whkiadki topikowe WT-00/gG 40A 3 szt.
5 Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 25A 1 szt
6 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 40 mb
7 Prety pomiedziowany ¢ 14,2; L=1,5m 12 szt.
8 Rura ostonowa SRS m

8 Rura ostonowa DVK 62m

Olsztyn - maj 2025r






Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania : Bezledy, dz. 338, OBI/62/2500037

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe

L O0odX

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
(dla robét budowlanych)

S’l l/uJﬁ)m\!\&\L
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