SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)

2)

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia): Linie napowietrzne nn i stacje transformatorowe SN/nn na obszarze
dziatania Rejonu Dystrybucji we Wioctawku Oddziat w Toruniu

Nazwa: Wymiana przewodéw w liniach napowietrznych nn na izolowane o przekrojach 35-120 mm? na
istniejacych stanowiskach stupowych wraz z robotami towarzyszacymi

Adres obiektu (zaméwienia):Obszar dziatalno$ci: Rejon Dystrybuciji we Wioctawku

Szczegotowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okreslony zostanie w Zleceniu, wg. pozyciji
z wykazu:

Rejon Dystrybuciji we Wtoctawku, zadanie nr 3 (obszar lll: Miasto Kowal, Gmina Kowal,
Miasto i Gmina Lubien Kuj., Gmina Baruchowo, Miasto i Gmina Chodecz, Miasto i Gmina

Chocen, Gmina Boniewo _ Dostawa
inwestorska

Wymiana przewodéw w liniach napowietrznych nn wraz z robotami

Lp towarzyszacymi

Wymiana przewoddw w linii napowietrznych na izolowane/montaz izolowanych na
istniejacych stupach o przekroju 35mm?2 - 120 mm?

(przewody dostawa inwestorska, dotyczy jednego toru linii nn)

Pozycja uwzglednia:

- przeprowadzenie uzgodnien z wiascicielami gruntow i niezbednych decyzji administracyjnych rzew

- demontaz istniejacych przwodéw wraz z konstrukcjami P ’

- podwieszenie przewodéw petnoizolowanych na istniejacych stupach AsXSn, z

1 - przepiecie przytaczy napowietrznych i kablowych do nowych przewodéw oraz ich wydtuzenie wy+qczeniem
- wprowadzenie obwodéw do stacji SN/nn w istniejacych rurach ostonowych Kroi

- oznakowanie stupéw wg. standartéw EOP przexroju

- wykonanie niezbednej wycinki drzew i krzewéw zgodnie z procedura wycinkowa EOP 35mm?

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej

- wymiana przytaczy napowietrznych na izolowane

- Uziom (6x1,5m szpilki + 15m bednarki), w tym na pierwszych stupach od stacji, montaz rézkéw uziemiajacych

- MontaZ kompletu ogranicznikow przepig¢ na stupie linii nn

UWAGA: w wycenie uwzgledniana jest dtugo$¢ trasy linii = 5 km

Wymiana stupa przelotowego w linii nn (wycena uwzglednia koszty odtgczenia i

podtaczenia przytaczy napowietrznych i kablowych na wymienianym stanowisku) brak

Wymiana stupa funkcyjnego w linii nn, (wycena uwzglednia koszty odtaczenia i

podtaczenia przytaczy napowietrznych i kablowych na wymienianym stanowisku) brak

Przedmiot i zakres zaméwienia:

Wymiana przewodow w liniach napowietrznych nn na izolowane, na istniejqcych stupach o przekroju 35-
120mm? wraz z robotami towarzyszacymi, na zadaniach zgodnie z ponizszym

Zadanie 3: gminy - Miasto Kowal, Gmina Kowal, Miasto i Gmina Lubien Kuj., Gmina Baruchowo, Miasto i
Gmina Chodecz, Miasto i Gmina Chocen, Gmina Boniewo
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a) Realizacja prac odbywac sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajacego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, ktéry zawierat bedzie miedzy innymi opis
przedmiotu zamdwienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zakresu zlecenia.

c) Podczas realizacji zadania stosowac rozwigzania techniczne zgodne z aktualnie obowigzujacymi Standardami
Technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepne na stronie
http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml.

d) W przypadku wykonywania robdt na terenach prywatnych, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia wej$cia
na teren z jego wiascicielem. W przypadku wyrzadzenia szkod, wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
terenu do stanu pierwotnego lub wyptaty stosownych odszkodowan.

e) Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania wszelkich szkod powstatych na wskutek btedéw wykonawczych.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

2)

3)

Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg specyfikacija.

3. Podstawowq formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub
na zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacie prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wytaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg
podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich
przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robdt i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozyé Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych
przed planowanym pierwszym wytgczeniem.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy

(jezeli jest wymagany) winien byC przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w
Energa-Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie
z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

3. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow,
a w szczegdlnosci odpadow niebezpiecznych.

4. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

5. Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na

Srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

7. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane
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i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie

jego uksztattowania oraz standardow jako$ci ziemi), rdwniez nawierzchni urzadzonych.

8. Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzer SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

9. Podiaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzer nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn
oraz rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

10. Realizaciji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

11. Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w
obrebie prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego oraz innych terenow za
zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

12. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjq robét (z wyjatkiem optaty
wynikajacej z decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami).

13. W przypadku istnienia na obiekcie sieci oswietlenia ulicznego, ktdrego wiascicielem jest ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0.0., lub tez inny podmiot, przed przystapieniem do prac na obiekcie, nalezy dokona¢ stosownych
uzgodnien z wtascicielem sieci oSwietleniowej, oraz uzyskac stosowne warunki przebudowy istniejacej sieci
o$wietlania ulicznego.

14. W przypadku istnienia na obiekcie sieci $wiattowodowej, przed przystapieniem do prac na obiekcie, nalezy
dokona¢ stosownych uzgodnien z wascicielem.

15 Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.

16. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych z zachowaniem
nastepujacego podziatu obowigzkdw:

Badania linii kablowych nn - badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontrolilbadan, zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w
ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Prowadzenia ewidenciji wszelkich zmian w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego umozliwiajace;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| przewéd AsXSn, z wytaczeniem przekroju 35mm?

Diugos¢ przewodu i kabla dla pojedynczego zadania zostanie przyjeta na podstawie zawartego zlecenia

2. Wykonawca, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatdw objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

3. Odbior materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni
robocze godzinach 7.00-14.00.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktorych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od
pracownika Zamawiajacego.

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuije sie do:
1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskie;j.
2. Wykonania wytaczen i dopuszczen na sieciach nn, SN.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN
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1) Do wbudowania dopuszcza si¢ jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow
prekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania
Umowy lub spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzern SN i nn okreslone przez
Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania Umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i
urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia Umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron
Umowy. Materiat nie objety w/iw uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na
$rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie
usuniete z placu budowy.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie,
elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed
wbudowaniem.
3) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. odbior czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbiér techniczny,

4. odbiér korcowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt. 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbior techniczny przeprowadza sie¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek

Wykonawcy wg warunkow zawartych w Umowie.

4) Odbiér korcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu
wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéow.
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowacé:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacq wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot
budowlanych, przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie
Zasad odbioru rob6t budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze(jezeli s3 wymagane przez Zamawiajacego) potozenia obiektu
budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng
nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy’ oraz adresem
zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspotrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy
o$rodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie
dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965 strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w
formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytacznie z
inwentaryzacjg ~ powykonawcza  (pomiarem) danego  obiektu  elektroenergetycznego.
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W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacie stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciggta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable
elektroenergetyczne nalezy wkreslaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb
czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w
sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Ztacza 0,4kV winny posiada¢ zaznaczony
kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg
warunkow zawartych w Umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
3. Dla zadan realizowanych bez PT, na podstawie zlecenia i dokonanych ogledzin dokumentacja
powykonawcza powinna zawierac:
- strone tytutowg
- dane techniczne istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych,
- schemat ideowy linii nn z oznaczeniem przytaczy istniejgcych oraz podlegajgcych
przebudowie
- szkic sytuacyjny przytaczy do budynku mieszkalnego z pomiarem GPS
- protokotu prac zanikowych
- powykonawcze zestawienie montazowe i demontazowe w rozbiciu na poszczegdine
przytacza nn
- o$wiadczenie kierownika o zakoriczeniu robot
- oSwiadczenie wykonawcy o pozyskaniu wszystkich zgod wiascicieli gruntow na
prowadzenie prac budowalnych
- oSwiadczenie kierownika budowy o spetnieniu wymagan Srodowiskowych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych
protokoty odbioru robét

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1 Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na
zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.
2 Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:  htips:/enerqga-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy oraz http./ bip.energa-operator.pl




