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Rejon Dystrybucji w Szczytnie, Dziat Zarzadzania OBI/65 /2202531?O_BMBS/65/24299 ‘
Inwestycjami ( 65M21 )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

1)
2)

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Stanclewo, Biskupiec obszar wiejski, nr dzial.: 21-72/1,

Przedmiot i zakres zamoéwienia:

Zadanie: 1 Budowa sieci kablowej nn di. taczna 461/440 m w m. Stanclewo dz. nr 72/1 gm, Biskupiec,

OBI/65/2202531, Zadanie: 2 Dostosowanie linii napowietrznej nn 0,4 kV do wymaganych parametréow

dt. 544/523 m w m. Stanclewo dz. nr 72/1 gm. Biskupiec ,0BMBS/65/24299,

2.1) Wymiana przewoddw linii napowietrznej nN na AsXSn 4x120 mm2 dt. 544 m (trasa 523 m) od rozlgcznika
bezpiecznikowego na stacji SN/nn do stanowiska nr 11 wraz z osprzetem. Wymiana zerdzi stupéw od stanowiska
nr 1 do 11 (11 szt.) zgodnie z zataczong tabele montazowa. Wymiana wktadek bezpiecznikowych z rozlgczniku na
stacji SN/nn na WT-00 80 A gG. Wymiana ogranicznika przepieé nn 0,4kV na stupie nr 6 tacznie z przylaczeniem
go do przewodéw linii napowietrznej i projektowanego uziomu o rezystancji nie wigkszej niz 10Q. Bednarke
prowadzi¢ po zerdzi nawet w przypadku gdy posiada ona zacisk uziemiajacy. Przewidzie¢ przemostkowanie szafek
budowlanych i istniejacych przylaczy oraz lamp o$wietlenia drogowego.

Wymiana platformy bocianiej na stanowisku nr 11, wykonaé wymoszczenie gniazda.

Uwaga: Prace na stanowisku nr 11 wykonywaé po odlocie bociana.

2.2) Budowa sieci kablowej YAKXS 4x120 mm? dt. fgczna 461 m (trasa 5+435 m) z wymienianego stupa nr 5.

2.3) Budowa szafki pomiarowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F wraz z budowa uziemienia o rezystancji nie
wiekszej niz 30Q i przylgczenie uziomu do szyn PEN.

2.4) Budowa szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZR/F wraz z budowa uziemienia o rezystancji nie wiekszej niz 30Q i
przytaczenie uziomu do szyn PEN.

Uktadanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa (SRS — przecisk/przewiert, DVK — wykop kablowy).

Lokalizacja i wyposazenie szafki zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Uwaga w zakresie wyposazania czesci licznikowych w ograniczniki mocy ETIMAT-T:

1. W zakresie rob6t budowlanych wykreslone na schemacie ograniczniki mocy ETIMAT-T nie montowaé.

2. Przewody zasilajace wylacznik mocy nalezy zdemontowaé spod listwy rozgateznej LZR i je zabezpieczyd.

3. W ograniczniki mocy wyposazyc tylko te czesci licznikowe z niewykreslonymi ogranicznikami mocy.

Wykonawca realizujacy roboty budowlane jest zobowiazany do zagospodarowania we wiasnym zakresie, na whasny koszt i

odpowiedzialno$¢ wszelkich materiatow z demontazu stajacych sie odpadem, w tym ztom ( za wyjatkiem transformatoréw,

elementéw AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzeh przeznaczonych do ponownej zabudowy), powstatych w zwigzku z

wykonaniem przedmiotu umowy.

EOP O/Olsztyn nie bedzie wymagat od wykonawcy zadnych dokumentéw poswiadczajacych rozliczenie powstatych odpadéw,

jedynie wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze jest wytworca i posiadaczem odpadéw powstajacych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do gospodarowania nimi zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

W przypadku realizacji budowy gdzie wymagane jest pozwolenie na budowe lub zgloszenie robdt budowlanych, w

oparciu o udzielone petnomocnictwo, powiadomic¢ wiasciwy organ o zamiarze rozpoczecia i zakonczenia robdt

budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa formg realizacji zadar na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowal prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdipracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowaé technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przelaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoléw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowaé bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowaé technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
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4)

5)

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla finii kablowych WN i SN okreélony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—OPERATOR SA.

16 Difa linii kablowej SN 15 kV o dlugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczeg6ty zwigzane z przeprowadzeniem badar diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

17 Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badari diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/bada#.

18 Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikow produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci rob6t dodatkowych.

19 Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20 Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21 Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzqdzenlach Zamawiajacego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ odwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyijna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

YAKXS 4x120 mm? dt. 461 m, wkiadki Master Key typu: C-2 szt., D- 4 szt., AsXSn 4x120 mm?- 544?1

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Whytycznych.

2. Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbior materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Szczytnie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosé,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczeri do pracy zespoléw Wykonawcéw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA™.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzier podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzief podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzief zawarcia umowy wymagaija
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi

1
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1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

. Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i

elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamoéwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostaé wrysowane cyfrowo w ukladzie
wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierad wspotrzedne
geodezyjne zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu
elektroenergetycznego. W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty
na mapie odzwierciedlajace lokalizacie stanowisk stupowych nalezy taczyé linig ciagla (nie nalezy przedstawia¢
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreslac w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w spos6b czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza
0,4kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza przekazywana do EOP powinna oprécz stwierdzenia
zgodnoéci z zaprojektowang trasa zawieraé réwniez informacje o tym na jakich dziatkach zlokalizowane sg
zinwentaryzowane urzadzenia.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkoler w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego,
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1. - - --
2 - - -

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zadanie

Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie

internetowej Zamawiajgcego.

2) Strona internetowa Zamawiajacego:

1. Zatacznik graficzny.

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz http:// bip.energa-operator.pl.

2. Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach.
3. Wykaz wymaganych protokotéw.

4. Zatacznik Nr 1.

5. Formularz Zestawienie podziatu kosztéw.

Szczytno, 24 czerwca 2024 r.

Techni

ds. nadzorunwestycji

Rober f‘N wicki
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