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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamdwienia:

Wykonanie dokumentaciji projektowej i robot budowlanych w zakresie budowy przytacza wodociggowego

do budynku technicznego GPZ Skleczki w Kutnie, przy ul. Odlewniczej”
Adres: 99-300 Kutno, ul. Odlewnicza
Nazwa i adres Zamawiajacego:

ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-577 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddziat
w Plocku, 09-400 Ptock, ul. Wyszogrodzka 106.

Plock, dnia 7 czerwca 2024 roku.
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CZESC OGOLNA.

1.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamodwienia jest ,Wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych
w zakresie budowy przytacza wodociaggowego do budynku technicznego GPZ Skleczki w Kutnie,
przy ul. Odlewniczej”.

Dokumentacja obejmuje budowe przytacza wodociggowego wg przedstawionego szkicu lokalizacyjnego
na warunkach wskazanych przez zarzadce sieci wodociggowej wraz z generalnym remontem

pomieszczania sanitarnego w budynku technicznym stacii elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Skleczki.

Sirmax

E: 19° 24'5.73"
Y: 527425.73
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Zakres remontu pomieszczenia sanitarnego w budynku technicznym GPZ Skleczki:

- demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- sprawdzenie droznosci i naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej razem z kratkg Sciekowa,

- sprawdzenie droznosci i naprawa wentylacji grawitacyjnej,

- remont catego pomieszczenia sanitarnego, malowanie $cian i sufity farbq zmywalna, wyréwnanie i
pomalowanie posadzki farbg antyposlizgows ,

- montaz nowe;j instalacji wodociggowej z wodomierzem, zaworem gtéwnym i armaturg — umywalkg i
sedesem,

- montaz dodatkowego zaworu wody czerpalnej,

- montaz elektrozaworu odcinajacego doptyw wody po wytaczeniu o$wietlenia w tym pomieszczeniu,

- montaz nowej instalacji elektrycznej oSwietleniowej i gniazd wtykowych 1 - fazowych,

- montaz nowej instalacji elektrycznej dla pogrzewacza przeptywowego,

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z jego oznakowaniem.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ zrealizowany w dwéch etapach o nastepujacych zakresach:
1) EtapI:

a) wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa
opinii, uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem rob6t budowlanych,

b) uzyskanie warunkdw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej,

c) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutbw prawnych do nieruchomosci, na podstawie:
- petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, na zasadach okre$lonych w Wytycznych
dla Wykonawcow (dla Umdw o wykonanie dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych
w zakresie sieci do nn, SN - w analogii),
- zasad okre$lania powierzchni stuzebnoSci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania
Z urzadzen.

d) pozyskanie zgéd whascicieli nieruchomosci na wejscie na nieruchomo$¢ i wykonanie robét,
e) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym,

f) ztozenie dokumentacji do odbioru koricowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed

umownym terminem realizacji przedmiotu umowy przewidzianym dla Etapu |, tj. 31.10.2024 roku.
2) Etapll:
a) wykonanie rob6t budowlanych wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i uzgodnionej przez Zamawiajacego w Etapie |,
b) przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

dokumentacji powykonawczej, Dziennika budowy, protokotéw odbioru robét zanikowych, protokotow

odbiorowych przytagcza wodociggowego, instalacji wodociaggowej i instalacji elektrycznych i skuteczno$ci
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dziatania wentylacji grawitacyjnej oraz atestéw, aprobat technicznych, deklaracji i certyfikatow
wybudowanych materiatéw budowlanych,
c) zgtoszenie robdt budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed umownym terminem

realizacji przedmiotu umowy przewidzianym dla Etapu Il, tj. 24.01.2025 roku.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, ktdre sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i
wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i
rodzajéw pracy oraz warunkdw, w jakich ta praca jest wykonywana,

- zapewnienie statej ochrony budynku w trakcie prac remontowych pomieszczenia sanitarnego przy uzyciu
folii lub innych $rodkdéw zabezpieczajacych przed kurzem i brudem przez caty czas wykonywania robét,
Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. Wykonawca usunie na wiasny koszt
przed terminem odbioru korcowego,

Po zakonczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu
przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu
prowadzonych robét w tym chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. .

Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m? i bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i

inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli instytucji zewnetrznych.

Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:

- organizacje robot budowlanych,

Roboty beda prowadzone w pasie drogowym ulicy Odlewniczej oraz na terenie Gtownego Punktu
Zasilania GPZ Skleczki w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych 110 kV.

Roboty budowlane na terenie GPZ powinny by¢ bezwzglednie prowadzone zgodnie z wymaganiami
sInstrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” - wydanie

szbste z dnia 12 grudnia 2003 roku. Instrukcja dostepna na stronie Zamawiajacego.

- zabezpieczenie intereséw osdb trzecich,

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
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Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na ktérych
wystepujg wiw urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen do chwili
koricowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego

Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

- ochrone $rodowiska,

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszystkie odpady powstate podczas wykonywania rob6t budowlanych bedg gromadzone i utylizowane

zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 roku z pdzniejszymi zmianami.

- warunki bezpieczenstwa pracy,

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Roboty budowlane na terenie GPZ powinny by¢ bezwzglednie prowadzone zgodnie z wymaganiami
sInstrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” - wydanie

szoste z dnia 12 grudnia 2003 roku.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt. Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we

wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
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tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢
i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. .

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje, aby

jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnoéci i porzadku publicznego.

- warunki organizacji ruchu,

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i

zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany i
uzgadniany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét, jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w

cene oferty.

- ogrodzenie placu budowy,

Ogrodzenie terenu GPZ Skleczki — bez zmian. Roboty na terenie GPZ w sasiedztwie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych 110 kV beda prowadzone w wygrodzonej strefie pracy na Polecenie pracy zgodnie
z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy pry urzadzeniach elektroenergetycznych” dostepng na stronie
Zamawiajacego. Ogrodzenie terenu budowy przytacza wodociggowego poza terem GPZ lezy po stronie

Wykonawcy i musi spetnia¢ wymagania przepiséw bhp.

- zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikow, chodnikow, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakoriczeniu robét nie zmienit

sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na wiw
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uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu

przekazania placu budowy.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
i zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci.

Zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty wprowadzone do obrotu. Wyroby, ktére nadajg sie do wykorzystania w zakresie
odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu majacymi wtasciwosci umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ zastosowane
w sposdb trwaty, spetnienie wymagan okreslonych w art. 5b, ust.1 ustawy Prawo budowlane:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizaciji uzytkowania energii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng,

- inne prawnie okre$lone dokumenty.

- powinny posiada¢ wiasciwo$ci okre$lone w specyfikacjach szczegdtowych.

Na Zzadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na Zgdanie Inspektora
nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania okreslonymi
przepisami.

Materiaty nieodpowiadajgace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuije na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co

najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonywania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jako$cia.

Rodzaj sprzetu i maszyn budowlanych musi umozliwi¢c wykonanie zaméwienia zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

Podczas wykonywania instalacji wodociggowych nalezy uzywaé narzedzi i urzadzen zalecanych przez
producentow systemow rurowych i innych elementéw instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Do wykonywania bruzd w istniejagcych murach i stropach nalezy uzywaC narzedzi tnacych,
nie powodujgcych wstrzasoéw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami

okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow
wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny
koszt. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogq by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
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Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegétow technologicznych
oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczefi
a takze wymagania specjalne.

Roboty budowlane zostang wykonane na podstawie uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej posiadajacej wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, opinie i decyzje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢, z wymaganiami dokumentoéw przetargowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie wykonawca.

Opis dziatann zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robdt na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw ,

- sprawdzenie piondw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakoSci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia,

- sporzadzenie protokotow z kontroli wykonanego przytacza i instalacji wod-kan, wentylacji

i elektrycznych. Protokoty dotaczone zostang do dokumentacji odbioru koricowego umowy.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
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10.

1.

Roboty budowlane zanikowe zostang odebrane przed zasypaniem, zastonigciem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementdw robot .

Wykonawca zapewni taki sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
aby zagwarantowaty one wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i robét. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiaze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robét zwlaszcza robét zanikajacych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,

ktére budza watpliwosci, co do ich jakoSci.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badar sukcesywnie, nie pézniej jednak
niz w terminie okre$lonym w umowie.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami i wptynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastapione innymi,

a roboty w tym zakresie zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostang rozliczone catosciowo z innymi robotami w ramach

odbioru koncowego.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonywania robét budowlanych w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Dokumentami odniesienia sg dokumentacja projektowa opracowana w ramach Etapu | zaméwienia oraz

obowigzujace normy budowlane i przepisy prawne, w tym m.in.:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku z p6zniejszymi zmianami.
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 roku z p6zniejszymi zmianami.
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informaciji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 23.12.2015 roku w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych wyrobow Budowlanych.

6. Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy - Dz.U.23.1465.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne.

9. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym.

12. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 roku w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

15. Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony $rodowiska

16. Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

17. Ustawa z dnia 7.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow.

18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

19. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 roku w sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

20. Ustawa z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpozarowej.

21. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

22. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ E Roboty
instalacyjne sanitarne Zeszyt 4 Instalacje wodociggowe wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2012.

23. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ A Roboty ziemne i
konstrukcyjne Zeszyt 1 Roboty ziemne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2007.

24. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D Roboty
instalacyjne elektryczne Zeszyt 3 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
przemystowych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2008.

25. Standardy Techniczne ENERGA OPRAETOR SA dostepne na stronie internetowe;j
Zamawiajacego.

26. OgoIne Warunki Umoéw wersja 14 wydane 15.12.2023 roku dostepne na stronie internetowe;
Zamawiajacego.

27. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych, wydanie
szoste z dnia 12.12.2023 roku dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego.
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