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TOM |

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH



DZIAL |

POSTANOWIENIA WSTEPNE

§1
ZAKRES STOSOWANIA | DEFINICJE

1. Wyszczegolnione w Tomie | Ogélnych Warunkéw Uméw (OWU) wymagania w zakresie ochrony danych osobowych
bazujg na obowigzujgcym Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku (RODO) i majg zastosowanie do Uméw zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, ktore zostaty
opisane w Tomie Il OWU.

2. Uzyte w Tomie | Ogoinych Warunkéw Umdw okreslenia oznaczajg;

Podmiot, ktéry decyduje o celach i $rodkach
przetwarzania.

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wpisang do
Krajowego  Rejestru  Sadowego -  Rejestru
Przedsiebiorcéw pod numerem KRS 0000033455.

Zewnetrzny podmiot profesjonalnie zajmujacy sie oceng
Audytorzy Administratora i kontrolg proceséw bezpieczerstwa Danych osobowych
i informacii.
Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub mozliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej (,0sobie, ktérej dane
dotyczg’);
mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
ktdrg mozna bezposrednio lub posrednio zidentyfikowac,
Dane osobowe w szczegolnosci na podstawie identyfikatora takiego jak:
imie i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden badz kilka
szczegolnych  czynnikéw  okre$lajgcych  fizyczng,
fizjologiczna, genetyczng, psychiczng, ekonomiczng,
kulturowg lub spoteczng tozsamo$¢ osoby fizyczne;.
DzieA od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni
Dzieni roboczy ustawowo wolnych od pracy w Polsce lub dodatkowych dni
wolnych w GK Energa.
Naruszenie bezpieczenstwa, skutkujace przypadkowym
lub  bezprawnym  zniszczeniem, utrata, zmiana,
nieuprawnionym ujawnieniem lub dostepem do danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO.
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajagca osobowo$ci  prawnej,
niebedaca zarazem pracownikiem Zamawiajgcego lub
Osobg Powigzana, ktéra zawarta Umowe z Wykonawca,
w zakresie realizacji cze$ci przedmiotu Umowy, zawarte;
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym i ktéry przetwarza

Administrator/Administrator Danych

Naruszenia ochrony danych osobowych

Podmiot przetwarzajacy



Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca

Profilowanie

Przetwarzanie danych

Pseudonimizacja

RODO

Strona

Umowa

Wykonawca

Zamawiajacy

Dane osobowe w imieniu Zamawiajacego w celu
wykonania Umowy.

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowo$ci  prawnej,
niebedaca zarazem pracownikiem Zamawiajgcego lub
Osobg Powigzana, ktéra zawarta Umowe z Wykonawca,
w zakresie realizacji czeci przedmiotu Umowy, zawarte;
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Zautomatyzowane Przetwarzanie danych osobowych
w sposdb, o ktdrym stanowi art. 4 pkt 4) RODO.

Operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposéb
zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, takie jak:
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przestanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub ftaczenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzanie danych osobowych w taki sposob, by nie
mozna ich byto juz przypisa¢ konkretnej sobie o ktorym
stanowi art. 4 pkt 5) RODO.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z Przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zamawiajacy lub Wykonawca, tgcznie Strony.

Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
do ktérej stosuje sie odpowiednie postanowienia
niniejszych OWU (odpowiedni Tom/Dziat OWU) i ktora
w zaleznosci od ustalen pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg zawartych w tejze umowie jest Umowg
o wykonanie dokumentacji projektowej lub Umowg
na wykonanie rob6t budowlanych lub Umowg o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych.

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajagca osobowosci  prawnej,
niebedaca zarazem pracownikiem Zamawiajacego lub
Osobg Powigzang, ktéra ubiega sie o udzielenie
Zamowienia niepublicznego i ztozyta oferte lub zawarta
Umowe z Zamawiajgcym.

Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR S.A.



§2
UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz jest im znana tre$¢ przepisow prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ochrony
danych osobowych, w szczegdlno$ci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o0 ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednocze$nie osoby reprezentujgce Strony przy
zawieraniu niniejszej Umowy w imieniu wiasnym oraz Stron o$wiadczaja, ze Przetwarzanie danych osobowych oséb
fizycznych bedacych reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa sie zgodnie
z prawem dla celdw realizacji Umowy.

. Na potrzeby realizacji Umowy Strony jako niezalezni Administratorzy danych udostepnia¢ bedaq sobie nawzajem dane
osobowe swoich reprezentantow lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg
Umowy w zalezno$ci od potrzeb wynikajgcych z postanowien Umowy, obejmujace nastepujace kategorie danych: dane
identyfikacyjne (m.in. imig i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu,
miejsce wykonywania pracy), a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalno$ci gospodarczej.

. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie najpdzniej miesigca po pozyskaniu
Danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osoba, ktérej dane dotyczg o koniecznosci przekazania ich
danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli
informacyjnej oraz Zrédle pozyskania Danych osobowych.

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia Danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych
osobowych, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z Przetwarzaniem danych
osobowych.

. Administratorem Danych osobowych przekazanych drugiej Stronie Umowy, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest:

a) Wykonawca
b) ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

. Zebrane Dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstugq oraz
ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem
obowigzkdw prawnych cigzacych na Stronie.

. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone Danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyzej jest:

a) wypetnianie obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m.in.
Z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowos$ci, ustaw o dostepie do informacji publicznej,
przepisow stuzacych ochronie $rodowiska, zycia i zdrowia ludzi, przepisami prawa energetycznego
i budowlanego,

b) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony moga by¢ przekazywane nastepujacym kategoriom odbiorcow:

a) podmiotom przetwarzajacym Dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m.in. obstugujacym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, $wiadczacych ustugi ksiegowe, archiwizacyjne,
b) podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w zwigzku
z koniecznoscig dokonania zawiadomieri okre$lonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz
audytorom Stron (w zwigzku ze $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczen
wynikajacych z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy ze Strong
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i wylacznie zgodnie z jej poleceniami. Dane moga by¢ takze udostepniane podmiotom uprawnionym
na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowe;.

9. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas zwigzany z wygasnieciem
roszczen zwigzanych z Umowg oraz przez czas zastrzezony przepisami prawa, w tym przepiséw podatkowych
i przepisow dotyczacych sprawozdawczosci finansowe;.

10. Kazda osoba, ktérej Dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku z zawarciem i realizacjg,
Umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegolna sytuacjg, w przypadku kiedy
Strona przetwarza dane w oparciu 0 swoj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym
momencie kierujgc korespondencje w formie elektronicznej iflub pisemnie na adresy, ktore zostaty wskazane
w Umowie. Kazda osoba ma rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe nie bedg Profilowane i nie bedg stuzyty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzj.

12. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazadac i dochodzi¢
od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztow sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne
roszczenia stuzace Stronie na podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

13. Udostepnienie przez Strony Danych osobowych oséb, o ktorych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze jesli bedg dokonywaé¢ dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone Danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. osob inne Dane osobowe
lub je przetwarzaé, beda w tym zakresie Administratorem danych i zobowigzane bedg wypeti¢ wszystkie obowigzki
Administratora danych wynikajace z przepisbw o ochronie Danych osobowych. Strony nie beda ponosi¢
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§3
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach Umowy, beda realizowane procesy Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce, ktorych
Administratorem lub Podmiotem przetwarzajacym na zlecenie Administratora jest Zamawiajacy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o dalszym powierzeniu Przetwarzania danych
osobowych kolejnemu Podmiotowi przetwarzajacemu. Informacja ta, powinna by¢ przekazana bezpo$rednio do osoby
wskazanej do kontaktow w Umowie, w terminie 7 Dni roboczych przed planowanym dalszym powierzeniem.
Zamawiajacy jest uprawniony do wyrazenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia Przetwarzania danych osobowych
podmiotowi wskazanemu przez Wykonawce w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy stosownej
informaciji. Brak sprzeciwu jest jednoznaczny z wyrazeniem zgody przez Zamawiajacego na dalsze powierzenie.
W przypadku ztozenia sprzeciwu przez Zamawiajacego dalsze powierzenie Przetwarzania danych osobowych przez
Wykonawce podmiotowi objetemu sprzeciwem, jest niedopuszczalne.

3. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ postanowienia w umowie, o obowiazku wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadato wymogom rozporzadzenia RODO i chronito prawa oséb, ktérych
dane dotycza. W przypadku niewywigzania sie ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych, petna
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za wypetnienie obowigzkéw tego Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy.
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. Dalsze Podmioty przetwarzajace muszg spemiaé przynajmniej taki sam poziom ochrony Danych osobowych jaki
spoczywa na Zamawiajacym. Zamawiajgcemu bedq przystugiwaty uprawnienia wynikajace z umowy Wykonawcy
z Podwykonawcq lub Dalszym podwykonawcg bezposrednio wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.
Podwykonawca w zadnym przypadku nie bedzie uprawniony do decydowania o celach i $rodkach Przetwarzania
danych osobowych objetych umowg powierzenia zawartg pomiedzy Wykonawcg a Dalszym podwykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ aktualng liste Podwykonawcow, ktérym dalej powierzyt Przetwarzanie danych
osobowych zleconych przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ takq liste Zamawiajacemu
na jego kazde zgdanie.

. W sytuacji gdy podmiot danych, ktérego dane dotyczg wykonuje swoje prawa wynikajace z RODO w odniesieniu
do Danych osobowych przetwarzanych w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce lub Podwykonawce, badz
w sytuacji, gdy Zamawiajacy jest zobowigzany do ustosunkowania sie do jakiegokolwiek wezwania, zgtoszenia kontroli
lub audytu ze strony organu nadzorczego lub innego organu ochrony prawnej odnoszacych sie do Danych osobowych
przetwarzanych w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce lub Podwykonawce, wéwczas Wykonawca oraz
Podwykonawca zobowigzujg sie do wszelkiej wspdtpracy wymaganej przez Zamawiajgcego w celu umozliwienia mu
zapewnienia zgodnosci z wszelkimi obowigzkami jakie wynikajq z realizacji w/w praw lub wezwania, zgtoszenia kontroli
lub audytu, w szczegdInosci poprzez niezwioczne udzielenie Zamawiajacemu wszelkich informaciji i wyjasnien oraz
przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich przez niego wymaganych dokumentéw, zwigzanych z Przetwarzaniem danych
osobowych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI W ZAKRESIE POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow RODO oraz innych bezwzglednie obowigzujacych
przepisdéw prawa dotyczacych ochrony Danych osobowych, w okresie ich obowigzywania oraz do ich wdrozenia przed
rozpoczeciem przetwarzania powierzonych Danych osobowych, a nastepnie stosowania przez caty okres
obowigzywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw przez Administratora oraz Podmiot przetwarzajacy, o ktérych mowa w art. 28
RODO. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do ewentualnych wskazdwek lub zalecen, wydanych przez
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujacy sie ochrong Danych osobowych, dotyczacych Przetwarzania
danych osobowych, w szczegbinosci w zakresie stosowania RODO.

. Wykonawca zobowigzany jest do przetwarzania powierzonych Danych osobowych na warunkach okre$lonych
w Umowie. W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowigzkdéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy i bez
uszczerbku dla pozostatych postanowiert Umowy, Zamawiajacy moze przekazywac Wykonawcy instrukcje (polecenia)
dotyczace Przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej. Wykonawca powinien wdrozy¢ instrukcje
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 Dni roboczych. Jesli wdrozenie instrukcji w tym terminie nie jest
mozliwe, Strony wspélnie ustalg pézniejszy termin ich wdrozenia.

. Wykonawca nie moze przekazywa¢ (transferowac) Danych osobowych do panstwa trzeciego, ktére znajduje sie poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym chyba, ze Zamawiajacy udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci, zgody zezwalajacej na taki transfer. Jesli Zamawiajacy udzieli Wykonawcy uprzedniej zgody
na przekazanie Danych osobowych do panstwa trzeciego, ktére znajduje sie poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, Wykonawca moze dokona¢ transferu tych Danych osobowych tylko wtedy, gdy:

1) panstwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych osobowych do tego, ktory obowigzuje w Unii
Europejskiej; lub,
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2) Zamawiajacy i Wykonawca lub Podwykonawca Przetwarzajacego zawarli umowe na podstawie standardowych
klauzul umownych lub wdrozyli inny mechanizm, ktéry zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych
do panstwa trzeciego.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby osoby upowaznione do Przetwarzania danych osobowych zostaty
odpowiednio przeszkolone w zakresie i celu Przetwarzania danych osobowych, nie pozniej niz przed rozpoczeciem
procesu przetwarzania tych danych. Poziom, zakres oraz czestotliwo$¢ szkolen winny by¢ odpowiednie do funkgji, jaka,
pelnig poszczegblne osoby, ponoszonej przez nich odpowiedzialno$ci oraz czestotliwosci, z jakg bedg one
przetwarzaly Dane osobowe. Wykonawca prowadzi ewidencje o0séb upowaznionych do Przetwarzania danych
osobowych, przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w celu zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych do osiggniecia/stosowania,
w uzasadnionych przypadkach, odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych, w tym miedzy innymi:

1) Pseudonimizacje i szyfrowanie Danych osobowych,

2) zdolno$¢ do ciagtego zapewnienia poufno$ci, integralnosci, dostepno$ci i odpornosci systeméw i ustug
przetwarzania,

3) zdolno$¢ do szybkiego przywrécenia dostepnosci Danych osobowych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

4) regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skutecznosci srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych
zapewnic bezpieczenstwo przetwarzania.

. W przypadku koniecznosci wymiany Danych osobowych w postaci elektronicznej, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
przekazywania ich za posrednictwem poczty elektronicznej, wytacznie w formie zatgcznikdw, z uwzglednieniem
ponizszych zasad:

1) przetwarzane zatgczniki zawierajace Dane osobowe podlegaja zabezpieczeniu kryptograficznemu z uzyciem
algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomiedzy Stronami (np. oprogramowanie archiwizujace
z wbudowanym algorytmem szyfrujacym),

2) hasto zabezpieczajace (klucz szyfrujacy), zapewniajgce ochrone przed nieuprawnionym odszyfrowaniem
zatgcznika, sktada sie z co najmniej 12 znakow (z jednoczesnym uzyciem po dwa znaki z kazdej grupy, tj. matych
liter, duzych liter, cyfr i znakow specjalnych),

3) nadawca, po uzyskaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania zabezpieczonych zatacznikéw, przekazuje odbiorcy
hasto zabezpieczajace (klucz szyfrujacy) poprzez przestanie go innym kanatem niz poczta elektroniczna (email),
w szczegolnosci w drodze potaczenia telefonicznego, z zachowaniem zasad i Srodkéw zabezpieczajacych przed
ujawnieniem hasta podmiotom nieuprawnionym,

4) przesytanie zaszyfrowanego zatacznika odbywa sie pomiedzy kontami pocztowymi Zamawiajacego, a kontami
pocztowymi Przetwarzajgcego udostepnionymi w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Wykonawca odpowiada za dobor i wdrozenie $rodkdw bezpieczenstwa, o ktérych mowa w art. 32 RODO, adekwatnych
do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk zwigzanych z Przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy.
Oceniajac stopien bezpieczenstwa, Wykonawca uwzglednia ryzyko wigzace sie z Przetwarzaniem danych,
w szczegolnosci  wynikajace z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacii,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do Danych osobowych przesytanych, przechowywanych
lub w inny sposob przetwarzanych.
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8. Wykonawca zobowigzany jest, do wspdtdziatania z Zamawiajagcym poprzez odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne, wywigzaC sie z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okre$lonych w rozdziale Il RODO, a w szczegdlnosci zadan w zakresie bycia informowanym,
dostepu do danych, poprawiania danych, usuwania danych, ograniczenia Przetwarzania danych, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu, a takze Zzadania zwigzanego z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji
i Profilowaniem. W ramach obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym:

1) Wykonawca zobowigzuije si¢ niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, jednak nie pozniej niz w terminie 48 godzin
od otrzymania zgtoszenia od osoby ktorej dane dotycza, zadania w zakresie wskazanym w niniejszym ustepie,

2) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wszelkich informacji niezbednych do zrealizowania zadania osoby, ktorej
dane dotyczg lub ujawnia powierzone Dane osobowe (lub w stosownych przypadkach - ich kopie)
w terminie 5 Dni Roboczych od daty zadania informaciji przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca prowadzi rejestr zadan osob ktérych dane dotycza, zamierzajacych skorzysta¢ z przystugujacych
im uprawnien w zakresie Przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umowa, w odniesieniu do zadan, ktére
zostaly skierowane bezposrednio do Wykonawcy. Rejestr ten udostepnia Zamawiajagcemu na jego zadanie,
w terminie 48 godzin od jego zgtoszenia,

4) Wykonawca nie udziela osobom ktérych dane dotycza, odpowiedzi na ztozone przez nie wnioski, z wyjgtkiem
przypadkow gdy otrzyma w tym zakresie wyrazne polecenie Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest pomagaC Zamawiajagcemu w wywigzywaniu si¢ z obowigzkéw okreslonych
w art. 32-36 RODO, w tym w szczegoInosci, w zakresie:

1) informowania o naruszeniach ochrony Danych osobowych,

2) stosowania adekwatnych srodkdw technicznych i organizacyjnych, stosownie do zidentyfikowanych ryzyk
zwigzanych z przetwarzanymi Danymi osobowymi,

3) dokonywania przez Zamawiajacego oceny skutkéw dla ochrony danych oraz konsultacji z organem nadzorczym
w zwigzku z dokonywana ocena.

10. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rejestru kategorii czynno$ci przetwarzania, zgodnie z art. 30 pkt 2)
RODO, zawierajacy:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz dane kontaktowe Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow
przetwarzajacych ktdrzy dziatajg wimieniu Zamawiajgcego, a gdy ma to zastosowanie — przedstawiciela
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszych podwykonawcdw oraz ich inspektora ochrony danych, jezeli zostat
powotany,

2) kategorie przetwarzan dokonywanych w imieniu Zamawiajacego,

3) gdy ma to zastosowanie — informacje o przekazaniu Danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacii
miedzynarodowej, wtym nazwie tego panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, a w przypadku
przekazan o ktorych mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacje odpowiednich zabezpieczen,

4) jezeli jest to mozliwe, ogdlny opis technicznych i organizacyjnych Srodkow bezpieczenstwa, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 RODO.

11. Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania rejestru, o ktérym mowa powyzej, na zadanie organu nadzorczego
w zakresie ochrony Danych osobowych i wspotpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego
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swoich zadan.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajacego w terminie nie pozniej niz 24 godzin od doktadne;
godziny wystapienia kazdego z ponizszych zdarzen, o:

1) jakimkolwiek postepowaniu, w szczegéinosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym Przetwarzania danych
osobowych przez Przetwarzajgcego,

2) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym Przetwarzania danych osobowych, skierowanej
do Przetwarzajacego,

3) wszelkich audytach, kontrolach i inspekcjach dotyczacych Przetwarzania danych osobowych przez
Przetwarzajacego, w szczegbinosci prowadzonych przez organ nadzorczy,

4) jakimkolwiek wigzacym zadaniu sadéw, organéw S$cigania lub innych urzedéw panstwowych polskich
lub migdzynarodowych dotyczacych ujawnienia lub udostepnienia Danych Osobowych chyba, ze poinformowanie
Administratora nie jest dozwolone na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa.

§5
PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania danych osobowych wynikajacych
z RODO oraz niniejszej Umowy przez Wykonawce, poprzez prawo zgdania w kazdym czasie obowigzywania Umowy,
udzielenia wszelkich informacji lub udostepnienia wszelkich dokumentdw, procedur i rejestréw dotyczacych
powierzonych Danych osobowych, w tym informacii o lokalizacji Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce.
Zamawiajacy ma takze prawo przeprowadzania audytow lub inspekcji Wykonawcy w zakresie zgodno$ci operaci
przetwarzania z prawem i z Umowa, za po$rednictwem upowaznionych pracownikéw Zamawiajacego lub Audytora
Administratora.

2. Wykonawcy przystuguje prawo kierowania zapytan do Zamawiajacego w zakresie prawidtowosSci wykonania przez
Wykonawce obowigzkdw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy Danych osobowych.

3. Zamawiajacy lub upowazniony przez niego Audytor ma prawo dokonywa¢ audytu w zakresie ochrony Danych
osobowych w godzinach 8.00-18.00 po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem
co najmniej 7 Dni roboczych przed planowanym terminem audytu lub inspekcji ze wskazaniem w formie pisemnej,
w tym elektronicznej e-mail, 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego do przeprowadzenia audytu lub inspekcji.
W przypadku wystapienia incydentu lub innego zdarzenia, ktdre moze $wiadczy¢ o naruszeniu przestrzegania
przepiséw ochrony Danych osobowych, a takze w przypadku uzasadnionego podejrzenia, ze Przetwarzanie danych
osobowych przez Wykonawce rodzi ryzyko naruszenia praw lub wolnosci 0sdb ktorych dane dotycza, Zamawiajacy
lub jego upowazniony Audytor moze realizowa¢ prawo audytu niezwtocznie. Wykonawca ma obowigzek zapewnié
Zamawiajacemu lub wskazanemu przez niego Audytorowi dostep do pomieszczen i dokumentow obejmujacych dane
osobowe oraz informacje o sposobie Przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz
systeméw IT, a takze do os6b majacych wiedze na temat proceséw Przetwarzania danych osobowych realizowanych
przez Wykonawce. Lokalizacje, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, dotyczg réwniez lokalizacji Przetwarzania
danych osobowych przez Podwykonawcow. Zamawiajacy bedzie prowadzi¢ audyt z poszanowaniem tajemnicy
przedsiebiorstwa Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia Audytorom Zamawiajacego warunki i $rodki niezbedne do sprawnego przeprowadzenia audytu
lub inspekcji, @ w szczegoInosci sporzadza we wiasnym zakresie kopie lub wydruki dokumentow oraz informacji
zgromadzonych na no$nikach, w urzadzeniach lub w systemach stuzacych do Przetwarzania danych osobowych.
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. Po zakoniczeniu audytu lub inspekciji Audytor Zamawiajacego przedstawia Wykonawcy raport z audytu lub w przypadku
inspekciji, informacje w formie pisemne;.

. Po przeprowadzeniu audytu, Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wdrozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym
niz 10 Dni roboczych. W przypadku, gdyby wdrozenie tych zalecen wigzato sie bedzie z dodatkowymi kosztami, Strony
uzgodnig sposaéb ich rozliczenia.

. Koszty audytu ponosi kazda ze Stron we wtasnym zakresie.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w umowie z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg mozliwosé
przeprowadzania przez Zamawiajacego audytu lub inspekcji Przetwarzania danych osobowych, na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie ust. 1-7 (powyzej). Jakiekolwiek uniemozliwianie, utrudnianie lub inne podobne
dziatania podejmowane przez Wykonawce lub ktéregokolwiek z Podwykonawcow wobec Zamawiajacego
lub Audytoréw Zamawiajgcego moga by¢ podstawa do rozwigzania Umowy.

g §6
ODPOWIEDZIALNOSC STRON W ZAKRESIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

. Wykonawca zobowigzany jest w zgtoszeniu naruszenia wskaza¢ Zamawiajacemu:

1) charakter Naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miare mozliwoci wskazuje kategorie i przyblizong
liczbe 0sdb, ktdrych dane dotyczg oraz kategorie i przyblizong liczbe wpisow Danych osobowych, ktérych dotyczy
naruszenie,

2) imie i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego,
od ktérego mozna uzyskaé¢ wiecej informaci,

3) mozliwe konsekwencje Naruszenia ochrony danych osobowych,

4) srodki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia Naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym
w stosownych przypadkach srodki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutkéw.

Jezeli — i w zakresie, w jakim — informaciji nie da sie udzieli¢ w tym samym czasie, Wykonawca powinien ich udziela¢
sukcesywnie, bez zbednej zwioki. Wykonawca zobowigzany jest do bezposredniej wspdtpracy z Zamawiajagcym
w przypadku zaistnienia incydentu, w terminie okreslonym przez organ nadzorczy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do wdrozenia i stosowania procedur stuzacych wykrywaniu Naruszen ochrony danych
osobowych oraz wdrazaniu wtasciwych $rodkéw naprawczych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajgcego, niezwtocznie od chwili powziecia informacii, lecz nie
pdzniej niz w terminie 3 Dni roboczych, o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym prawidtowos$ci Przetwarzania danych osobowych w toku realizacji Umowy. Wykonawca informuje réwniez
Zamawiajacego o0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym Przetwarzania danych,
skierowanej do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych o ile Wykonawcy sg wiadome lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych Przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy zamierza uczestniczy¢ w postepowaniach, kontrolach i inspekcjach o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ uczestnictwo w takich dziataniach Zamawiajacemu.
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5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Wykonawcy przewidziane w Umowie, nie majg zastosowania
do naruszenia zasad powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W szczegdinoSci jakiekolwiek ograniczenia
odpowiedzialnosci nie dotyczg przypadkéw, w ktdrych Zamawiajacy zostanie zobowigzany prawomocng decyzjg lub
prawomocnym wyrokiem wiasciwego sadu do zaptaty kary pienieznej, odszkodowania, zado$Cuczynienia lub
jakiejkolwiek innej kwoty z tytutu naruszenia przepiséw dotyczacych ochrony Danych osobowych lub w zwigzku ze
szkoda lub krzywda wyrzadzong w zwigzku z naruszeniem przepiséw dotyczacych ochrony Danych osobowych, jesli
takie naruszenie lub szkoda (krzywda) wynika¢ bedzie z naruszenia przez Wykonawce postanowien zasad
powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wzgledem
Zamawiajacego w petnej wysokosci i zobowigzany jest zwréci€ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, w tym
w szczegolno$ci zwréci¢ kwote wyptaconego odszkodowania, zadosCuczynienia lub kary pienigzne;j.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) z tytutu op6znienia w zgtoszeniu naruszenia w terminie okre$lonym w Umowie w wysokosci 0,1% (stownie: jedna
dziesigta procenta) wartosci catkowitego wynagrodzenia za realizacie Umowy dla ktdrej takie zdarzenie nastapito,
lecz nie mniej niz 50 zt, za kazdq godzine opdznienia jezeli naruszenie zostato stwierdzone jako istotne zgodnie
z definicjg RODO,

2) w przypadku nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzajacym postanowieni, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 oraz Umowie lub naruszenia obowigzku poinformowania Zamawiajacego o dalszym powierzeniu
Przetwarzania danych osobowych do Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w wysokoSci 1% (stownie:
jednego procenta), catkowitej wartosci wynagrodzenia Umowy dla ktorej takie zdarzenie nastapito, lecz nie mnigj
niz 250 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

3) z tytutu uniemozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia audytu, w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek,

4) z tytutu op6znienia we wdrozeniu zalecen pokontrolnych, w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony,
w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzieri opdznienia,

5) z tytutu naruszenia obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na transfer danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub do organizacji miedzynarodowej, w wysokosci 1% (stownie: jednego procenta)
catkowitej warto$ci wynagrodzenia za realizacje Umowy dla ktérej takie zdarzenie nastapito, lecz nie mniej niz 250
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) z tytutu niezastosowania ktoregokolwiek z zabezpieczer ochrony Danych osobowych o ktdrych mowa w § 4 ust.
6 OWU, w wysokos$ci 250 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) z tytutu braku zwrotu lub usunigcia danych przez Wykonawce i/lub ktéregokolwiek z Dalszych podwykonawcow,
o0 ktérym mowa w § 7 ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
1% (stownie: jednego procenta), catkowitej wartosci wynagrodzenia Umowy dla ktdrej takie zdarzenie nastapito,
lecz nie mniej niz 1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

7. Naliczenie przedmiotowych kar umownych nie wylacza odpowiedzialno$ci Wykonawcy na zasadach ogélnych
(w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy), w petnej wysokosci, jezeli
wyrzadzona szkoda przekracza warto$¢ kary umowne;.

8. Niezaleznie od zobowigzan wskazanych powyzej, w przypadku wszczecia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe
trzecig jakiegokolwiek postepowania (w tym sadowego) dotyczacego naruszenia przepiséw RODO lub innych
przepisow prawa w zwigzku z Przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawce lub ktéregokolwiek
z Podwykonawcow Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuije sie do zapewnienia Zamawiajgcemu na swoj koszt ochrony
sadowej na zasadach wskazanych przez Zamawiajacego, a takze do poniesienia wszelkich konsekwencji takiego
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postepowania, w tym w szczegolnosci kosztow wszelkich decyzji administracyjnych, wyrokéw sadowych, orzeczen
oraz ugéd.

. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstang u Zamawiajacego lub oséb trzecich w wyniku niezgodnego
z przepisami prawa lub Umowg przetwarzania Danych osobowych powierzonych przez Zamawiajacego na skutek
dziatan Wykonawcy, a w szczegdlnosci w zwigzku z udostepnianiem powierzonych Danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

§7
ZMIANY OKRESU OBOWIAZYWANIA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

. Zamawiajacy w trakcie trwania Umowy moze dokona¢ oceny nalezytego wykonywania Umowy w zakresie powierzenia
Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce. W sytuacji negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikaciji,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatani eliminujacych wykryte niezgodno$ci w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, jednakze nie dtuzszym niz 15 Dni roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne
Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia
waznych powoddw, w tym takze w razie naruszenia przez Wykonawce lub dalszy Podmiot przetwarzajacy przepiséw
RODO, innych obowigzujacych przepisow prawa, a w szczegolnosci, gdy:

1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad Przetwarzania danych osobowych stwierdzi, ze Wykonawca lub dalszy
Podmiot przetwarzajacy nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych,

2) prawomocne orzeczenie sgdu powszechnego wykaze, ze Wykonawca lub jego Podwykonawca albo Dalszy
podwykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych,

3) przetwarzanie dokonane przez Wykonawce oraz ktoregokolwiek z Podwykonawcow jakichkolwiek Danych
osobowych bedzie niezgodne z celem i zakresem Umowy lub ktérejkolwiek umowy dalszego powierzenia zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,

4) przetwarzanie dokonane przez Wykonawce oraz ktoregokolwiek z Podwykonawcow jakichkolwiek Danych
osobowych bedzie niezgodne z RODO lub poleceniami Zamawiajacego,

5) Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzenia audytu, stwierdzi, ze Wykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania
danych osobowych wynikajacych z Umowy lub obowigzujgcych przepisdéw prawa lub Wykonawca nie zastosuje sie
do zalecen pokontrolnych,

6) Wykonawca oraz ktérykolwiek z Podwykonawcdw bedzie utrudniat lub uniemozliwiat Zamawiajacemu prowadzenia
jakichkolwiek czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w § 5,

7) dojdzie do dopuszczenia do Przetwarzania danych osobowych osob nieupowaznionych przez Wykonawce lub
ktéregokolwiek z Podwykonawcow,

8) potwierdzono zawarcie jakiejkolwiek umowy dalszego powierzenia pomiedzy Wykonawcg a jakimkolwiek
Podwykonawca bez uprzedniego poinformowania Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 3,

9) potwierdzono naruszenie obowiazkow, o ktorych mowa w § 4.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub 2 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych od wystapienia takiej okoliczno$ci, zwrécié
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Zamawiajagcemu powierzone do Przetwarzania dane osobowe aktualne na dzien wykonania, rozwigzania,
wygasniecia, uniewaznienia lub odstapienia od Umowy lub po uzyskaniu zgody Zamawiajacego trwale usungc
wszelkie powierzone mu na podstawie Umowy Dane osobowe, w tym skutecznie usuna¢ je z wszelkich no$nikow
informacji pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy a takze zapewnic, iz kazdy z jego Podwykonawcéw trwale usunie
wszelkie Dane osobowe przetwarzane na podstawie dalszej umowy powierzenia, w tym skutecznie usunie
je z wszelkich nosnikow informacji pozostajacych w dyspozycji Podwykonawcy. Zwrot lub usuniecie Danych
osobowych przez Wykonawce oraz kazdego z Podwykonawcdw zostanie potwierdzone. Potwierdzenie zostanie
przekazane przez Wykonawce w terminie 3 Dni roboczych od dnia usuniecia Danych osobowych.

. Jezeli niszczenie Danych osobowych jest dokonywane w niszczarniach lub za posrednictwem firm profesjonalnie
zajmujacych sie niszczeniem dokumentow, Przetwarzajacy lub kazdy z Podwykonawcow, sporzadzg protokdt
zawierajacy zbiorcza liste Danych osobowych przestanych do niszczarni. Skan takiego protokotu, ktdrego wzor stanowi
Zatacznik nr 3 do Umowy, wraz z protokotem lub certyfikatem zniszczenia Danych osobowych sporzadzonym przez
niszczarnig, zostanie przestany przez Przetwarzajacego drogg elektroniczng na adres iod@energa-operator.pl,
w terminie 7 Dni roboczych od dnia usunigcia Danych osobowych.

. Administratorowi przystuguje prawo kontroli i nadzoru wykonywania zobowigzan Przetwarzajacego, o ktdrych mowa
w ust. 3 i 4 powyzej, poprzez przeprowadzenie audytu lub inspekcji na zasadach wskazanych w § 5.

. Strony ustalaja, iz pomimo wygasniecia Umowy bez wzgledu na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyzej,
pozostajg w mocy postanowienia Umowy nakladajagce lub mogace natozy¢ jakiekolwiek zobowigzanie
na Przetwarzajacego, po terminie wygasniecia umowy powierzenia, w tym w szczegoinosci postanowienia (dotyczace
wspdipracy oraz regresu).

. Strony ustalaja, iz pomimo wygasniecia Umowy bez wzgledu na okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyzej,
pozostajg w mocy postanowienia Umowy naktadajace lub mogace natozy¢ jakiekolwiek zobowigzanie na Wykonawce,
po terminie wygasniecia umowy powierzenia, w tym w szczegoino$ci postanowienia (dotyczace wspétpracy oraz
regresu).

. Naruszenie przez Wykonawce postanowienn RODO lub innych obowigzujacych przepiséw prawa z zakresu ochrony
danych osobowych, stanowi podstawe do wypowiedzenia Umowy.
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DZIAL |

POSTANOWIENIA WSTEPNE

§1
ZAKRES STOSOWANIA | DEFINICJE

1. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, wyszczegoinione w Tomie | Ogélnych Warunkéw Umoéw
(dalej OWU) majg zastosowanie do wszystkich Uméw zawieranych przez Zamawiajacego dla ktorych zasady realizacji
zostaly opisane w Tomie Il OWU.

2. Niniejsze OWU majq zastosowanie do:
1) Umoéw o wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie sieci nn i SN — Dziat Il Tomu Il OWU,
2) Umdw na wykonanie Robdt budowlanych w zakresie sieci nn i SN — Dziat Ill Tomu Il OWU,

3) Uméw o wykonanie Dokumentacji projektowej i Robét budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy)
w zakresie sieci nn, SN oraz Umdw o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe dla inwestycji realizowanych na sieci WN — Dziat IV Tomu Il OWU,

4) Umédw o wykonanie Dokumentaciji projektowej w zakresie budowy, przebudowy obiektéw WN (linii napowietrznych
i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budowa, przebudowa i usunieciem kolizji sieci SN, nn oraz tacznie sieci
SN inn, z realizowanymi obiektami WN - Dziat V Tomu Il OWU,

5) Uméw na wykonanie Rob6t budowlanych w zakresie budowy, przebudowy obiektéw WN (linii napowietrznych
i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budowa, przebudowa i usunieciem kolizji sieci SN, nn oraz tacznie sieci
SN i nn, z realizowanymi obiektami WN - Dziat VI Tomu Il OWU,

6) Uméw o wykonane Dokumentacji projektowej i Robdt budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy)
w zakresie budowy, przebudowy obiektéw WN (linii napowietrznych i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz
z budowa, przebudowa i usunieciem kolizji sieci SN, nn oraz tacznie sieci SN i nn, z realizowanymi obiektami WN
— Dziat VIl Tomu Il OWU,

7) Uméw na wykonanie robdt budowlano-montazowych w zakresie ogélnobudowlanym — Dziat VIII Tomu Il OWU,
zawieranych w wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zamowienia niepublicznego.

3. OWU okreslajg zasady realizacji ww. Umdw oraz wzajemne obowigzki i uprawnienia Stron.

4. Uzyte w OWU okre$lenia oznaczaja;

Przedmiot Umowy o wykonanie dokumentacii
projektowej/przedmiot Etapu | Umowy o wykonanie
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i/lub projekt

Dokumentacja projektowa wykonawczy) oraz rob6t budowlanych, wraz z wszystkimi
wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami i tytutami
prawnymi  do  nieruchomosci oraz  odpowiednig
Specyfikacja Techniczna.
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Instrukcje i Standardy techniczne w ENERGA-
OPERATOR S.A.

KIP
Kodeks cywilny

nn

Osoba Powigzana

Pracownik Zamawiajacego

Prawo autorskie

Prawo budowlane

Prekwalifikacja

Instrukcje i standardy techniczne  obowigzujace
u Zamawiajgcego i dostepne na stronie internetowe;:
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-
formularze/instrukcje-i-standardy

Karta informacyjna przedsiewziecia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(tj. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z p6zn. zm.).

Niskie napiecie, tj. napiecie nie wyzsze od 1 kV.

a) Osoba prawna Iub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, w  ktorej
Pracownik  Zamawiajacego  jest  wspolnikiem,
udziatowcem, akcjonariuszem (z wyjatkiem nabycia
akcji dopuszczonych do obrotu gietdowego) czy tez
czionkiem jej organow zarzadzajacych lub organdéw
nadzorczych,

lub

b) Osoba, bioraca udziat w realizacji Umowy, ktora
jednocze$nie pozostaje w zwigzku matzenskim,
w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienistwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub zwigzana z tytutu
przysposobienia, opieki lub kurateli z Pracownikiem
Zamawiajgcego bioracym udziat w realizacji Umowy,

lub

c) Osoba prawna Iub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, w ktdrej osoby
wymienione powyzej w punkcie b) sg wspdlnikami,
udziatowcami, akcjonariuszami (z wyjatkiem nabycia
akcji dopuszczonych do obrotu gietdowego) czy tez
czionkami ich organdw zarzadzajacych lub organdw
nadzorczych.

Osoba zatrudniona lub wspdipracujgca z Zamawiajacym

W oparciu 0 umowe o prace lub umowe o charakterze

cywilnoprawnym, w tym umowe o $wiadczenie ustug

zarzadzania.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062,
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 22021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.).

Proces majacy na celu potwierdzenie, ze Wyrdb spetnia
techniczne i jakoSciowe wymagania ENERGA-
OPERATOR S.A. zawarte w Standardach technicznych
i Specyfikacjach technicznych.

22



Program Zgodnosci

RKW

Robota budowlana

ROS

Rozporzadzenie

Sita Wyzsza

SN

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Dokumentacji Projektowej i Rob6t Budowlanych
(dalej réwniez Specyfikacja Techniczna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych (dalej rowniez Specyfikacja
Techniczna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Rohét Budowlanych (dalej réwniez Specyfikacja
Techniczna)

Strona

Umowa
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Aktualnie obowigzujacy u Zamawiajacego i publikowany
na jego stronie internetowej Program Zgodnosci,

zatwierdzony decyzjq Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki.

Rejestr Kwalifikowanych Wykonawcow.

Przedmiot Umowy na wykonanie robot

budowlanych/przedmiot Etapu Il Umowy o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2454, z p6zn. zm.).

Zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub
w czesci na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron. Za Site Wyzszg nie uwaza sie
zdarzenia zawinionego przez Strone albo przez osobe
trzecig, za ktorg Strona odpowiada, jak réwniez braku
Srodkdw finansowych chyba, ze ich brak wynika
z zaistnienia Sity Wyzszej.

Srednie napiecie, tj. napiecie wyzsze od 1 kV i nizsze od
110 kV.

Specyfikacja techniczna opisujgca w szczegolnoSci
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej,
zasady prowadzenia i odbioru Robdt budowlanych,
kontroli ~ jakoSci oraz wymagania w  zakresie
zastosowanych materiatow i urzadzen, przekazywana
Wykonawcy wraz z Umowa.

Specyfikacja techniczna opisujagca w szczegolnosci
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej
oraz wymagania w zakresie zastosowanych materiatow
i urzadzen, przekazywana Wykonawcy wraz z Umowa.
Specyfikacja techniczna opisujgca w szczegolnosci
zasady prowadzenia i odbioru Rob6t budowlanych,
kontroli jakosci realizowanych prac oraz wymagania
w zakresie zastosowanych materiatow i urzadzen
przekazywana Wykonawcy wraz z Umowa,

Zamawiajacy lub Wykonawca, tacznie Strony.

Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
do ktorej stosuje sie odpowiednie postanowienia
niniejszych OWU (odpowiedni Dziat OWU) i ktora
w zaleznosci od ustalefr pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg zawartych w tejze umowie jest Umowa



Umowa dotyczaca pozyskania tytutu prawnego do
nieruchomosci

Umowa na wykonanie robét budowlanych

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
oraz robé6t budowlanych

Wiasciciel nieruchomosci

WN
WRI

Wykonawca

Wytyczne dla Wykonawcéow

Wytyczne dla Wykonawcéw okreslajace zasady
nabywania tytutéw prawnych do nieruchomosci w
zakresie sieci WN
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0 wykonanie dokumentacji projektowej lub Umowg
na wykonanie robét budowlanych lub Umowg o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych.
Porozumienie/umowa zawierana przez \Wykonawce
z Wiascicielem nieruchomo$ci w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego W procesie pozyskiwania  tytutow
prawnych do nieruchomo$ci, na podstawie ktorej
Zamawiajacy uzyskuje tytut prawny do Kkorzystania
z nieruchomosci dla celéw zwigzanych w szczegdinosci
z budowa/rozbudowa/przebudowg i  eksploatacjq
urzadzen elektroenergetycznych. Pod tym pojeciem
w szczegblnoSci  rozumie  sie  porozumienie/umowe
dotyczacq  ustanowienia  stuzebno$ci  przesytu,
w wyjatkowych  przypadkach  porozumienie/umowe
dotyczacq innego niz stuzebno$¢ przesytu tytutu
prawnego do nieruchomosci. Dla celow niniejszych OWU
pod tym pojeciem mieszczg sie takze o$wiadczenia woli
dotyczace udostepnienia nieruchomosci.

Umowa, ktorej przedmiotem w catosci jest wykonanie
Rob6t budowlanych.

Umowa, ktérej przedmiotem w catosci jest wykonanie
Dokumentacji projektowe;.

Umowa, ktorej przedmiotem jest wykonanie Dokumentacii
projektowej (Etap 1) oraz Rob6t budowlanych na
podstawie tej Dokumentacii (Etap II).

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, ktorej
przystuguje prawo wiasnosci nieruchomosci. Na potrzeby
niniejszych OWU terminem tym objety jest réwniez
wspotwiasciciel oraz uzytkownik wieczysty
i wspotuzytkownik wieczysty nieruchomosci.

Wysokie napiecie, tj. napiecie 110 kV.

Wytyczne Realizacji Inwestycji.

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowo$ci  prawnej,
niebedaca zarazem pracownikiem Zamawiajacego lub
Osobg Powigzang, ktéra ubiega sie o udzielenie
Zamowienia niepublicznego i zlozyta oferte lub zawarta
Umowe z Zamawiajacym.

Wytyczne okreslajagce zasady nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych. Wytyczne dla Wykonawcow sg
udostepniane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
Wytyczne okre$lajace zasady nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych. Wytyczne dla Wykonawcow
okre$lajace zasady nabywania tytutéw prawnych do



Zamawiajacy

Zamodwienie niepubliczne

Zasady okreslania powierzchni stuzebnosci
przesytu niezbednej do wtasciwego korzystania z
urzadzen

Zgoda wiasciciela nieruchomosci na wejscie na
nieruchomos¢

nieruchomosci w zakresie sieci WN sg udostepniane
Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR S.A.

Zamowienie udzielone na podstawie Instrukcji Zakupowej
obowigzujacej w GK Energa.

Dokument sporzadzony na podstawie ,Wytycznych
okreslania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej
do wiadciwego korzystania z urzadzen” opracowanych
przez Zespot PTPIREE. Zasady majg zastosowanie
w sprawach dotyczacych okreslania powierzchni
stuzebnosci przesytu na nieruchomos$ciach stanowigcych
wiasno$¢ osob trzecich lub bedacych w ich uzytkowaniu
wieczystym.

Dla potrzeb niniejszych OWU pojecie to oznacza zgode
wiasciciela nieruchomosci wynikajacg z prawa wtasnosci,
prawa uzytkowania wieczystego nieruchomos$ci, na
wejscie na jej teren i wykonanie robét objetych Umowa.
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DZIAL 1I

OWU DLA UMOW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W
ZAKRESIE SIECInn i SN

§2
PRZEDMIOT REALIZACJI

. Przedmiot realizacji Dokumentaciji projektowej obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem rob6t,
2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytutow prawnych do nieruchomosci, na podstawie:

a) petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, zgodnie z Wytycznymi dla
Wykonawcow,
b) Zasad okreslania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wtasciwego korzystania z urzadzen.

. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz OWU,
2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,

3) warunkami przytaczenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w czesci dotyczacej pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomos$ci — zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow.
Zmiana przez Zamawiajacego postanowien Wytycznych dla Wykonawcow w zakresie, ktory dotyczy wykonania
obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujgca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla
Wykonawcdw. W stosunku do nieruchomo$ci w zakresie, ktérych Wykonawca podjat juz negocjacie z jej
wiascicielem majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcdw.

6) innymi niz okre$lone w § 2 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Rob6t budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujgcymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robot,

7) obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

§3
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byly
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one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

3. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci okreslonych w § 3 ust. 2, ma obowigzek pisemnie poinformowac
o tym Zamawiajacego bez zbednej zwtoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozyé wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczacych
udzielania zaméwien.

4. Ziozenie wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadzieScia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 3 ust. 2 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 3 ust. 3, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Dokumentacji projektowej nalezy:

1) Wykonanie Dokumentacji projektowej w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie
wymogow okreslonych prawem polskim, w szczegoéInosci zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi
normami, obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawcow, Zasadami okreslania
powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy
technicznej i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzglednieniem materiatow ktére zostaty
pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobow Dopuszczonych do
Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod
adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

2) zapewnienie:

a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym rowniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci (je$li jest to wymagane dla realizaciji
przedmiotu Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentaciji projektowej osob posiadajacych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych,

gwarantujgcych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.
3) cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji

Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU
w szczegoblnosci o:

a) postepie prac projektowych,

27



b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomosci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemoéw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgod i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Dokumentacji projektowej moze by¢ podstawa do
odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizaciji
postanowien OWU.

uzyskanie wszelkich wymaganych:

a) opinii,

b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym decyzji Srodowiskowych, w szczegdlnosci decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgdd wodnoprawnych,
zgody na wytaczenie gruntow z produkcii rolnej lub lesnej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewéw, zezwolen
na odstepstwa od zakazow dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrona, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pol elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robot,

e) na obszarach objetych ochrong archeologiczna, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow,

oraz przekazanie oryginatdéw tych dokumentéw Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiajacego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentaciji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 18 miesiecy
liczac od dnia przekazania Dokumentaciji projektowej do Zamawiajacego.

wykonanie KIP lub ROS, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan:

a) ROS musi zosta¢ wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadajacy do$wiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportdw dla przedsiewzie¢ wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doswiadczenie praktyczne rozumie sie przygotowanie, w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziatywania na Srodowisko, ktéry zostat przyjety przez wkasciwy organ, w celu wydania decyzji
$rodowiskowej,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe lub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania -
potwierdzeniem spetniania tego warunku moze by¢ w szczegdinosci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportéw dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego
przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjecia przez wtasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony Srodowiska, wojta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalajacych na realizacje przedsiewziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wtasciwym organom
administracji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okreSlonego w Umowie, osobisty udziat Wykonawcy
opracowania, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwigzanych
z wykorzystaniem ROS lub bedacych konsekwencjg jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektow pism,
odpowiedzi oraz innych wystapien jak réwniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych,

niezwloczne wyjasnienie Zamawiajacemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemnej,
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7)

przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majatkowych do Dokumentaciji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wiasnosci nosnikdw, na
ktorych dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na
nastepujacych polach eksploatacj:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworéw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utwordéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cie¢, przemontowan, ttumaczen,

f) modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek,
zmian i adaptacj,

g) faczenie fragmentéw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementéw,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych Praw autorskich do wszelkich opracowan Utwordéw (lub jego poszczegdlnych elementéw), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci zasad oraz wzoréw dokumentow
zawartych w Whytycznych dla Wykonawcdéw wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem
Zamawiajgcego, regulujgcym zasady pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci dla urzgdzen
elektroenergetycznych. Odstepstwa od wzordw dokumentéw mogg nastepowaé wylacznie w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach i wymagajg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem braku
akceptaciji danego tytutu prawnego przez Zamawiajacego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy
w procesie pozyskiwania tytutow prawnych do nieruchomo$ci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu
szacunkowego, wszelkie czynno$ci zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majatkowemu jego opracowania oraz
pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiajgcego, spoczywajg po stronie Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy
postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastapi¢ przed zleceniem rzeczoznawcy
majatkowemu sporzadzenia operatu szacunkowego,

na wniosek Zamawiajgcego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania Rob6t budowlanych niezgodnosci w realizacji z projektem,
b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) reprezentowanie intereséw Zamawiajacego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutdw prawnych do nieruchomos$ci zwigzanych
z realizacjq przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych
o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego o koniecznosci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiajgcego petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajgc w powyzszym
zakresie zasady obowigzujace u Zamawiajacego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowe;
Dystrybucja. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych
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petnomocnikéw, z pomocq ktorych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzaja Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze na piSmie o$wiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit dane
postepowanie we wlasnym zakresie.

11)dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzane;j i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiajacego
lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjq Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej, na etapie ubiegania sie 0 wpis do RKW) lub
Ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trecig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oswiadczenia skutkuje odmowg podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze
sie, ze zlozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania
Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagan
okreslonych powyze;.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapisow dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 8 ust. 1, z sankcjg za naruszenie tych postanowien,
w postaci kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwoscig rozwigzania umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14)w sytuacji zaistnienia Sity WyZzszej lub innych wyjatkowych okolicznosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegoinosci zmiang terminu realizacji iflub kosztéw Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacii i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowiert OWU.

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Tomie | OWU,

16) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Umow realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

17) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziataii (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

18) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

19)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informaciji, o ktérych mowa
w § 4 pkt 17, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 4 pkt 18 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym prawem.
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§5 ,
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomosci na podstawie pethnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego w zwiazku z zawartg Umowg, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcow.
Pozyskiwanie tytutow prawnych do nieruchomosci obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne
do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym w szczegoinosci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci
na podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentéw, przeprowadzenie negocjacji z whascicielem nieruchomosci,
zawieranie Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci a takze prowadzenie postepowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione —
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (.. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktéry powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie stuzebnosci przesytu powinno byé poprzedzone zawarciem
porozumienia z wiascicielem nieruchomosci, ktérego wzér stanowi zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcow.
W wyjatkowych przypadkach Wykonawca moze zawieraé porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebnosé
przesytu tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez pozyskiwaé o$wiadczenia woli dotyczace udostepnienia
nieruchomosci, za zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajacemu przystuguje prawo wskazania preferowanego tytutu
prawnego, jaki Wykonawca winien pozyska¢ w ramach zawartej Umowy.

. Wykonawca w celu pozyskania poszczegolnych tytutdw prawnych do nieruchomos$ci obowigzany jest do podjecia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z wtascicielami nieruchomosci objetych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca bedzie zawierat Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z wzorami dokumentow, o ktérych mowa w § 4 pkt 8 OWU wytacznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

. W ramach procesu pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu pisemne zestawienie zawierajace w szczegélnosci informacje o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, zajetej przez te urzadzenia powierzchni nieruchomosci, potozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreSlenie wiasciciela nieruchomosci na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomos$ci oraz innych dokumentow
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomo$ci. Zakres wymaganych danych okresla wzor zestawienia tabelarycznego, ktory stanowi
zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcdw.

. Na podstawie zestawienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 4, Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktérych Wykonawca jest uprawniony i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysokosci wynagrodzenia na rzecz poszczegdlnych Wiascicieli
nieruchomo$ci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomosci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do
nieruchomosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacg pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci albo wprost
ustanawiajgcg stuzebnoS¢ przesytu za wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie o ktérym
mowa w § 5 ust. 5, Zamawiajacego nie obcigzaja skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wowczas
z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje okre$lone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zwolnienia Zamawiajacego z ewentualnych roszczen
Whasciciela nieruchomosci lub podmiotéw trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swdj koszt zawartej Umowy
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dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania
tytutu prawnego do nieruchomosci z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow. Niezaleznie
od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wtascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysoko$ci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegdlnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga wowczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie dziatan, ktére zobligowany jest podja¢ Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie tego
postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomo$ciami (t,j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pézn. zm.).

9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikdw wieczystych nieruchomos$ci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Umow dotyczacych pozyskania tytulu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg
Zamawiajacego.

11. Wypfata wynagrodzen oraz kosztéw aktdw notarialnych w zwigzku z pozyskaniem tytutu prawnego do nieruchomosci
dla obiektéw przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiajacego zgodnie z wiasciwoscig terytorialng
Oddziatéw Spotki.

§6
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu, potwierdzajacego zatwierdzenie tytutbw prawnych do nieruchomosci,
pozyskanego wcze$niej od Zamawiajacego zgodnie z § 5. Przed ztozeniem witasciwemu organowi administracii
whniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe, badz przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca uzyska od
Zamawiajacego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaze Zamawiajagcemu kompletng Dokumentacje
projektowa (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przeditozonego opracowania projektowego,
uwzgledniajac w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostaty przez
Zamawiajacego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem, potwierdzajacym uzgodnienie projektu budowlanego,
udzielonym wcze$niej przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
okre$lonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych).
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Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych]
Dokumentacja projektowa dotyczaca sieci dystrybucyjne;
Stacje Stacje Pozostale
WN/SN, linie Linie SN Linie nn transformatorowe dokumentacie
WN SN/ )
(GPZ sieciowy)
30 15 15 15 30

3. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowarto$é
nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa zostanie zapisana.

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty otrzymania uwag chyba, ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne usuniecia wady Strony ustalg termin
diuzszy.

6. Stwierdzone wady Dokumentaciji projektowej w zakresie pozyskania tytutow prawnych do nieruchomosci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczacej
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci zawartej z Wiascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowosci uzyskania tych tytutéw prawnych okreslony w § 6 ust. 2.

§7
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiajacy nabywa, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w ww. Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
Umowy oraz prawo wiasno$ci nosnikdw, na ktorych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

3. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z Dokumentacjg projektowg o$wiadczenie, zgodnie z Zatacznikiem nr 7
do OWU.
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§8
PODWYKONAWCY

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg niezakwalifikowanym
do RKW Zamawiajacego wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy,
na Zataczniku nr 3 do OWU, ze do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzane;.

. Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawca lub jej
projekt.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspdtpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotdw, w tym w szczegdlnosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych.

. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze prace wykonane przez podwykonawcow.

, §9
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Wykonawca powinien ztozyé Dokumentacje projektowa do odbioru koficowego, co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okre$lonym w Umowie. Niedotrzymanie powyzszego wymagania jest
podstawg do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8.

. Dokumentacje projektowg Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego w formie elektronicznej oraz
w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaze réwniez 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robét. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza sie dokumentaciji przekazanej w ramach uzgodnienia.

. Odbioér koncowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiajacego bez uwag
protokotu odbioru koficowego, co bedzie stanowito zakoriczenie przedmiotu Umowy.

. Odbior koncowy Dokumentacji projektowej nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji 0 udzieleniu pozwolenia na
budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t po uptynieciu terminu, dla ktérego organ administracii
architektoniczno-budowlanej moze wnie$¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystgpienia do wykonania Robot budowlanych. Odbior koncowy tej
dokumentacji nastapi w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez \Wykonawce gotowosci do
obioru i przekazania Zamawiajagcemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiajacego przekazanie
Dokumentaciji projektowej moze nastapi¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe,
jednak nie jest ono rownoznaczne z odbiorem koncowym Dokumentacii.
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§10
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie podpisany przez Zamawiajacego bez uwag protokét odbioru koncowego
Dokumentacji projektowej.

. Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci, zaréwno pod
tytutem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Wiasciciela nieruchomos$ci. Wynagrodzenie dodatkowe dla
Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykaz mozliwych do uzyskania wynagrodzen dodatkowych dla
Wykonawcy przewiduje Zatacznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe bedzie obejmowato wykonanie tacznie nastepujacych czynnosci:

1) uzyskanie niezbednych dokumentéw i materiatéw geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntéw, sporzadzenia
protokotdéw z badania ksigg wieczystych, wykazu Whascicieli nieruchomosci, map ewidencyjnych gruntdéw z opisem,
innych dokumentéw), niezbednych do zawarcia Uméw lub o$wiadczen dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnien i negocjacji oraz zawarcie Uméw lub oéwiadczen dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (w tym réwniez sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu
protokotow rokowan),

3) reprezentowanie Zamawiajagcego w zawarciu umowy ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu
notarialnego, gdy udziat w przedmiotowej czynno$ci wynika z udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Warunkiem wyptaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci
w postaci stuzebno$ci przesylu jest podpisanie przez Wiasciciela nieruchomo$ci przed notariuszem umowy
ustanowienia stuzebno$ci przesytu w formie aktu notarialnego.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w § 10 ust. 2 za tytuty prawne do nieruchomosci
pozyskane przez Wykonawce:

a) na zasadach i wzorach dokumentéw innych niz obowigzujace i zawarte w Wytycznych dla Wykonawcow,
z wytaczeniem przypadkéw uzgodnionych z Zamawiajacym,
b) inne niz stuzebno$¢ przesytu na nieruchomosci stanowigcej wlasno$¢ podmiotu przytaczanego.

. Zaptata nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Faktura VAT powinna zawiera¢, oprocz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zamowienia podany przez Zamawiajacego lub dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspdipracy
w ramach realizacji Umowy.

. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ORLEN Centrum Ustug Korporacyjnych Sp. z 0.0. Zesp6t Obstugi Zobowigzan
Pétnoc ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustalen,
o ktérych mowa w § 10 ust. 13.

. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy kopie podpisanego koficowego protokotu odbioru.

. O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem na
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konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
ptatnosci za otrzymane faktury VAT, bez wzgledu na warto$¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem przypadku gdy
stanowi on dostawe towaréw lub wykonanie ustug wymienionych w Zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towardw i ustug i ktérego kwota stanowi kwote o ktérej mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsiebiorcéw, Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej pfatnosci ,split payment’.
W przypadku obowigzku realizacji ptatno$ci w ramach mechanizmu o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawieraC w swojej treSci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”. Ptatno$ci z tytutu realizacji Umowy bedq
realizowane wytacznie na rachunki bankowe, ktére widniejq w Wykazie Podatnikdw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biata Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze
rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek Swiadczen pienieznych wynikajacych z Umowy bedzie
zgodny z informacjg ujawniong w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i ustug. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci w tym zakresie — wedtug stanu na dzien
Zlecania ptatnosci Swiadczenia pienieznego wynikajgcego z Umowy — Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutu ewentualnego opdznienia
w spetnieniu $wiadczenia w sytuacji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego prawo
do zadania zaptaty odsetek za opoznienie lub odszkodowania z tego tytutu.

9. Nalezno$ci okreslone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

10. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790 ze zm.).

11.Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia okreSlonego w Umowie jest przedtozenie przez Wykonawce, niezaleznie
od wszystkich wymaganych Umowg dokumentéw odbiorowych, pisemnych oéwiadczen podwykonawcow, ze wszelkie
naleznosci zwigzane z wykonywanymi przez nich pracami zostaty przez Wykonawce uregulowane w catosci. Brak
pisemnych oswiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, uzasadnia wstrzymanie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy do wysokosci potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedtozenia tych o$wiadczen, przy
czym wstrzymanie zapfaty wynagrodzenia z powyzszego powodu nie stanowi opdznienia w jego zaptacie.

13.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towaréw i ustug (t,j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze bedg dokumentowal zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik nr 2 do OWU.

§ 11
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej gwarancji prawidtowego wykonania Dokumentacii projektowej.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koricowego odbioru Dokumentacii
projektowej i nie moze zakonczy¢ sie przed uptywem 3 (trzech) lat od dnia koricowego odbioru Rob6t budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentaciji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pieciu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, ze Zamawiajacy biorgc pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwaranciji liczony jest
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ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

. Niezaleznie od terminu gwarancji wskazanego w § 11 ust. 2, Wykonawca obowigzany jest usungé na wtasny koszt
wady obiektow budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, bedace nastepstwem wad te;
dokumentacji w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce
z wyzej wymienionego obowigzku Zamawiajacy powierzy usunigcie wad innemu wykonawcy, a cato$cig kosztow tych
prac obcigzy Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, liczac od nastepnego dnia po uptywie okre$lonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy do
dnia pozytywnego odbioru prac projektowych,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dzie op6znienia w usunieciu wad
0 ktorych jest mowa w § 6 ust. 5 6 lub stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia
gotowosci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowienn Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagan, o ktorych mowa w § 4 pkt 13 i nie
ujeciem w umowie/umowach z podwykonawca/podwykonawcami zapiséw dotyczacych kary umownej w wysokosci
100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz
powierzenia w ramach umowy/uméw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;j,

6) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 4 pkt 12 i/lub § 8 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie
Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

7) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie za opéznienie w ziozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku 0 aneks wobec terminu okreslonego w § 3 ust. 5,

8) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
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przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy.
. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla Uméw o warto$ci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie,

2) dla Umoéw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, jednakze nie mnigj
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 12 ust. 1 pkt 4i 6.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé
naliczonych kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogdlnymi
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.

. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie, bedacej podstawg ich wspétpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz 0sob
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegdlnosci
z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robét budowlanych, takze za
przekroczenia wymiaru czasu wytgczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcdw, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Projektowych iflub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.

. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okreslonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokos$ci 50 tys. zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
Ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalnosci.

. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkéw, dla ktérych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

§13
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Niezaleznie od uprawnier do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang czes¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegblnych elementdw prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposéb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoriczenie wykonania przedmiotu Umowy.
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2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemne;
zgody Zamawiajgcego,

3) Wykonawca realizuje zamoéwienie odmiennie, niz zostato to okreslone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego,

5) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 4 pkt 12 i pkt 13 OWU.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$¢dziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznaja, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktorym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadtosciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalno$ci Wykonawca niezwlocznie powiadomi na pismie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§14
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Zuwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdine rozporzadzenie o ochronie danych
— RODO), stanowigcqg Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z treécig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 141
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony o$wiadczaja, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspotpracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe jak
np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposéb z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktore sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w Tomie | OWU oraz bezposrednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawca. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktorym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

4. Wykonawca potwierdza swojg gotowo$¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg,
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doswiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy 0sdb posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych,

c) zapewnienie, Ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufno$ci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenfistwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania $rodkéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informacji,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentaciji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wylacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy os6b przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systemow informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputerow przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serwerdw, nadmiarowe zrédta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugo$¢ i ztozonos¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularych przegladéw zabezpieczeh w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwo$ci blokowania ruchu sieciowego z okreslonych adresow IP.
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, Ze kolejni kontrahenci o ile
wystepujg lub wystapig, a z ktdrych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancii
wdrozenia odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa osdb ktdrych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajacymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogéw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczyé do wgladu dowody ich spetienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogoéw Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem
| OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie | OWU
§7ust 1.

5. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztéw sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

6. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jq reprezentujgce, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby, ktorych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej Strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostepnienie przez Strony danych osobowych osdb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmuja do wiadomosci, Ze jesli bedg dokonywaé dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedq zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarzaé, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypetni¢ wszystkie obowiazki
administratora danych wynikajace z przepisow o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosié
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§15
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
nos$nikow informacii lub innych $rodkdw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajgcego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrédta
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujg sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacii i pertraktaciji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednoczes$nie odnoszacych sie do Wykonawcy

41



i zwigzanych z realizacja Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

Strony postanawiajg, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotéw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposéb nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocq elektronicznych no$nikow informacji lub innych $rodkéw technicznych. Strony zapewniajg, ze
informacje zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy nie bedq przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wylacznie za zgodgq Zamawiajgcego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub informacije poufne” Zamawiajacego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy réwniez
lokalizacji serweréw, na ktérych przechowywane beda ,informacje poufne” Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona ktérej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniktej z tego tytulu szkody na ogdinych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$é.

Strony odpowiadajq za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkdw zapewniajgcych dochowanie
niniejszego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufnosci nie bedq stanowity przeszkody w ujawnianiu informaciji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 15 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufnoéci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia Wykonawca zwrdci wszystkie

1.

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okreslone w § 15 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okreslone w § 15 ust. 1 przechowywane elektronicznie,
usunie ze swoich zasobow elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.
Wykonawca dopilnuje rowniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi Wykonawca postuguje sie przy
realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru koicowego, ze powyzsze czynno$ci
zostaty wykonane. Strony mogq odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacii, ktore sg niezbedne w celu
ewidencii i rozliczenia dziatalnosci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub Strona ktéra jest
wiascicielem informacji wyraza na to zgode.

Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktora moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okre$lonych
warunkdw, w szczegdlno$ci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii

przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktoérych mowa
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w § 15 ust. 1iust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostajq w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pigciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakorczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 15 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikdw, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktorych prowadzi
swojq dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego taczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyska odrebng zgode Zamawiajgcego na upublicznianie faktu
wspdipracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i rwnego traktowania uzytkownikdw systemu w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celéw promocyjnych.

§16 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedg dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spdr poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§17 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenie$¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL 1l

OWU DLA UMOW NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE SIECI nn i SN

§18
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Wykonanie Rob6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 2, nastapi na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
Dokumentaciji projektowej. Cze$¢ Dokumentacji majaca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega
petnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

2. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sieci
i wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

4) innymi niz okre$lone w § 18 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczacymi Robot budowlanych zwigzanych z budowa obiektow elektroenergetycznych $redniego/niskiego
napiecia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Rob6t budowlanych oraz
przepisami BHP i ppoz., obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych robot,

5) obowigzujgcymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzglednieniem
materiatdw ktdre zostaly pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie
Wyrobéw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajagcego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcije-i-
standardy/prekwalifikacja

3. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamdwienia moze stosowa¢ wytaczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wytaczeniem odbiorcéw i powodujgce czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Szczegbtowy harmonogram i czasy wylaczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcoéw energii z tytutu wytaczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkod wyniktych z tego tytutu i pokrytych przez
Zamawiajgceqgo.

§19
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.
2. Termin rozpoczecia Robdt budowlanych nastepuje niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytgcznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byty
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one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkow dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznoci o ktorych mowa w § 19 ust. 3, ma obowigzek pisemnie
poinformowac o tym Zamawiajacego bez zbednej zwioki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek zlozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy,
na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowie wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych udzielania zaméwien.

5. Ztozenie wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 19 ust. 4, w okresie p6zniejszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 19 ust. 3 oraz zlozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 19 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 9.

§ 20
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkow Zamawiajgcego przy realizacji przez Wykonawce Robot budowlanych nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dtuzszym niz 5 (pie¢) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Robét budowlanych podlegajacych zakryciu.

§21
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdlnosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy Robot budowlanych, z zastrzezeniem § 21 ust. 3, nalezy wykonanie Robot
budowlanych w sposob zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogéw okreslonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczegdlnosci z:

1) przedstawiong oferta,

2) przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja, w tym Dokumentacjg projektowa,

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

3. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy Robdt budowlanych nalezy dodatkowo:
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1)

2)

8)

9)

posiadanie pozwolenia wtasciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Robét budowlanych i na Zadanie Zamawiajacego przedtozenie do wgladu,

zagospodarowanie we wlasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robdt budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Na
zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadow. Materiaty z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢é do wskazanego przez
Zamawiajacego magazynu.

ubezpieczenie budowy z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnieC, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zado$Cuczynienie za krzywde na osobie.

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$ci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
rob6t. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwtocznie Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich
roszczen w tym zakresie.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wtasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych Robét budowlanych, poprzez prowadzenie robot
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
rowniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczefstwa i higieny pracy, a w szczegdinosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotow, z ktérymi Zamawiajacy zawart umowy o $wiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu robot lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci sposobu wykonywania robot, dostaw towardéw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych
z realizacjg przedsigwziecia,

zabezpieczenie wszelkich przytaczy medidw lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

zapewnienie dostepdw do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktorego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbgdnych dokumentéw i warunkow w celu ciggtego

zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie woéd pochodzacych z odwodnienia wykopow, $ciekdw
bytowych na czas realizacji Robét budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatah majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,

w szczegolnosci dziatek sasiadujacych z terenem budowy, wtacznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drog, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo
i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwoleni na korzystanie z drég publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,
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12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu Rob6t budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegolno$ci stanu zaawansowania Robét budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Rob6t budowlanych jest podstawg do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowien OWU,
zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6.

14) dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomo$ci, a w szczegdlno$ci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Lasow Panstwowych. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce rownowartoscig kosztow, ktdre poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robét budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac fakture.

15)zapoznanie sig z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami
nieruchomosci, na terenie ktorych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan,
stawianych Wykonawcy Robét budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za przywrocenie
nieruchomosci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktére moga wynikngé z tytutu realizacji Robét
budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy z witascicielami nieruchomosci stanowig inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci, w szczegdlnosci
w zakresie kar umownych oraz kosztow odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajgcy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego 0 spetnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomo$ci, na etapie odbioru
Robot budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztow, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajacego, w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce rownowarto$cig poniesionych kosztéw, w tym usuniecia szkéd, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajgcym w zakresie wykonania Rob6t budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wcze$niej na etapie ubiegania si¢ o wpis do RKW) lub
zZtozenia o$wiadczenia, o tresci zgodne;j z trecig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze zlozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymagan okre$lonych powyze.

18) uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okre$lonych w § 24 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowien w postaci kary umownej w wysoko$ci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwoscig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spetnienie warunkow wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru czesciowego/technicznego robdt nowego obiektu budowlanego, dla ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i zlozenia Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu
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Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakorczeniu wszystkich robot, gdy przewidywany termin
zakoniczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru czesciowego/technicznego, jest diuzszy niz
6 (sze$¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robét,

21)niezwioczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakorczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
Ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wtasciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem Wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztdw nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie robét ziemnych, zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajacemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

23)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci zmiang terminu realizacji ilub kosztow Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pézniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych
przed datq realizacji Umowy. Brak pisemnej informacii i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datq realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU.

24)zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

25)przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w Tomie | OWU,

26)cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Rob6t budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Uméw
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okre$lonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

27)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatari (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

28) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

29)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informaciji, o ktérych mowa
w § 21 ust. 3 pkt 27, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencii
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 21 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentow w zakresie dozwolonym
prawem,

30)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajacego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

31)realizacja obowigzku, o ktorym mowa w § 26 ust. 2,
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32) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzgtu Wykonawcy (np. podnos$nika,
koparki) na potrzeby dopuszczen pracownikéw Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnier operatora przez pracownikdw
Zamawiajgcego,

33) niezatrudnianie os6b mtodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem prakiyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowa¢ w oparciu 0 zapisy okre$lone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z p6zn. zm.) oraz innymi wytycznymi okre$lonymi
w przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

an 322 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikle
na skutek wykonywania Robét budowlanych.

§ 23
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napigciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napigciem obowigzujacymi u Zamawiajgcego.

§24
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykona¢ czes$¢ rob6t przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawca wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robdt pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcow i dalszych podwykonawcow niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajgcego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badZz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawecy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢c umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

4, W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
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do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
ptatno$ci okre$lonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego w mysl § 24 ust. 2,
a podwykonawca zwroci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robdt, Zamawiajacy moze zaptacic na rzecz podwykonawcy kwote
bedacq przedmiotem jego Zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawcg i obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji o wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 24 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

8. W przypadku, o ktorym mowa w § 24 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrdcit sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty catodci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem Srodkéw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedstawienia dowoddw zaptaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed korncowym rozliczeniem z Zamawiajacym. Warunkiem zaptaty kolejnych czesci
naleznego wynagrodzenia na rzecz \Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji rob6t. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz 0séb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegoinosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow.
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11. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcéw.

§ 25 ,
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Dla wykonania Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ materiaty, odpowiadajace wymogom
okre$lonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Materiaty muszg by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia
18 czerwca 2020 roku zmieniajagcym zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgcym dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajacym
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze
niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkji.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robét
i materiatéw wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajgcy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Urzadzenia i materiaty, o ktdrych mowa w § 25 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych z zastrzezeniem § 25 ust. 7.

5. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.
6. Zarozladunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbiér urzadzen
i materiatéw, o ktérych mowa w § 25 ust. 3, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawa dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodnosci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowiazany jest przekazac
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu
Zamawiajacego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatbw na bebnie, ktory nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ bebny Zamawiajagcemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak
odpowiadajacym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwroconych lub
uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi
z wyceny kaucyjnej Wtasciciela bebna.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia i materiaty
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru koficowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie Srodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow
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Z magazynu Zamawiajgcego na plac budowy.

11. Wykonawca zapewnia wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy urzadzarn i materiatow,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynnoéci, o ktorych mowa powyzej w ust. 2, 4, 6, 10, 11§ § 21 ust.3 pkt 24 i 30 obcigzajgq Wykonawce.

§ 26
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koricowego wraz z kompletem dokumentéw wykazanych
w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcow w Zakresie Odbioru Robét Budowlanych co najmniej 7 (siedem)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robét budowlanych
jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pieciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
moze zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego Robot budowlanych w terminie krétszym, niz wynikajacy ze zdania
pierwszego, ale jednocze$nie gwarantujgcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbiér koncowy, nastepuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

Do odbioru czesciowego Robot budowlanych Wykonawca moze zgtosi¢é wytacznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do uzytku czesci realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowos$ci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dotgczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajacego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjg
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjatkiem obwodéw wtornych obiektéw energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajacego, Wykonawca nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowo$ci obiektu do odbioru powinien dostarczyé
Zamawiajacemu (tj. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentaciji Energetycznej w Rejonie Dystrybuciji lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez Os$rodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 26 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elektrycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komérka wtasciwa
Zamawiajgcego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najp6zniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowos$ci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Robét budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krétszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowaé
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zatgczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawg do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego, przy udziale podmiotow okreslonych Prawem budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacii
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przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem § 26 ust. 8 (ponizej).

. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora
w dzienniku budowy zakonczenia Robot budowlanych, jezeli dziennik budowy jest wymagany.

. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajaca wyniki pomiaréw
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowg lub zawierajacg o$wiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Osrodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzaciji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.

Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie dostarczyé operat potwierdzony klauzulg
urzedowg lub zawierajacy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwioki, lecz w terminie nieprzekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgloszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okre$lonych w § 29 OWU.

. Z czynnosci odbioru czeSciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koricowego zostanie sporzadzony
i podpisany przez Strony protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub odbioru technicznego zostang stwierdzone wady, ktére potwierdzg
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z trescig Umowy, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajg
jakiekolwiek zagrozenie, Zamawiajacy moze dokona¢ negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego odbioru
technicznego potwierdzajac te czynno$¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona powtérnego odbioru
czesciowego lub powtdrnego odbioru technicznego po usunieciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego
faktu Zamawiajagcemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze
usuna¢ te wady na koszt Wykonawcy.

. Pozytywny odbiér techniczny wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg sporzadzong zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru
korcowego.

§ 27
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgtoszenie
gotowosci odbioru catosci lub cze$¢ Robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna by¢
wystawiona przez Wykonawce nie p6zniej niz w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgtoszenia gotowosci
Robét budowlanych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi. Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w Umowie
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robét budowlanych nastapi po protokolarnym zakonczeniu i odebraniu bez uwag
Rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia okre$lona w Umowie, moze nastapi¢ w czesciach. Decyzje w tej sprawie podejmuje
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do OWU o zaptate jednej lub kilku czeSci
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wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujace
w szczegdlnosci na stan zaawansowania Rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Zamawiajacy rozpatrzy
ten wniosek w ciagu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doreczenia. Zamawiajacy moze zadac
uzupetnienia treSci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku bedzie wynosit 14 (czternascie) dni
kalendarzowych od dnia doreczenia zadanego uzupetnienia tresci wniosku. Warunkiem zapfaty jest protokolarne
odebranie przez Zamawiajacego elementow przedmiotu Umowy, za ktdre ma nastapiC zaptata czesci transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementéw przedmiotu
Umowy.

3. Laczna warto$¢ ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci Umowy.

4. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia okre$lonego w Umowie jest przediozenie przez Wykonawce, niezaleznie
od wszystkich wymaganych Umowg dokumentdw odbiorowych, pisemnych o$wiadczen podwykonawcdw, ze wszelkie
naleznosci zwigzane z wykonywanymi przez nich robotami zostaty przez Wykonawce uregulowane w cato$ci. Brak
pisemnych o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, uzasadnia wstrzymanie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy do wysokosci potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przediozenia tych o$wiadczen, przy
czym wstrzymanie zapfaty wynagrodzenia z powyzszego powodu nie stanowi opoznienia w jego zaptacie.

5. Zapftata nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zatgcznikami do faktury zgodnie z § 27 ust. 8 i po odbiorze elementéw i/lub
odbiorze technicznym lub odbiorze koncowym, z uwzglednieniem § 27 ust. 1.

6. Faktura VAT powinna zawiera¢, oprdcz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zambwienia podany przez Zamawiajgcego lub dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspdipracy
w ramach realizacji Umowy.

7. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ORLEN Centrum Ustug Korporacyjnych Sp. z 0.0. Zespdt Obstugi Zobowiazan
Pétnoc ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustalen, o ktorych
mowa w § 27 ust. 14.

8. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajacego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru,
kopie podpisanego protokotu odbioru elementéw i/lub odbioru technicznego lub odbioru koncowego wraz
z zestawieniem podziatu kosztow do faktury, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do OWU.

9. 0O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pimie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

10. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem na
konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
ptatnosci za otrzymane faktury VAT, bez wzgledu na wartos¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem przypadku, gdy
stanowi on dostawe towaréw lub wykonanie ustug wymienionych w Zataczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towaréw i ustug i ktérego kwota stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsiebiorcéw, Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej pfatnosci ,split payment’.
W przypadku obowigzku realizacji ptatno$ci w ramach mechanizmu o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawiera¢ w swojej tre$ci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”. Ptatnosci z tytutu realizacji Umowy bedg
realizowane wytacznie na rachunki bankowe, ktére widniejg w Wykazie Podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biata Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze
rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek Swiadczen pienieznych wynikajacych z Umowy bedzie
zgodny z informacjg ujawniong w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i ustug. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodno$ci w tym zakresie — wedtug stanu na dzien
Zlecania ptatno$ci $wiadczenia pienieznego wynikajacego z Umowy — Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu
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wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutu ewentualnego opdznienia
w spefnieniu Swiadczenia w sytuaciji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego prawo
do zadania zaptaty odsetek za op6znienie lub odszkodowania z tego tytutu.

11. Naleznosci okreslone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

12. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i Ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790 ze zm.).

13. Za dzien zaptaty strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze bedg dokumentowaé zawierane pomiedzy sobg transakcje
w formie elektronicznej, zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik nr 2 do OWU.

§ 28
GWARANCJE

1. Oile w Umowie nie okreslono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej 60 miesiecznej gwarancji
na wykonane Roboty budowlane, od daty odbioru koricowego Robét budowlanych objetych Umowa,.

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
koncowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiatéw dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktére znajdujg sie w aktualnym Wykazie Wyrobow
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatow oraz urzadzer nieobjetych procesem Prekwalifikacji
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg jakg dajq ich
producenci, lecz nie krotszg niz 12 (dwanascie) miesigcy rozpoczynajaca sie od daty odbioru koncowego Robot
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, ze Zamawiajacy biorgc pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwaranciji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementow) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

6. Nie powoduje utraty gwarancii:
1) modernizacja urzadzen przesytowych,
2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okre$lonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia
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z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koricowego.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w § 28 ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady innemu wykonawcy i obcigzyé
cato$cig kosztdw tych prac Wykonawce.

Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem termindw
okre$lonych w § 28 ust. 4, przystapi¢ do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

10. Jezeli wada stwierdzona po wykonaniu Robot budowlanych przez Wykonawce a przed dokonaniem odbioru, zgodnie

1.

z zapisami § 26, spowodowata przerwy w dostawach energii lub niewtasciwe parametry zasilania w energie elektryczng
odbiorcéw Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwioki, przystapi¢ do
usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z usunigciem wad w okresie gwaranc;i
w tym kosztami dopuszczen, organizaciji wytaczen, podstawienia agregatdéw pradotwérczych.

§ 29
KAUCJA GWARANCYJNA

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robdt budowlanych geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiaréw geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowiacej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okreslonym przedmiotem zamdwienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkdw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% warto$ci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatno$ci za
fakture VAT koncowa wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace
z wymaganych roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalnej faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysokosci
wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Os$rodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okreslonymi powyzej w § 29, zostang zwrdocone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej
spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne
i kartograficzne lub decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynieciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystapienia
do uzytkowania obiektu.
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2. Pobranie kaucji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny lub spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentdéw moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§ 30
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysoko$ci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, liczac od nastepnego dnia po uptywie okre$lonego w Umowie terminu zakorczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, za kazdy dziert op6znienia w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementdw/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci
odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowieri Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego (z wytaczeniem robot
pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego) badz z naruszeniem wymagan, o ktdrych mowa
w § 21 ust. 3 pkt 18 i nie ujeciem w umowie/umowach z podwykonawca/podwykonawcami zapisow dotyczacych
kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajgcego, Osoby
Powigzanej, badz powierzenia w ramach umowy/uméw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej,

6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkdw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzejw § 21 ust. 3 pkt 17 i/lub § 24 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego,
Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow,

8) 20% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowa Ilub zawierajacej informacie
o0 pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny, wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej
weryfikacji, w terminie okre$lonym w § 26 ust. 6,
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9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie za opdznienie w zlozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okreslonego w § 19 ust. 6.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czasow wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczetg godzing) w wysokosci:

1) za pierwszg godzine:

° 800 zt — na liniach nn 0,4 kV;
D 2 000 zt - na liniach SN 15 kV;
° 2 500 zt - na liniach WN.

2) za kazdg kolejng godzine jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z § 30 ust. 2 pkt 1 (powyzej) i liczby
odpowiadajacej kolejnej przekroczonej godzinie.

Przykfady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasow wyfaczen o 3 godziny na liniach nn wartoS¢ kary wyniesie:
800 zt+800ztx 2+ 800ztx 3=4800zt.

W przypadku przekroczenia czasow wyfgczenn o 4 godziny na liniach SN wartoS¢ kary wyniesie:
20002zt+2000ztx 2+ 2000zt x 3+ 2000zt x 4= 20 000 zt.

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czterna$cie) dni kalendarzowych.

. Wykonawca, z tytutu powtornego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wiecej niz 2 000 zt netto.

. Catkowita warto$¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla Uméw o warto$ci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie,

2) dla Uméw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mnie;
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 30 ust. 1 pkt 4i 7.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé
naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogélnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz 0sob
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegdlnosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robét budowlanych takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytgczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych iflub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.
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7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnoci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkdéw okreSlonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysoko$ci 50 tys. zt (stownie: pieédziesiat tysiecy
Ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalnosci.

11. Zapfata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkéw, dla ktérych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 4.

§ 31
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang czes¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjg
poszczegbinych elementdw prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposéb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoniczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zamdwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
dotyczy Umow o warto$ci powyzej 500 tys. zt,

5) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 21 ust. 3 pkt 18 OWU,

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$¢dziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

3. Niezaleznie od uprawnieni do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie

59



odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznaja, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktorym Wykonawca stanie si¢ niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadtosciowe i naprawcze (t,j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalno$ci Wykonawca niezwlocznie powiadomi na pi$mie Zamawiajacego. Strony mogq przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§32
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Zuwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
— RODO), stanowigcqg Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z treécig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 321
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony o$wiadczaja, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantdw, pracownikow
lub wspotpracownikdw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposdb z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktore sg przetwarzane przez drugq Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajgcego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w Tomie | OWU oraz bezpos$rednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawcg. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

. Wykonawca potwierdza swoja gotowo$¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:
1) organizacyjnych:

a) posiadanie doswiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,
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b) delegowanie do wykonania Umowy 0sdb posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufno$ci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczefistwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania $rodkéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informacji,

h) stosownie wydzielonej sieci informatyczne;j,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentacji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wylacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencji do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy o0séb przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systeméw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerow przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeréw przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajace ilub zdublowane zasilacze serwerdw, nadmiarowe zrodta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugo$¢ i ztozonos¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularmych przegladéw zabezpieczern w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz
z oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okreslonych adresow IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepuja lub wystapig, a z ktdrych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancji
wdrozenia odpowiednich Srodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa osdb ktdrych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajacymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogéw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczyé do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogéw Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem
| OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie | OWU
§7ust. 1.

. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze

dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie

Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
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wszelkich kosztéw sadowych i kosztdéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie
na podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktdrych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajq si¢ z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

. Udostepnienie przez Strony danych osobowych osb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmuja do wiadomosci, ze jesli bedg dokonywaé dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarza¢, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane beda wypetni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepisbw o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosic
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§33
INFORMACJE POUFNE

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
nosnikow informacii lub innych $rodkdw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajgcego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnieni wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrédta
i sposobu przetwarzania.

. Ponadto Strony zobowigzujg sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacii i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informaciji poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajgcego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

. Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotéw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdinosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposéb nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocag elektronicznych nosnikow informacji lub innych Srodkéw technicznych. Strony zapewniaja, ze
informacje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy nie bedq przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wylacznie za zgodg Zamawiajgcego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informaciji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacje poufne” Zamawiajacego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy réwniez
lokalizacji serweréw, na ktérych przechowywane beda ,informacje poufne” Zamawiajacego.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktorej informacje
ujawniono moze Zzada¢ naprawienia wynikiej z tego tytulu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.
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6. Strony postanawiaja, Ze informacje beda przekazywane pomigdzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnos¢.

7. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktdrymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia 0 poufnosci, nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 33 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wiasne
dziafania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia Wykonawca zwréci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okreslone w § 33 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz nosnikow informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakoriczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktdrymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru koncowego, ze
powyzsze czynno$ci zostaty wykonane. Strony mogq odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informaciji, ktore sg
niezbedne w celu ewidenciji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub
Strona, ktdra jest wtascicielem informacji, wyraza na to zgode.

11. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajgcego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego, ktdra moze zosta¢ uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdblno$ci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wytaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdinosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktorych mowa
w § 33 ust. 1iust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w mys| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowier, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 33 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw, specjalistdw oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktérych prowadzi
swojq dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajacego na upublicznianie faktu
wspdipracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 33 ust. 1i ust. 2, dotyczy réwniez:
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1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikéw systemu w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celéw promocyjnych.

§ 34 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania, Strony bedg dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spor poddany zostanie pod rozstrzygniecie wiasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§35 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenie$¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL IV

OWU DLA UMOW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W
ZAKRESIE SIECI nn, SN ORAZ UMOW O WYKONANIE UPROSZCZONEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE DLA INWESTYCJI
REALIZOWANYCH NA SIECI WN

§ 36
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot Umowy, o ktrym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwéch etapach:

1) Etap | - obejmuje:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robét budowlanych,

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutdw prawnych do nieruchomosci, na podstawie:
- petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych
w Wytycznych dla Wykonawcow (dla Umédw o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Rob6t budowlanych
w zakresie sieci nn, SN),
- Zasad okreslania powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wtadciwego korzystania z urzadzen.

c) pozyskanie Zgod wiascicieli nieruchomosci na wejscie na nieruchomo$¢ i wykonanie robdt - dotyczy wytacznie
Umowy o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe dla inwestycji realizowanych na sieci WN.

2) Etap Il - obejmuie:

a) wykonanie Robo6t budowlanych wedtug Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i uzgodnionej przez Zamawiajacego w Etapie |.

2. Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu Il moze nastapi¢ dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez
Zamawiajacego Dokumentaciji projektowej, bedacej przedmiotem Etapu |, jak réwniez po pozyskaniu tytutdw prawnych
do nieruchomosci w celu dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym (w tym Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Rob6t
Budowlanych),

3) warunkami przytaczenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w zakresie Etapu | w cze$ci dotyczacej pozyskania/potwierdzenia statusu tytutdw prawnych do nieruchomosci —
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow. Zmiana przez Zamawiajacego postanowien Wytycznych dla
Wykonawcdw, w zakresie ktéry dotyczy wykonania obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujaca od
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dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiajacego nowych Wytycznych dla Wykonawcéw w formie pisemne;.
W stosunku do nieruchomosci, w zakresie ktoérych Wykonawca podjat juz negocjacje z jej wtascicielem majg
zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcow.

6) w zakresie Etapu Il — z Dokumentacjg projektowa uzgodniong zgodnie z § 40 OWU przez Zamawiajacego,

7) innymi niz okreslone w § 36 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Rob6t budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych Robét budowlanych,

8) obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzglednieniem
materiatdw ktére zostaty pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie
Wyrobéw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajagcego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamdéwienia moze stosowa¢ wytgczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wytgczeniem odbiorcéw, powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz
Robét Budowlanych. Szczegétowy harmonogram i czasy wytaczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcéw energii z tytutu
wytaczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkod wyniklych z tego tytutu
i pokrytych przez Zamawiajgcego.

§37
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zaréwno dla Etapu | jak i Etapu Il okreslony jest kazdorazowo
w Umowie.

. Wykonawca powinien ztozy¢ dokumentacje do odbioru koricowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed
umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu . Niedotrzymanie powyzszego wymagania
jest podstawg do naliczenia kary umownej zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 6.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktdrych nie byly
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotknigty dziataniem Sity WyZzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynnos$ci zmierzajace do ograniczenia skutkéw dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okoliczno$ci okreslonych w § 37 ust. 3, ma obowigzek pisemnie poinformowaé
o tym Zamawiajacego bez zbednej zwtoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datq realizacji danego etapu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien by¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowier wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych udzielania
zambwien.

. Zozenie wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 37 ust. 4 w okresie pozniejszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajgcego.
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6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 37 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku 0 aneks, o ktdrym mowa w § 37 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 9.

7. Termin rozpoczecia Rob6t budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy Strony ustalajg na: niezwtocznie
po przekazaniu terenu budowy.

ETAP | REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE

§ 38
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Etapu | przedmiotu Umowy nalezy:

1)

5)

wykonanie Etapu | przedmiotu Umowy w sposéb zapewniajacy spetienie wszelkich majacych zastosowanie
wymogdw okreslonych prawem polskim, w szczegdlno$ci Prawa budowlanego, polskimi i europejskimi normami,
obowigzujgcymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawcdw, Zasadami
okre$lania powierzchni stuzebno$ci przesylu niezbednej do wtasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami
wiedzy technicznej i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzglednieniem materiatéw ktore zostaty
pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobdw Dopuszczonych do
Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatgcznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod
adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

zapewnienie:

a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym rowniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnoSci
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowan projektowych,

gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.
cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, w formie pisemnej lub elekironicznej informowanie

Zamawiajacego o postepach w realizacji gldbwnych obowigzkéw umownych w zakresie Etapu | Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU, w szczegdlnosci o:

a) postepie prac projektowych,
b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomosci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
probleméw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgdd i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentacji projektowej moze by¢ podstawg do
odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacii
postanowieri OWU.

Wykonawca powinien ztozyé Dokumentacje projektowa do odbioru koricowego co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreslonym w Umowie,

uzyskanie wszelkich wymaganych:
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a) opinii,

b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji Srodowiskowych jak np. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgdd wodnoprawnych,
zgody na wytaczenie gruntow z produkcii rolnej lub lesnej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewéw, zezwolen
na odstepstwa od zakazdw dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrona, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pol elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robot,

e) na obszarach objetych ochrona archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujgcych przepiséw,

oraz przekazanie oryginatéw tych dokumentéw Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiajacego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentaciji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 18 miesiecy
liczac od dnia przekazania Dokumentaciji projektowej do Zamawiajacego.

wykonanie KIP lub ROS, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dia ROS, z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan:

a) ROS musi zosta¢ wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadajacy do$wiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportéw dla przedsiewzieC wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doswiadczenie praktyczne rozumie sie przygotowanie, w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziatywania na $rodowisko, ktory zostat przyjety przez witadciwy organ, w celu wydania decyzji
Srodowiskowe,

b) ROS powinien zosta¢ wykonany przez osobe Iub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania -
potwierdzeniem spetniania tego warunku moze by¢ w szczegoinosci, cho¢ niewytgcznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportéw dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego
przedmiotem umowy/oferty, ich przyjecia przez wtasciwy organ administraciji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony Srodowiska, wojta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalajacych na realizacje przedsiewziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wtasciwym organom
administracji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowie, osobisty udziat wykonawcy opracowania,
o ktérym mowa w niniejszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwiazanych z wykorzystaniem ROS
lub bedacych konsekwencjg jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektow pism, odpowiedzi oraz innych
wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwloczne wyjasnienie Zamawiajacemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemnej,

przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majatkowych do Dokumentaciji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wiasno$ci nosnikdw, na
ktérych dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworéw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
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b) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworéw w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cie¢, przemontowan, ttumaczen,

f) modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek,
zmian i adaptacji,

g) taczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementow,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych Praw autorskich do wszelkich opracowan Utworéw (lub jego poszczegdlnych elementéw), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyze;.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomos$ci zasad oraz wzoréw dokumentdéw
zawartych w Wytycznych dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem
Zamawiajgcego, regulujgcym zasady pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci dla urzadzen
elektroenergetycznych. Odstepstwa od wzoréw dokumentéw moga nastepowaC wytacznie w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach i wymagajg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem braku
akceptaciji danego tytutu prawnego przez Zamawiajacego w procesie uzgadniania dokumentaciji. W przypadku, gdy
w procesie pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomo$ci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu
szacunkowego, wszelkie czynno$ci zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majatkowemu jego opracowania oraz
pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiajacego, spoczywajg po stronie Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy
postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastapi¢ przed zleceniem rzeczoznawcy
majatkowemu sporzadzenia operatu szacunkowego.

10) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutdw prawnych do nieruchomos$ci zwigzanych
z realizacjq przedmiotu Umowy. Dotyczy to zardwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych
o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego o koniecznosci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiajgcego petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajgc w powyzszym
zakresie zasady obowigzujace u Zamawiajacego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowe;
Dystrybucja. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych
petnomocnikéw, z pomocg ktorych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajg Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze na pismie o$wiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze bedzie prowadzit dane
postepowanie we wtasnym zakresie.

11) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej

(papierowo lub elektronicznie),

12)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi

Zamawiajgcego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wcze$niej na etapie ubiegania si¢ o wpis do RKW) lub
Ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.
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Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze
sie, ze Ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajgacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
wymagan okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowier okre$lonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysoko$ci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlno$ci zmiang terminu realizacji i/lub kosztéw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datq realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU.

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Tomie | OWU,

16) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Dokumentaciji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Umow realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okre$lonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

17) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatai (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

18) prowadzenie ksiag i ewidenciji wszystkich transakciji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

19)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o ktérych mowa
w § 38 pkt 17, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 38 pkt 18 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym prawem.

§ 39 ,
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomo$ci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego W zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcdw oraz zgodnie
z Zasadami okreslania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen.
Pozyskiwanie tytutdw prawnych do nieruchomosci obejmuje wszelkie czynnoSci faktyczne i prawne niezbedne
do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym w szczegolno$ci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci
na podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentéw, przeprowadzenie negocjacji z Wtascicielem, zawieranie
Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci a takze prowadzenie postepowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione —
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz.U.z2010r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).
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. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktéry powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebnos¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. W wyjatkowych przypadkach Wykonawca moze zawieraé
porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebno$¢ przesytu tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym rowniez
pozyskiwaC o$wiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci, za zgodg Zamawiajacego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wskazania preferowanego tytutu prawnego, jaki Wykonawca winien pozyska¢ w ramach zawartej
Umowy.

. Wykonawca w celu pozyskania poszczegoinych tytutdw prawnych do nieruchomosci obowigzany jest do podjecia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z wtascicielami nieruchomosci objetych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca bedzie zawierat Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego do nieruchomoéci w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z wzorami dokumentéw, o ktérych mowa w § 38 pkt 9 OWU wylacznie
w granicach udzielonego mu przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

. W ramach procesu pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu pisemne zestawienie zawierajace w szczegdélnosci informacje o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, powierzchni nieruchomosci zajetej przez te urzadzenia, pofozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okre$lenie wiasciciela nieruchomosci na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci oraz innych dokumentow
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomos$ci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomo$ci. Zakres wymaganych danych okresla wzor zestawienia tabelarycznego, ktory stanowi
zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcdw.

. Na podstawie zestawienia okreslonego w § 39 ust. 4, Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktérych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysoko$ci wynagrodzenia na rzecz poszczegdlnych Wiascicieli
nieruchomosci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomo$ci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacq pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci za
wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie, o ktorym mowa w § 39 ust. 5, Zamawiajgcego nie
obcigzajq skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wéwczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi
konsekwencje okreslone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zwolnienia Zamawiajacego z ewentualnych roszczen Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotow
trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swdj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci oraz zawarcia na swdj koszt Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcdw opracowanymi na podstawie Procedury
nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych. Niezaleznie od
rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody.

. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysoko$ci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegdlnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwodci wspomaga wowczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie dziatan, ktore zobligowany jest podja¢ Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie tego
postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

0 gospodarce nieruchomos$ciami (t,j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).
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9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postepowar sadowych obcigzajg Zamawiajacego.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikdw wieczystych nieruchomos$ci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajagcymi z ustanawiania Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci, obcigzajg
Zamawiajacego.

11. Wyptata wynagrodzen oraz kosztéw aktéw notarialnych w zwigzku z pozyskaniem tytutu prawnego do nieruchomosci
dla obiektéw przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiajacego zgodnie z wiaciwoscig terytorialng
Oddziatéw Spotki.

, § 39" . g
ZGODA WLASCICIELA NIERUCHOMOSCI NA WEJSCIE NA NIERUCHOMOS(C

1. W przypadku Umowy o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robét budowlanych wedtug tej Dokumentacii
projektowej Wykonawca jest zobligowany do pozyskania Zgod wiascicieli nieruchomosci na wejscie na nieruchomosé
i wykonanie robdt.

2. Zgoda wiasciciela nieruchomosci jest niezbedna najp6zniej w chwili przystapienia do prac na nieruchomo$ci i moze
by¢ wyrazona w dowolnej formie. Przyktadowy wzor Zgody wiasciciela nieruchomos$ci na wejécie na nieruchomo$é
stanowi o$wiadczenie woli wiasciciela stanowigce zatacznik 4c do Wytycznych dla Wykonawcdw, ktéry zostanie
przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

3. W przypadku, gdy wiasciciel nieruchomosci zada odptatnosci za wejécie na nieruchomo$¢ i prowadzenie robét,
pozyskanie zgody wiasciciela nieruchomoéci odbywa sie na podstawie petnomocnictwa udzielonego Wykonawcy
przez Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 39 OWU. Szczegbtowe zasady regulujg Wytyczne dla
Wykonawcow.

§ 40
PROCES UZGODNIENIOWY | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu, potwierdzajacego zatwierdzenie tytutow prawnych do nieruchomoéci,
pozyskanego wczesniej od Zamawiajacego zgodnie z § 39. Przed ztozeniem wiasciwemu organowi administracii
whniosku lub wnioskdéw o wydanie pozwolenia na budowe, badz przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca uzyska
od Zamawiajacego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacije
projektowa (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedfozonego opracowania projektowego,
uwzgledniajac w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostaty przez
Zamawiajgcego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz dokumentem, potwierdzajacym uzgodnienie projektu budowanego,
udzielonym wczesniej przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zakonczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
okreslonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych).

72



Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych]
Dokumentacja projektowa dotyczaca sieci dystrybucyjnej
Stacje Stacje Pozostale
WN/SN, linie Linie SN Linie nn transformatorowe dokumentacie
WN SN/n )
(GPZ sieciowy)
30 15 15 15 30

3. Dokumentacje projektowa, stanowigca przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaze réwniez 1 egzemplarz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru rob6t. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza sie dokumentacji przekazanej
w ramach uzgodnienia.

4. Odbior koncowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu 1) potwierdzony zostanie podpisaniem przez
Zamawiajacego bez uwag protokotu odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie
odbioru koncowego Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego. Woéwczas odbior
uwaza si¢ za niedokonany, a termin ponownego odbioru koncowego zostanie ustalony przez Strony.

5. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowej stanowigcej wykonanie Etapu | nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji
0 udzieleniu pozwolenia na budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t po uplynieciu terminu, dla ktérego
organ administracji architektoniczno-budowlanej moze wnie$¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych
decyzji, pozwolen, uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Robét budowlanych objetych
Etapem II. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowej nastapi w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do obioru i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacii
projektowej, stanowigcej przedmiot Etapu |. Na wniosek Zamawiajacego przekazanie Dokumentaciji projektowej moze
nastapi¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe, jednak nie jest ono réwnoznaczne
z odbiorem koncowym Dokumentacji.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zardwno w formie elektronicznej, jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowarto$é
no$nikdw, na ktérych dokumentacja zostanie zapisana.

7. Wady Etapu | przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

8. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentaciji projektowej Wykonawca usunie w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, Ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady Strony ustalg termin diuzszy.

9. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomos$ci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczacej
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci zawartej z Whascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajagcemu termin
weryfikacji prawidiowosci uzyskania tych tytutow prawnych, okreslony w § 40 ust. 2.
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§ 41
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot Etapu | Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim
oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiajacy nabywa w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot
Etapu | oraz prawo wtasnosci nosnikéw, na ktorych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, o$wiadczenie zgodnie
z Zatacznikiem nr 7 do OWU.

ETAP Il REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE

§ 42
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego przy realizacji przez Wykonawce Etapu Il przedmiotu Umowy nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dtuzszym niz 5 (pie€) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jako$ci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu, lecz nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu
Umowy przewidzianym dla Etapu II.

§43
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdlnosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy nalezy wykonanie Etapu
[l przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong oferta, uzgodniong przez Zamawiajacego dokumentacjg oraz w sposob
zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogdw okreslonych prawem polskim w szczegdlnosci
zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowigzujagcymi Instrukcjami i Standardami
technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., z uwzglednieniem materiatow ktore zostaty pozytywnie zweryfikowane
w procesie Prekwalifikacji oraz zostaly ujete w Wykazie Wyrobéw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-
OPERATOR S.A. (Zatgcznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskie;j.

3. Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy Robét budowlanych nalezy dodatkowo:

1) posiadanie pozwolenia wtasciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Rob6t budowlanych i na Zgdanie Zamawiajacego przedtozenie do wgladu,

2) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢, wszelkich odpaddéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robét budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. Materiaty z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej
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Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajagcemu nalezy dostarczy¢ do
wskazanego przez Zamawiajacego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢, w tym szkod na osobie i szkéd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zado$Cuczynienie za krzywde na osobie.

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
robdt. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwtocznie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich
roszczen w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usunigcie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wtasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie peinego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych Robét budowlanych, poprzez prowadzenie robét
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotdw, z ktérymi zamawiajacy zawart umowy o Swiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynno$ci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony Srodowiska,
w szczegoinosci sposobu wykonywania robét, dostaw towardw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych
z realizacjg przedsigwziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediéw lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

9) zapewnienie dostepow do nieruchomos$ci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentéw i warunkow w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wéd pochodzacych z odwodnienia wykopdw, $ciekéw
bytowych oraz realizacji Robét budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatah majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegdlnosci dziatek sasiadujacych z terenem budowy, wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo
i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwoler na korzystanie z drég publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu Robét budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegdlnosci stanu zaawansowania Robdt budowlanych. Brak pisemne;
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Rob6t budowlanych jest podstawg do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU,
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§ 53 ust. 1 pkt 6.

14)dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomo$ci, a w szczegélno$ci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Laséw Panstwowych. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce réwnowartoscig kosztow, ktore poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robét budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac fakture.

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami
nieruchomosci, na terenie ktdrych bedg prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robét budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$é za przywrécenie
nieruchomosci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktore mogq wynikna¢ z tytutu realizacji Rob6t
budowlanych (chyba, Zze uzgodnienia, umowy z wtascicielami nieruchomo$ci stanowig, inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci, w szczegdlnosci
w zakresie kar umownych oraz kosztow odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego o spetnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomosci, na etapie odbioru
Robot budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztow, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajacego, w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce réwnowarto$cig poniesionych kosztoéw, w tym usuniecia szkod, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajagcym w zakresie wykonania Rob6t budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wcze$niej na etapie ubiegania si¢ o wpis do RKW) lub
Ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trecig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze zlozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagan okreslonych powyzej.

18)uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w hiej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjq za
naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwoscig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru cze$ciowego/technicznego rob6t nowego obiektu budowlanego, dla ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i ztozenia Zawiadomienia o Zakonczeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakonczeniu wszystkich robét, gdy przewidywany termin
zakonczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru cze$ciowego/technicznego jest diuzszy niz
6 (sze$¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robot,
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21)niezwioczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakorczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
Ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wtasciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem Wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do zlozonego Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztéw nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie robdt ziemnych zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajacemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

23)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegoInosci zmiang terminu realizacji illub kosztow Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadzieScia jeden) dni kalendarzowych
przed datq realizacji Umowy. Brak pisemnej informacii i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU.

24)zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

25)przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Tomie | OWU,

26) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Rob6t budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Uméw
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajgcego.

27)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatah (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

28) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

29)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o ktdrych mowa
w § 43 ust. 3 pkt 27, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencii
Wykonawcy, o ktorych mowaw § 43 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym
prawem,

30) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajacego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami Prawa budowlanego,

31) realizacja obowigzku, o ktorym mowa w § 49 ust. 2,

32) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzetu Wykonawcy (np. podnosnika,
koparki) na potrzeby dopuszczen pracownikéw Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnien operatora przez pracownikow
Zamawiajgcego,

33)niezatrudnianie os6b mtodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowa¢ w oparciu 0 zapisy okre$lone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
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przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z pdzn. zm.) oraz innymi wytycznymi okre$lonymi
w przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

o 44 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
na skutek prowadzenia Rob6t budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

§ 45
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napieciem obowigzujacymi u Zamawiajacego.

§ 46
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykona¢ cze$¢ robdt przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawca wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robdt pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajacego
Z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktorej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oSwiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy iflub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapié
od okre$lonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢c umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

4, W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem termindw
ptatno$ci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz  podwykonawcy, zaakceptowanego przez ~ Zamawiajgcego  w  mysl
§ 46 ust. 2, a podwykonawca zwrdci sie z zagdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego
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na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptacic na rzecz podwykonawcy kwote
bedacq przedmiotem jego Zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawcg i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji 0 wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w § 46 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zapfaty albo,

2) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

8. W przypadku, o ktérym mowa w § 46 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwréci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote zaptacona przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej
lub za posrednictwem Srodkéw komunikowania sie na odlegtos¢. Zwrot kwoty, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim
nastapi bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodéw zapfaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed koficowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych czesci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robdt. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, ktorych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz 0séb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegoinosci z tytutu wszelkich szkdd, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcow.

11. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcow.
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§47 ,
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Dla wykonania Etapu Il przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢é materiaty, odpowiadajace
wymogom okre$lonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych. Materiaty muszg by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniajacym zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajacym dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajacym rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE),
fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkcii.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawa zatrudnienia oraz zapewni materiaty niezbedne do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robét
i materiatow wbudowanych podczas wykonywania Etapu Il realizacji przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych.

4. Urzadzenia i materialy, o ktdrych mowa w § 47 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych
z zastrzezeniem § 47 ust. 7.

5. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.
6. Zarozladunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbior urzadzen
i materiatéw, o ktérych mowa w § 47 ust. 3, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodno$ci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekazaé w ciggu
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu Zamawiajacego i na adres e-mail:
eop-logistyka@energa.pl.

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatbw na bebnie, ktory nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ bebny Zamawiajgcemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym,
odpowiadajacym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub
uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi
z wyceny kaucyjnej WtaSciciela bebna.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia i materiaty
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie Srodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzer i materiatow
Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.
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11. Wykonawca zapewnia wtasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy materiatéw, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynno$ci, o ktérych mowa powyzej w ust. 2, 4, 6, 10, 11§ § 43 ust. 3 pkt 24 i 30 obcigzajg Wykonawce.

§48
ROZPOCZECIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozpoczecie odbioru elementdw, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy nastepuje
w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

) §49
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét budowlanych
wraz z kompletem dokumentéw wykazanych w zataczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcdw w Zakresie Odbioru
Robét Budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy realizacja Rob6t budowlanych jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pie¢) dni roboczych,
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze zgtosi¢ odbiér koncowy Robét budowlanych w terminie krotszym,
niz wynikajacy ze zdania pierwszego, ale jednoczes$nie gwarantujgcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbiér koncowy, nastepuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego Zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

Do odbioru czesciowego Robot budowlanych Wykonawca moze zgtosi¢é wytacznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do uzytku czesci realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowos$ci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dofgczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajgcego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjg
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elekiryczne, za wyjatkiem obwodoéw wtdrnych obiektéw energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajacego, Wykonawca nie p6zniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgloszenia gotowosci obiektu do odbioru powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu (tj. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybuciji lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez Os$rodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 49 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elektrycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komérka wiasciwa
Zamawiajgcego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najp6zniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktorym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Robot budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krétszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowaé
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o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zataczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawg do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koAcowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robot
budowlanych dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale podmiotéw okreslonych Prawem
budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu Il, z zastrzezeniem
§ 49 ust. 8 (ponizej).

4. Jezeli przesunigcie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego Etapu Il przedmiotu Umowy jest
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakorficzenia Robét budowlanych, jezeli dziennik budowy jest
wymagany.

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacg wyniki pomiarow
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowg lub zawierajacg oswiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Osrodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru czesciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzaciji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.

Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie dostarczy¢ operat potwierdzony klauzulg
urzedowg lub zawierajacy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwtoki, lecz w terminie nie przekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgloszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjna na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 52 OWU.

7. Z czynnosSci odbioru czeciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy
zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub odbioru technicznego Etapu Il zostang stwierdzone wady, ktére
potwierdza wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z trescig Umowy, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robo6t Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi
w ENERGA-OPERATOR S.A. obowigzujgcymi u Zamawiajacego lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajg jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokonaé
negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego odbioru technicznego Etapu Il potwierdzajac te czynnosé
odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona powtornego odbioru czesciowego lub powtérnego odbioru
technicznego Etapu Il po usunigciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego faktu Zamawiajgcemu.
W przypadku odmowy lub zaniechania usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze usungé te wady na koszt
Wykonawcy.

9. Pozytywny odbidr techniczny Etapu Il przedmiotu Umowy wraz z kompletng dokumentacjq powykonawczg
sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
kwallifikuje Roboty budowlane do odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy.

10. Odbidr koncowy Etapu Il przedmiotu Umowy bedzie jednoczes$nie odbiorem koricowym przedmiotu Umowy.
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§ 50
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy moze nastapi¢ w dwdch transzach, z zastrzezeniem § 50 ust. 2:
1) po zakoriczeniu i odebraniu Dokumentacji projektowej, ktorej wykonanie stanowi cze$¢ Etapu | przedmiotu Umowy,
2) po zakonczeniu i odebraniu prac stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

. Zaptata okre$lona w § 50 ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ w kilku czesciach przed zakorczeniem i odebraniem Etapu |l
przedmiotu Umowy. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie
z Zatacznikiem nr 8 do OWU, o zaptate jednej lub kilku czesci wynagrodzenia za Etap Il przedmiotu Umowy. Wniosek
ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujace w szczegoino$ci stan zaawansowania prac na Etapie Il przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy rozpatrzy ten wniosek w ciggu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doreczenia.
Zamawiajacy moze zgdac uzupetnienia tresci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku bedzie wynosit
14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia doreczenia zadanego uzupetienia treSci wniosku. Warunkiem zaptaty
jest protokolarne odebranie przez Zamawiajacego tych czesci prac, za ktére ma nastapi¢ zaptata czesci transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru wykonanych elementow, braku wad tej czesci
wykonanych Robét budowlanych. Faktura musi by¢ wystawiona najpézniej w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym
od daty wskazanej w zgtoszeniu gotowosci rob6t do odbioru.

. taczna wartos¢ ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w § 50 ust. 2, nie moze przekroczy¢ 80% catkowitego
wynagrodzenia umownego netto za Etap Il.

. Platnosci cze$ciowe, o ktorych mowa w § 50 ust. 2 i ust. 3, mogg by¢ wyptacane nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym.

. Wystawienie faktury VAT za zrealizowanie Etapu | wskazanego w § 36 ust. 1 pkt 1 moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu
wszystkich czynnosci, ktdre byly tacznie przedmiotem petnomocnictwa i pozostatych upowaznied, przy czym
czesciowe wykonanie tych czynnosci nie uprawnia Wykonawcy do ofrzymania pozostatej do wyptaty czeSci
wynagrodzenia odpowiadajacej wykonanym czynno$ciom.

Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, za Roboty budowlane realizowane w ramach Etapu Il
Umowy o ktdrym mowa w § 50 ust. 1 pkt 2, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgtoszenie gotowosci
odbioru Robé6t budowlanych stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy. Faktura powinna by¢ wystawiona przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowo$ci Robét
budowlanych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi.

. Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci, zaréwno pod
tytutem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Wiasciciela nieruchomosci. Wynagrodzenie dodatkowe dla
Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy. Wykaz mozliwych do uzyskania wynagrodzen dodatkowych dla
Wykonawcy przewiduje Zatacznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe bedzie obejmowato wykonanie tacznie nastepujacych czynnosci:

1) uzyskanie niezbednych dokumentéw i materiatdw geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntéw, sporzadzanie
protokotdw badania ksigg wieczystych, wykazu Wiascicieli nieruchomosci, map ewidencyjnych gruntéw z opisem,
innych dokumentéw), niezbednych do zawarcia Uméw lub oswiadczen dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnien i negocjacji oraz zawarcie Uméw lub o$wiadczen dotyczacych
pozyskania tytutlu prawnego do nieruchomos$ci (w tym réwniez sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu

83



protokotow rokowan),

3) reprezentowanie Zamawiajgcego w zawarciu umowy ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu
notarialnego, gdy udziat w przedmiotowej czynno$ci wynika z udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Warunkiem wypfaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomo$ci
w postaci stuzebnosci przesytu jest podpisanie przez Wiasciciela nieruchomosci przed notariuszem umowy
ustanowienia stuzebno$ci przesytu w formie aktu notarialnego.

Tytuty prawne do nieruchomosci pozyskane przez Wykonawce:

a) na zasadach i wzorach dokumentéw innych niz obowigzujace i zawarte w Wytycznych dla Wykonawcow,
z wytgczeniem przypadkdw uzgodnionych z Zamawiajacym,
b) inne niz stuzebno$¢ przesytu na nieruchomosci stanowigcej wtasno$¢ podmiotu przytaczanego,

nie stanowig podstawy do uzyskania przez Wykonawce wynagrodzenia dodatkowego, okreslonego
w § 50 ust. 6.

7. Zapftata, z zastrzezeniem § 50 ust. 8, nastapi:

1) dla Etapu | Umowy — w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT,

2) dla Etapu Il Umowy — w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zatacznikami do faktury zgodnie z § 50 ust. 10 i po odbiorze
elementow i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze koricowym, z uwzglednieniem § 50 ust. 5.

8. Faktura VAT powinna zawiera¢ oprocz danych wymaganych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
numer zamoéwienia podany przez Zamawiajacego i dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspdtpracy
w ramach realizacji Umowy.

9. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ORLEN Centrum Ustug Korporacyjnych Sp. z 0.0. Zespo6t Obstugi
Zobowigzan Pétnoc ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez
Strony ustalen, o ktérych mowa w § 50 ust. 17.

10. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajacego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru
(dla Etapu 1), kopie podpisanego protokotu odbioru elementow i/lub odbioru technicznego lub odbioru korcowego
wraz z zestawieniem podziatu kosztéw do faktury, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 (Etap Il) do OWU.

11. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia zardwno okreslonego w § 50 ust. 1 pkt 1 jak i ust. 1 pkt 2 za Etap | i Il jest
przediozenie przez Wykonawce, niezaleznie od wszystkich wymaganych Umowg dokumentéw odbiorowych,
pisemnych o$wiadczen projektantéw i podwykonawcow, ze wszelkie nalezno$ci zwigzane z wykonywanymi przez nich
pracami zostaty przez Wykonawce uregulowane w catosci. Brak pisemnych o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, uzasadnia wstrzymanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do wysoko$ci potencjalnego roszczenia
podwykonawcy i do czasu przediozenia tych o$wiadczen, przy czym wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia
z powyzszego powodu nie stanowi opdznienia w jego zaptacie.

12. Podstawg do zaptaty za wykonanie Etapu | bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokdt odbioru koricowego prac
projektowych. Podstawg ptatno$ci czeSciowej Etapu Il bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokdt wykonanych
elementow, a w przypadku ptatnosci koricowej Etapu Il podpisane: protokot wykonanych elementow wraz z protokotem
odbioru technicznego lub kohcowego.
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13. Naleznosci okreslone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem na
konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
ptatnosci za otrzymane faktury VAT, bez wzgledu na wartos¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem przypadku, gdy
stanowi on dostawe towardw lub wykonanie ustug wymienionych w Zataczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towardw i ustug i ktérego kwota stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsigbiorcow, Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci ,split payment”.
W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawiera¢ w swojej tre$ci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci’. Ptatnosci z tytutu realizacji Umowy bedg
realizowane wytacznie na rachunki bankowe, ktére widniejg w Wykazie Podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biata Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze
rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek Swiadczen pienieznych wynikajacych z Umowy bedzie
zgodny z informacjg ujawniong w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i ustug. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodno$ci w tym zakresie — wedtug stanu na dzien
Zlecania ptatnosci $wiadczenia pienieznego wynikajacego z Umowy — Zamawiajacy wstrzyma pfatno$¢ do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutu ewentualnego opoznienia
w spetnieniu Swiadczenia w sytuacji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego prawo
do zadania zapfaty odsetek za opdznienie lub odszkodowania z tego tytutu.

14. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywajg wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

15. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790 ze zm.).

16. Za dzien zaptaty strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze bedg dokumentowa¢ zawierane pomigdzy sobg transakcje w formie
elektronicznej zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik nr 2 do OWU.

§ 51
GWARANCJE

1. Oile w Umowie nie okreslono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej 60 miesiecznej gwarancii,
od daty odbioru kohcowego Robét budowlanych — objetych Etapem Il realizacji przedmiotu Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez koniecznosci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiatow dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktore znajduja sie w aktualnym Wykazie Wyrobow
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatow oraz urzadzenia nieobjetych procesem Prekwalifikacii
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg jakg dajg ich
producenci, lecz nie krotszg niz 12 (dwanascie) miesiecy rozpoczynajacg sie od daty odbioru koncowego Robét
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, ze Zamawiajacy biorgc pod uwage mozliwosci techniczne
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usunigcia wady, wyznaczy dtuzszy termin.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady usunigto. Wykaz prac
(elementow) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

Nie powoduje utraty gwarancii:

1) modernizacja urzadzen przesytowych,

2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

Niezaleznie od uprawnief wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okreslonych wkasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalajg, ze uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koricowego.

W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzyé
kosztami tych prac Wykonawce.

Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem termindw
okre$lonych w § 51 ust. 4, przystapi¢ do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

10. Jezeli wada stwierdzona po wykonaniu Rob6t budowlanych przez Wykonawce a przed dokonaniem odbioru, zgodnie

1.

z zapisami § 51, spowodowata przerwy w dostawach energii lub niewtasciwe parametry zasilania w energie elektryczng
odbiorcéw Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwioki, przystapi¢ do
usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z usunieciem wad w okresie gwarancii
w tym kosztami dopuszczen, organizacji wylaczen, podstawienia agregatow pradotworczych.

§ 52
KAUCJA GWARANCYJNA

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Rob6t budowlanych geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiaréw geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wéwczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okreslonym przedmiotem zamowienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkow wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% warto$ci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci
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za fakture VAT kohAcowag wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajace z wymaganych roszczer Zamawiajagcego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi
oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalnej faktury koncowej umarzajg sie nawzajem do wysokosci
wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
opatrzonej klauzulg urzedowg lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 52 ust. 1, zostang zwrdcone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji
powykonawczej spetniajacej wymagania o ktorych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo
geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynieciu terminu wniesienia sprzeciwu do
przystgpienia do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny lub spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Razace op6znienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§ 53
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto nieodebranych kofncowo etapdw, okre$lonego w Umowie, za kazdy dzier
opdznienia w oddaniu przedmiotu Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu zakonczenia
poszczegdlnych etapdw okreslonych w Umowie,

2) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap Il), okreSlonego w Umowie, za kazdy dzien op6znienia w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementéw lub odbiorze technicznym Etapu Il lub w okresie gwarancji lub rekojmi,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego
zgtoszenia gotowo$ci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okreSlonego w Umowie, w razie rozwigzania
lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce badZz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badZ rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto (facznie za Etap | i Il), okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego
(z wytaczeniem robdt pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego) badz z naruszeniem wymagan,
0 ktorych mowa w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18 i nie ujeciem w umowie/umowach
z podwykonawca/podwykonawcami zapisow dotyczacych kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia
podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku
zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badZ powierzenia w ramach
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umowy/umow jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajgcego lub Osobie Powigzanej,

6) 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych istotnych
obowigzkéw okre$lonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania
informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze kara naliczana jest w zaleznosci od
tego czy naruszenie wystapito na Etapie opracowywania Dokumentaciji projektowej — wowczas naliczana jest od
wartosci okre$lonej w Umowie dla Etapu |, a jezeli na etapie Robot budowlanych — wéwczas naliczana jest od
wartosci okre$lonej w umowie dla Etapu I,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okreslonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien, o ktérych mowa powyzej w § 38 pkt 12 lub § 43 ust. 3 pkt 17 iflub § 46 ust. 2 niniejszych OWU,
w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow,

8) 20% catkowitego wynagrodzenia netto (facznie za Etap | i ), okre$lonego w Umowie za niedostarczenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowg
lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny, wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikaciji, w terminie okre$lonym w § 49 ust. 6,

9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okre$lonego w Umowie za op6znienie w ztozeniu
z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okre$lonego w § 37 ust. 6.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czasow wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczety godzing) w wysokosci:

1) za pierwszg godzine:

. 800 zt — na liniach nn 0,4 kV;
o 2 000 zt — na liniach SN 15 kV,
° 2 500 zt - na liniach WN.

2) zakazdag kolejng godzine jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z lit. a) (powyzej) i liczby odpowiadajacej kolejnej
przekroczonej godzinie.

Przykfady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasow wylagczei o 3 godziny na liniach nn wartos¢ kary wyniesie:
800zt+800ztx 2+ 800ztx 3=4800zt.

W przypadku przekroczenia czaséw wytaczeri o 4 godziny na liniach SN warto$¢ kary wyniesie:
20002zt+2000ztx 2+ 2000zt x 3+ 2000 zt x 4= 20 000 zt.

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czterna$cie) dni kalendarzowych.

. Wykonawca, z tytutu powtornego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mnigj niz 400 zt
netto i nie wiecej niz 2 000 zt netto.
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4. Catkowita wartos¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla Uméw o warto$ci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla Uméw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mnie;
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 53 ust. 1 pkt 4i 7.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogoéinymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegdlnosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen
sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodno$ci.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okreslonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysoko$ci 50 tys. zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowej.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelno$ci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalnosci.

11. Zaptata lub potracenie naleznosci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkéw, dla ktdrych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 54
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang czes¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig czes$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjq
poszczegdlnych elementdw prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposob, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajgcy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego cze$ci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,
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3) Wykonawca realizuje zamdwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
dotyczy Umow o warto$ci powyzej 500 tys. zt,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$¢dziesieciu) dni od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstgpienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez Zamawiajacego.
W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysoko$ci proporcjonalnie odpowiadajace;
dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznaja, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktorym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadtosciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalno$ci Wykonawca niezwlocznie powiadomi na pismie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§ 55
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Zuwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdine rozporzadzenie o ochronie danych
- RODO), stanowigcg Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z treécig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 55
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony oswiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantow, pracownikéw lub
wspotpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe jak
np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposob z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktére sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w Tomie | OWU oraz bezposrednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawca. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktorym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

4. Wykonawca potwierdza swojg gotowo$¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doswiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy 0séb posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufno$ci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenfistwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania $rodkéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informacji,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentaciji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy os6b przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systemow informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputerow przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serwerdw, nadmiarowe zrédta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugo$¢ i ztozonos¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularych przegladéw zabezpieczeh w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwo$ci blokowania ruchu sieciowego z okreslonych adresow IP.
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, Ze kolejni kontrahenci o ile
wystepuja lub wystapig, a z ktdrych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancji
wdrozenia odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa osdb ktdrych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajacymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogéw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczyé do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogoéw Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem
| OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okre$lonym w Tomie | OWU
§7ust 1.

5. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztéw sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

6. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jq reprezentujgce, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby, ktorych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej Strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostepnienie przez Strony danych osobowych osdb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmuja do wiadomosci, Ze jesli bedg dokonywaé dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedq zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarzaé, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypetni¢ wszystkie obowiazki
administratora danych wynikajace z przepisow o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosié
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§ 56
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
nosnikow informacii lub innych $rodkdw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajgcego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzuijg sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacii i pertraktaciji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednoczes$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
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i zwigzanych z realizacja Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

Strony postanawiajg, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotéw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposéb nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych no$nikow informacii lub innych $rodkéw technicznych. Strony zapewniaja, ze
informacje zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy nie bedq przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wylacznie za zgodgq Zamawiajgcego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub informacje poufne” Zamawiajgcego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy rowniez
lokalizacji serweréw, na ktérych przechowywane beda ,informacje poufne” Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona ktérej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniktej z tego tytulu szkody na ogdinych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$é.

Strony odpowiadajq za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkdw zapewniajgcych dochowanie
niniejszego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufno$ci, nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 56 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufnoéci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia Wykonawca zwrdci wszystkie

1.

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okreslone w § 56 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okreslone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz nosnikow informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakonczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje réwniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktdrymi
Wykonawca postuguje sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru
koficowego, ze powyzsze czynnoSci zostaty wykonane. Strony mogg odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do
informaciji, ktére sa niezbedne w celu ewidencii i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujgcymi
przepisami prawa lub Strona, ktora jest wiascicielem informacji, wyraza na to zgode.

Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktora moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okre$lonych
warunkdw, w szczegdlno$ci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii

przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktdrych mowa
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w § 56 ust. 1iust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostajq w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pigciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakorczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 56 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigze swoich pracownikdw, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy
ktérych prowadzi swojg dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania,
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, Zze uzyskat odrebng zgode Zamawiajgcego na upublicznianie faktu
wspdipracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 56 ust. 1 i ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i rbwnego traktowania uzytkownikdw systemu w rozumieniu Programu Zgodnoéci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celéw promocyjnych.

§ 57 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedg dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spdr poddany zostanie pod rozstrzygniecie wiasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 58 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieSC na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL V

OWU DLA UMOW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W
ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN (LINII
NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWA, PRZEBUDOWA | USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ
LACZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§ 59
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot realizacji Dokumentaciji projektowej obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem rob6t,

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytutéw prawnych do nieruchomosci, na podstawie:

a) petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, zgodnie z Wytycznymi dla
Wykonawcdw okre$lajacymi zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN,
b) Zasad okreslania powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wtadciwego korzystania z urzadzen.

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz OWU,
2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,

3) warunkami przytaczenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w czesci dotyczacej pozyskiwania tytutow prawnych do nieruchomosci — zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow
okre$lajacymi zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomo$ci w zakresie sieci WN. Zmiana przez
Zamawiajacego postanowien Wytycznych dla Wykonawcow okreslajacych zasady nabywania tytutéw prawnych do
nieruchomosci w zakresie sieci WN w zakresie, ktory dotyczy wykonania obowigzkéw z Umowy, jest dla
Wykonawcy obowigzujaca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiajacego informacji w formie pisemne;
0 wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla Wykonawcow okreslajacych zasady nabywania tytutow
prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN. W stosunku do nieruchomo$ci w zakresie, ktérych Wykonawca
podjat juz negocjacje z jej wlascicielem majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawcow okreslajace
zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN.

6) innymi niz okre$lone w § 59 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robot,

7) obowigzujgcymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

§ 60
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TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.

2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktorych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotknigty dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbgdne
czynnos$ci zmierzajace do ograniczenia skutkéw dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

3. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci okreslonych w § 60 ust. 2, ma obowigzek pisemnie poinformowac
o0 tym Zamawiajacego bez zbednej zwitoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zosta¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych
udzielania zaméwien.

4. Ztozenie wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 60 ust. 3 w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadzieScia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajgcego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 60 ust. 2 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku 0 aneks, o ktdrym mowa w § 60 ust. 3, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 7.

§ 61
OBOWIAZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy Dokumentacji projektowej nalezy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w sposéb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie
wymogdw okreslonych prawem polskim, w szczeg6lno$ci zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi
normami, obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawcéw okre$lajacymi zasady
nabywania tytutbw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN, Zasadami okres$lania powierzchni stuzebnosci
przesytu niezbednej do wtasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej i Rozporzadzeniem
oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzglednieniem materiatéw ktore zostaty pozytywnie zweryfikowane w procesie
Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobow Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR
S.A. (Zatgcznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

2) zapewnienie:

a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym roéwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentaciji projektowej 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowar projektowych,
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gwarantujacych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU
w szczegdlnosci o:

a) postepie prac projektowych,
b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomos$ci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
problemdw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgéd i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentaciji projektowej moze byé podstawg do
odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji
postanowieri OWU.

uzyskanie wszelkich wymaganych:

a) opinii,

b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym decyzji srodowiskowych, w szczegdlnosci decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgdd wodnoprawnych,
zgody na wytaczenie gruntow z produkcii rolnej lub lesnej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewéw, zezwolen
na odstepstwa od zakazdw dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrona, zgtoszer instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pol elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania robot,

e) na obszarach objetych ochrong archeologiczna, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow,

oraz przekazanie oryginatow tych dokumentéw Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowiazywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiajacego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentaciji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 18 miesiecy
liczac od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiajgcego.

wykonanie KIP lub ROS, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dia ROS z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan:

a) ROS musi zosta¢ wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadajacy dos$wiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportéw dla przedsiewzie¢ wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doswiadczenie praktyczne rozumie si¢ przygotowanie, w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziatywania na $rodowisko, ktory zostat przyjety przez witasciwy organ, w celu wydania decyz;ji
Srodowiskowe;,

b) ROS powinien zostaé wykonany przez osobe lub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania -
potwierdzeniem spetniania tego warunku moze by¢ w szczegéino$ci, cho¢ niewytacznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportéw dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego
przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjecia przez wtasciwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska, wojta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalajgcych na realizacje przedsiewziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wtasciwym organom
administracji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajgcego,

97



6)

7)

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okreSlonego w Umowie, osobisty udziat Wykonawcy
opracowania, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwigzanych
z wykorzystaniem ROS lub bedacych konsekwencjg jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektow pism,
odpowiedzi oraz innych wystapien jak réwniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwloczne wyjasnienie Zamawiajacemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na
zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemnej,

przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majatkowych do Dokumentaciji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wiasnosci nosnikdw, na
ktérych dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na
nastepujacych polach eksploatacj:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworéw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

b) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utwordéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cig¢, przemontowan, ttumaczen,

f) modyfikowanie cato$ci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerdbek,
zmian i adaptacji,

g) taczenie fragmentéw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementéw,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych Praw autorskich do wszelkich opracowan Utwordw (lub jego poszczegoinych elementéw), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomo$ci zasad oraz wzordéw dokumentdw
zawartych w Wytycznych dla Wykonawcow okreslajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN wraz z zatgcznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajacego, regulujacym
zasady pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci dla urzadzen elekiroenergetycznych. Odstepstwa od
wzorow dokumentow moga nastepowac wytacznie w szczegolnie uzasadnionych przypadkach i wymagajg
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem braku akceptacji danego tytutu prawnego przez
Zamawiajacego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomo$ci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynnosci
Zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majgtkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb
Zamawiajgcego, spoczywajg po stronie Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej. Uzgodnienie
kosztu operatu szacunkowego powinno nastapi¢ przed zleceniem rzeczoznawcy majatkowemu sporzadzenia
operatu szacunkowego.

na wniosek Zamawiajacego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania Robét budowlanych niezgodnos$ci w realizaciji z projektem,
b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) reprezentowanie intereséw Zamawiajacego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

98



przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutow prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych
0 wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowan karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajgcego o koniecznosci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiajgcego petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajac w powyzszym
zakresie zasady obowigzujace u Zamawiajgacego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowej
Dystrybucja. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych
petnomocnikéw, z pomocg ktorych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajg Strone zgodnie
z postanowieniem Umowy. Zamawiajacy moze na pi$mie oswiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze
bedzie prowadzit dane postepowanie we wiasnym zakresie.

11)dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiajacego
lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedkladanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej, na etapie ubiegania sie o wpis do RKW) lub
Ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oswiadczenia skutkuje odmowg podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze
sig, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajgcy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
wymagan okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowier okreslonych w § 65 ust. 1, z sankcjq za naruszenie tych
postanowien, w postaci kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz mozliwoscig
rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zmiane terminu realizacji illub kosztdw Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacii i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 21 dni przed
datq realizacji Umowy moze by¢ podstawa do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU.

15) opracowanie szczeg6towych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robét
— Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI),

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiajacemu oryginatéw, a gdy jest to niemozliwe — kopii otrzymanych decyzji,
postanowien lub innych rozstrzygnie¢ albo informacji lub uwag wtasciwych organéw administracji publicznej,
w szczegolno$ci takich, ktére swoim zakresem mogg powodowaé dodatkowe koszty lub obowigzki dla
Zamawiajgcego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsiewziecia, zwigzanego z wykonywaniem
przedmiotu Umowy. Jesli natychmiastowe przekazanie oryginatdw lub kopii tych dokumentéw okaze sie
niemozliwe, Wykonawca przesle Zamawiajacemu drogg elektroniczng skany tych dokumentéw natychmiast po ich
otrzymaniu, a nastepnie w terminie nie pdzniejszym niz 3 (trzy) dni od dnia wystania skanoéw drogg elektroniczna,
doreczy ich oryginaty, przy czym przez oryginaty Strony rozumiejg takze wszelkie odpisy wydane przez organ
administracji lub sad.
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17) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Tomie | OWU,

18) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Dokumentaciji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Umow realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okre$lonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatan (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

20) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

21)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informaciji, o ktérych mowa
w § 61 pkt 19, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 61 pkt 20 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym prawem.

§ 62 ,
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

1. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomosci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okre$lonych w Wytycznych dla Wykonawcow
okreslajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN. Pozyskiwanie tytutow
prawnych do nieruchomosci obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do pozyskania tytutu
prawnego do nieruchomos$ci, w tym w szczegdlnosci weryfikacje stanu prawnego nieruchomo$ci na podstawie
zdobytych przez Wykonawce dokumentdw, przeprowadzenie negocjacji z wtascicielem nieruchomosci, zawieranie
Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci a takze prowadzenie postepowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione —
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (t,j. Dz.U. 22010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

2. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktdry powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebno$¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie stuzebnosci przesytu powinno byé poprzedzone zawarciem
porozumienia z wiascicielem nieruchomo$ci, ktbrego wzér stanowi zatgcznik do Wytycznych dla Wykonawcow
okreslajacych zasady nabywania tytutbw prawnych do nieruchomo$ci w zakresie sieci WN. W wyjatkowych
przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebnos$¢ przesytu tytutu
prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez pozyskiwac¢ o$wiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci,
za zgodg Zamawiajacego. Zamawiajacemu przystuguje prawo wskazania preferowanego tytutu prawnego, jaki
Wykonawca winien pozyska¢ w ramach zawartej Umowy.

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczegolnych tytutbw prawnych do nieruchomosci obowigzany jest do podjecia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z wkascicielami nieruchomos$ci objetych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca bedzie zawierat Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z wzorami dokumentéw, o ktérych mowa w § 61 pkt 8 OWU wytgcznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

4, W ramach procesu pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomo$ci Wykonawca sporzadzi i przekaze
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Zamawiajacemu pisemne zestawienie zawierajace w szczegélnosci informacje o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, zajetej przez te urzadzenia powierzchni nieruchomosci, potozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okreSlenie wiasciciela nieruchomosci na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomo$ci oraz innych dokumentéw
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomo$ci. Zakres wymaganych danych okresla wzor zestawienia tabelarycznego, ktory stanowi
zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcow okreslajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN.

5. Na podstawie zestawienia, o ktérym mowa w § 62 ust. 4, Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktérych Wykonawca jest uprawniony i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

6. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysoko$ci wynagrodzenia na rzecz poszczegoinych Wiascicieli
nieruchomosci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomo$ci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczaca pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci albo wprost
ustanawiajgcg stuzebnos¢ przesytu za wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie, o ktdrym
mowa w § 62 ust. 5, Zamawiajgcego nie obcigzajg skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata woéwczas
z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje okreslone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zwolnienia Zamawiajacego z ewentualnych roszczen
Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotow trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swoj koszt zawartej Umowy
dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci oraz zawarcia na swoj koszt Umowy dotyczacej pozyskania
tytutlu prawnego do nieruchomosci z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow
i Wytycznymi dla Wykonawcdw okres$lajacymi zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci
WN. Niezaleznie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe
ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia
szkodly.

8. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomo$ci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysokoSci wynagrodzer w odniesieniu do poszczegblnych nieruchomo$ci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga wéwczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie dziatan, ktore zobligowany jest podjag¢ Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie tego
postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. nastepnych ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomo$ciami (.. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg Strone
zgodnie z postanowieniem Umowy.

11. Wyptata wynagrodzen oraz kosztéw aktéw notarialnych w zwigzku z pozyskaniem tytutu prawnego do nieruchomosci
dla obiektéw przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiajacego zgodnie z wiasciwoscig terytorialng
Oddziatow Spotki.
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§63
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu, potwierdzajacego zatwierdzenie tytutow prawnych do nieruchomosci,
pozyskanego wczesniej od Zamawiajacego zgodnie z § 62. Przed ztozeniem wiasciwemu organowi administracii
whniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe, badz przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca uzyska od
Zamawiajacego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaze Zamawiajagcemu kompletng Dokumentacje
projektowa (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przeditozonego opracowania projektowego,
uwzgledniajac w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostaty przez
Zamawiajacego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z u dokumentem, potwierdzajacym uzgodnienie projektu budowlanego,
udzielonym wczesniej przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
okre$lonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych).

Terminy uzgodnienia Dokumentaciji projektowych [liczba dni roboczych]
Dokumentacja projektowa dotyczaca sieci dystrybucyjnej
Stacje Stacje
L Pozostate
WN/SN, linie Linie SN Linie nn transformatorowe dokumentacie
WN SN/nn )
(GPZ sieciowy)

30 15 15 15 30

3. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zaréwno w formie elektronicznej jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowarto$¢
nosnikow, na ktorych Dokumentacja projektowa zostanie zapisana.

4, Wady Dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty otrzymania uwag chyba, ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne usuniecia wady Strony ustalg termin
diuzszy.

6. Stwierdzone wady Dokumentaciji projektowej w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomoéci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczace;
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci zawartej z Whascicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajagcemu termin
weryfikacji prawidtowosci uzyskania tych tytutéw prawnych okreslony w § 63 ust. 2.

102



§ 64
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa.

. Na podstawie Umowy Zamawiajacy nabywa, w ramach wynagrodzenia okreslonego w ww. Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
Umowy oraz prawo wiasno$ci nosnikdw, na ktorych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajacemu.

. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢ wraz z Dokumentacjq projektowg o$wiadczenie, zgodnie z Zatacznikiem nr 7
do OWU.

§ 65
PODWYKONAWCY

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg niezakwalifikowanym
do RKW Zamawiajgcego wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy,
na Zataczniku nr 3 do OWU, ze do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej.

. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
z zachowaniem termindw pfatno$ci okre$lonych w umowie fgczacej go z podwykonawca.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego oraz 0séb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotow, w tym w szczegolnosci z tytutu wszelkich szkod, kar umownych.

. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze prace wykonane przez podwykonawcow.

' § 66
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

. Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowag do odbioru koncowego, co najmniej 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okreSlonym w Umowie. Niedotrzymanie powyzszego wymagania jest
podstawg do naliczenia kary umownej zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 8.

. Dokumentacje projektowg Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajgcego w formie elektronicznej oraz
w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaze réwniez 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robét. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza sie dokumentacji przekazanej w ramach uzgodnienia.

103



3. Odbiér koricowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiajacego bez uwag
protokotu odbioru koncowego, co bedzie stanowito zakonczenie przedmiotu Umowy.

4. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowej nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania robdt po uptynieciu terminu, dla ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej moze wnies¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystgpienia do wykonania Robdt budowlanych. Odbior kofcowy tej
dokumentacji nastapi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
obioru i przekazania Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiajgcego przekazanie
Dokumentacji projektowej moze nastapi¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe,
jednak nie jest ono réwnoznaczne z odbiorem korcowym dokumentacii.

5. W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomo$ci wraz z kosztami dodatkowymi, wynikajacymi z ustanawiania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, wtacznie z kosztami postepowan sadowych i zawarcia Uméw w formie
aktéw notarialnych obcigzaja Wykonawce, po uzyskaniu prawidtowych tytutdw prawnych do wszystkich nieruchomosci
objetych Robotami budowlanymi, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do ich odbioru; odbidr nastapi
w terminie 21 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru.

§ 67
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu bezwarunkowej gwarancji prawidtowego wykonania Dokumentacji projektowe;.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koricowego odbioru Dokumentacii
projektowej i nie moze zakonczy¢ sie przed uptywem 3 (trzech) lat od dnia koricowego odbioru Rob6t budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentaciji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pieciu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, ze Zamawiajacy biorgc pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zostaty one usunigte. Wykaz prac
(elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

5. Niezaleznie od terminu gwarancji wskazanego w § 67 ust. 2, Wykonawca obowigzany jest usung¢ na wiasny koszt
wady obiektow budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, bedace nastepstwem wad te;
dokumentacji w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce
z wyzej wymienionego obowigzku Zamawiajacy powierzy usunigcie wad innemu wykonawcy, a cato$cig kosztow tych
prac obcigzy Wykonawce.

§ 68
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
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umowng w wysoko$ci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, liczac od nastepnego dnia po uptywie okreslonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy do
dnia pozytywnego odbioru prac projektowych,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, za kazdy dzier opdznienia w usunieciu wad,
0 ktorych jest mowa w § 63 ust. 5i 6 lub stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mnigj niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia
gotowosci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowieri Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagan, o ktérych mowa w § 61 pkt 13 i nie
ujeciem w umowie/umowach z podwykonawca/podwykonawcami zapisoéw dotyczacych kary umownej w wysokosci
100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajgcego, Osoby Powigzanej, badz
powierzenia w ramach umowy/uméw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej,

6) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 61 pkt 12 i/lub § 65 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajgcego,
Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw,

7) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za op6znienie w ztozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okreslonego w § 60 ust. 5,

8) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreSlonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkéw okre$lonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy.

. Catkowita wartos¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla Uméw o warto$ci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla Umdw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 68 ust. 1 pkt 4 i 6.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé
naliczonych kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogdlnymi
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.

. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wigcej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych

postanowien zawartych w umowie, bedacej podstawa ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz 0sob

trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegdlnosci
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z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Rob6t budowlanych, takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcow, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Projektowych iflub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu ZgodnoSci.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okreslonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 50 tys. zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowej.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnoci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalnosci.

9. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowiazku zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytaczeniem przypadkéw, dla ktdrych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 69
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujgc dotychczas wykonang czes¢ przedmiotu Umowy i ptacgc odpowiednig czes$¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjg
poszczegdlnych elementdw prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposob, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego cze$ci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zamdwienie odmiennie, niz zostato to okreslone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 61 pkt 12 i pkt 13 OWU.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$cdziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

3. Niezaleznie od uprawnieni do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstgpienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzysci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznaja, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktorym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadiosciowe i naprawcze (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalno$ci Wykonawca niezwlocznie powiadomi na pismie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§70
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie
oraz w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z tre$cig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdine rozporzadzenie o ochronie danych
— RODO), stanowigcag Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z trescig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 701
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony oswiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspotpracownikdéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe jak
np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposéb z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktore sg przetwarzane przez drugq Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajgcego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w Tomie | OWU oraz bezpos$rednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawcg. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

. Wykonawca potwierdza swojg gotowos$¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:
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1) organizacyjnych:

a) posiadanie do$wiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy 0séb posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufno$ci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczefistwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania Srodkéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informacji,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentaciji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wylacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy o0séb przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systeméw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezgco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeroéw przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serwerdw, nadmiarowe zrédta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (diugo$¢ i ztozonos¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przegladéw zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okreslonych adresow IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepuja lub wystapig, a z ktdrych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancji
wdrozenia odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa osdb ktdrych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajacymi wspdtpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogow organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczyé do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogoéw Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem | OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym
w Tomie | OWU § 7 ust. 1.
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. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztéw sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktdrych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, Ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajq si¢ z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej Strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

. Udostepnienie przez Strony danych osobowych oséb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmuja do wiadomosci, ze jesli bedg dokonywa¢ dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. oséb inne dane osobowe lub je
przetwarza¢, bedgq w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane beda wypetni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepisow o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosié
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§71
INFORMACJE POUFNE

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.. informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
nosnikéw informacii lub innych srodkéw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta
i sposobu przetwarzania.

. Ponadto Strony zobowigzujg si¢ do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacii i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informaciji poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajgcego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

. Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajgcej brak dostepu podmiotéw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdinosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposéb nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych nosnikow informacii lub innych $rodkéw technicznych. Strony zapewniaja, ze
informacje zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy nie bedq przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wylacznie za zgodq Zamawiajgcego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacije poufne” Zamawiajacego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy rowniez
lokalizacji serwer6w, na ktérych przechowywane beda ,informacje poufne” Zamawiajacego.
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. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona ktérej informacje
ujawniono moze Zzada¢ naprawienia wynikte] z tego tytutu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$é.

Strony odpowiadajq za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktdrymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufno$ci, nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 71 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wiasne
dziafania lub zaniechania.

10. Po zakoniczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia Wykonawca zwroci wszystkie

1

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okreslone w § 71 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okreslone w § 71 ust. 1 przechowywane elektronicznie,
usunie ze swoich zasobow elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.
Wykonawca dopilnuje rowniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktérymi Wykonawca postuguije sie przy
realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru koncowego, ze powyzsze czynnosci
zostaty wykonane. Strony mogq odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacii, ktore sg niezbedne w celu
ewidencii i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub Strona, ktora jest
wiascicielem informacji wyraza na to zgode.

1.Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajgcego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego, ktdra moze zosta¢ uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdblno$ci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii

przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlno$ci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktérych mowa
w § 71 ust. 1iust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w mys| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)

lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowier, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie

od postanowien wynikajacych z § 71 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw, specjalistéw oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktérych prowadzi

swojq dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego taczacego Wykonawce z tymi podmiotami.
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16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajgcego na upublicznianie faktu
wspdipracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 71 ust. 11 ust. 2, dotyczy rowniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikéw systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci,

3) uzyskania zgody na wykorzystanie znaku towarowego Zamawiajgcego dla celdw promocyjnych.

§72 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedg dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spor poddany zostanie pod rozstrzygniecie wiasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§73 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.

DZIAL VI

OWU DLA UMOW NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W
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ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN (LINII
NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWA, PRZEBUDOWA | USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ

LACZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§74
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Wykonanie Rob6t budowlanych, z zastrzezeniem § 74 ust. 2, nastapi na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
Dokumentaciji projektowej. Cze$¢ Dokumentacji majaca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega
petnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

2. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i wytycznymi
projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

4) innymi niz okre$lone w § 74 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczacymi  Robét  budowlanych  zwiazanych z  budowg  obiektdw  elekiroenergetycznych
wysokiego/Sredniego/niskiego napiecia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia
Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz., obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania
wykonywanych robét,

5) obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzglednieniem
materiatow ktore zostaly pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie
Wyrobdw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajagcego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

3. Zamawiajgcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zaméwienia moze stosowaé wylaczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wytgczeniem odbiorcdw i powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Szczegbtowy harmonogram i czasy wylaczen zostang ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcdw energii z tytutu wytgczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkéd wyniktych z tego tytutu i pokrytych przez
Zamawiajacego.

§75
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okre$lony jest kazdorazowo w Umowie.
2. Termin rozpoczecia Rob6t budowlanych nastepuje niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
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Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzeri zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktérych nie byly
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity WyZszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkéw dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w § 75 ust. 3, ma obowigzek pisemnie
poinformowac o tym Zamawiajgcego bez zbednej zwtoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek zlozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy,
na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostaé podpisany przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowieri wewnetrznych Zamawiajgcego
dotyczacych udzielania zamdwien.

5. Ztozenie wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 75 ust. 4, w okresie pozniejszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje sie date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okre$lonych w § 75 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku 0 aneks, 0 ktdrym mowa w § 75 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6.

§ 76
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego przy realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie diuzszym niz 5 (pigciu) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Robot budowlanych podlegajacych zakryciu.

§77
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdlno$ci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy Robot budowlanych, z zastrzezeniem § 77 ust. 3, nalezy wykonanie Robot
budowlanych w sposdb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogdw okreslonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczegélno$ci z:

1) przedstawiong oferta,

2) przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja, w tym Dokumentacjg projektowa,

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robét budowlanych nalezy dodatkowo:
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1)

2)

8)

9)

posiadanie pozwolenia wtasciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Robét budowlanych i na Zgdanie Zamawiajacego przedtozenie do wgladu,

zagospodarowanie we wlasnym zakresie, na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Rob6t budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadow. Materialy z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ do wskazanego przez
Zamawiajacego magazynu.

ubezpieczenie budowy z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢, w tym szkod na osobie i szkoéd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zado$¢uczynienie za krzywde na osobie.

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
rob6t. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢é niezwtocznie Zamawiajacego z  odpowiedzialnosci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usunigcie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wtasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

zapewnienie petnego bezpieczeristwa w trakcie prowadzonych Rob6t budowlanych, poprzez prowadzenie rob6t
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowg, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoinosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotéw, z ktorymi Zamawiajacy zawart umowy o $wiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony Srodowiska,
w szczegoinosci sposobu wykonywania robot, dostaw towardw lub podejmowania innych czynno$ci zwigzanych
z realizacjq przedsigwziecia,

zabezpieczenie wszelkich przytaczy medidw lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

zapewnienie dostepdw do nieruchomosci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Robét budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktorego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbgdnych dokumentéw i warunkow w celu ciggtego

zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wéd pochodzacych z odwodnienia wykopéw, Sciekdéw
bytowych na czas realizacji Robét budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatart majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,

w szczegolno$ci dziatek sgsiadujacych z terenem budowy, wiacznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo
i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwoler na korzystanie z drog publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,
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12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu Robét budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegolno$ci stanu zaawansowania Robét budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robo6t budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowien OWU,
zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6.

14) dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomo$ci, a w szczegdélno$ci pasa drogowego oraz terendw
PKP i Lasow Panstwowych. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce rownowartoscig kosztow, ktdre poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robét budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac fakture.

15)zapoznanie sig z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami
nieruchomosci, na terenie ktdrych bedg prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robét budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za przywrocenie
nieruchomosci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktére moga wynikngé z tytutu realizacji Robét
budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy z witascicielami nieruchomosci stanowig inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci, w szczegdlnosci
w zakresie kar umownych oraz kosztow odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego 0 spetnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomo$ci, na etapie odbioru
Robot budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztéw, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajacego, w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce rownowarto$cig poniesionych kosztéw, w tym usuniecia szkéd, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajgcym w zakresie wykonania Rob6t budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wcze$niej na etapie ubiegania sig 0 wpis do RKW) lub
Ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze zlozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymagan okre$lonych powyze.

18) uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okre$lonych w § 80 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowien w postaci kary umownej w wysoko$ci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwoscig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spetnienie warunkow wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru czesciowego/technicznego robdt nowego obiektu budowlanego, dla ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i zlozenia Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu
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Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakorczeniu wszystkich robot, gdy przewidywany termin
zakoniczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru czesciowego/technicznego, jest diuzszy niz
6 (sze$¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czesciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robét,

21)niezwioczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakorczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do ztozonego Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztdw nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie robét ziemnych, zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajacemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

23)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci zmiang terminu realizacji illub kosztow Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych
przed datq realizacji Umowy. Brak pisemnej informacii i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datq realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU.

24)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajacego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Rob6t budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

25)zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w Tomie | OWU,

27)cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Rob6t budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Uméw
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajgcego.

28) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatan (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezpo$rednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

29) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

30)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informaciji, o ktérych mowa
w § 77 ust. 3 pkt 28, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksigg i ewidencii
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 77 ust. 3 pkt 29 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym
prawem,

31)realizacja obowigzku, o ktérym mowa w § 82 ust. 2,
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32) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzgtu Wykonawcy (np. podnosnika,
koparki) na potrzeby dopuszczen pracownikow Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnien operatora przez pracownikow
Zamawiajgcego,

33) niezatrudnianie os6b mtodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem prakiyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowa¢ w oparciu 0 zapisy okre$lone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym i warunkdw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z pdzn. zm.) oraz innymi wytycznymi okreslonymi
w przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

an 378 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikle
na skutek wykonywania Robét budowlanych.

§79
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napigciem obowigzujacymi u Zamawiajacego.

§ 80
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykona¢ czes$¢ rob6t przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robét pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych, ustugi transportowe,
ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang z przygotowaniem placu
budowy.

W przypadku podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajgcego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktérej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oswiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢c umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
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ptatno$ci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego w mysl § 80 ust. 2,
a podwykonawca zwrdci sie¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robdt, Zamawiajacy moze zaptacic¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedaca przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytacznie
nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawca i obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji o wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 80 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

8. W przypadku, o ktéorym mowa w § 80 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwréci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem Srodkéw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodéw zaptaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed koricowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych czesci
naleznego wynagrodzenia na rzecz \Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzer podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspdtpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotdw, w tym w szczegdinosci z tytutu wszelkich szkod, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow.

11. Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcéw.
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§ 81
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Dla wykonania Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé materiaty, odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Materiaty musza by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia
18 czerwca 2020 roku zmieniajacym zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgcym dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcym
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze
niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkgji.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,
bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materialy niezbedne do sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych robét
i materiatéw wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w § 81 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z zastrzezeniem § 81 ust. 7.

5. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.
6. Zaroztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbiér urzadzen
i materiatéw, o ktérych mowa w § 81 ust. 3, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodno$ci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodno$ci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu
Zamawiajacego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatbw na bebnie, ktory nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ bebny Zamawiajgcemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak
odpowiadajacym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub
uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajgcymi
z wyceny kaucyjnej Wiasciciela bebna.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajacego urzadzenia i materiaty
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementow lub odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie Srodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzer i materiatow
Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.
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11. Wykonawca zapewnia wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy urzadzan i materiatow,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynno$ci, o ktérych mowa powyzej w ust. 2, 4, 6, 10, 11§ § 77 ust. 3 pkt 24 i 25 obcigzajg Wykonawce.

§ 82
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koAcowego wraz z kompletem dokumentdéw wykazanych
w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcéw w Zakresie Odbioru Rob6t Budowlanych co najmniej
14 (czterna$cie) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Rob6t
budowlanych jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pieciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, moze zgtosi¢c gotowosS¢ do odbioru koncowego Robét budowlanych w terminie krétszym, niz
wynikajacy ze zdania pierwszego, ale jednocze$nie gwarantujgcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie pézniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Rozpoczecie odbioru cze$ciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbiér koncowy, nastepuje w terminie:

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego zgtoszenia
gotowosci obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcoéw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

Do odbioru czesciowego Robdt budowlanych Wykonawca moze zglosic wytacznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do uzytku cze$ci realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowos$ci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dotgczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajacego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjg
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjatkiem obwodow wtornych obiektéw energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajacego, Wykonawca nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowo$ci obiektu do odbioru powinien dostarczyé
Zamawiajacemu (tj. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentaciji Energetycznej w Rejonie Dystrybucii lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez Osrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 82 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elektrycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komérka wtasciwa
Zamawiajgcego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najp6zniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Robét budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krétszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowaé
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zataczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowane;j infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawg do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru czeSciowego, odbioru technicznego lub odbioru kofcowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego, przy udziale podmiotow okreslonych Prawem budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacii
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem § 82 ust. 8 (ponizej).
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. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora
w dzienniku budowy zakoriczenia Rob6t budowlanych, jezeli dziennik budowy jest wymagany.

. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajaca wyniki pomiaréw
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowg lub zawierajacg oswiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z O8rodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru czeSciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.

Wykonawca pisemnie odwiadczy Zamawiajgcemu, ze zobowigzuje sie dostarczyé operat potwierdzony klauzulg
urzedowg lub zawierajgcy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig,
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwioki, lecz w terminie nieprzekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okre$lonych w § 84 OWU.

. Z czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koAcowego zostanie sporzadzony
i podpisany przez Strony protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego lub odbioru technicznego zostang stwierdzone wady, ktére potwierdza
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treScig Umowy, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajg
jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokona¢ negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego odbioru
technicznego potwierdzajac te czynno$¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona powtdrnego odbioru
czesciowego lub powtdrnego odbioru technicznego po usunigciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego
faktu Zamawiajgcemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunigcia wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze
usuna¢ te wady na koszt Wykonawcy.

. Pozytywny odbiér techniczny wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, sporzadzong zgodnie
z obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., kwalifikuje Roboty
budowlane do odbioru koricowego.

§ 83
GWARANCJE

. Oile w Umowie nie okreslono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej 60 miesiecznej gwarancji
na wykonane Roboty budowlane, od daty odbioru koricowego Robét budowlanych objetych Umowa,

. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
koricowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

. Dla materiatéw dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktore znajduja sie w aktualnym Wykazie Wyrobéw
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
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Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatow oraz urzadzen nieobjetych procesem Prekwalifikacji
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg jakg dajq ich
producenci, lecz nie krotszg niz 12 (dwanascie) miesiecy rozpoczynajacg sie od daty odbioru koncowego Robét
budowlanych.

. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty

powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, Zze Zamawiajgcy biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementow) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

Nie powoduje utraty gwarancii:

1) modernizacja urzadzen przesytowych,

2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

Niezaleznie od uprawnief wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu

rekojmi za wady, okre$lonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koricowego.

. W przypadku braku mozliwosci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w § 83 ust. 4 (powyzej) wad

stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady innemu wykonawcy i obcigzyé
catoscig kosztoéw tych prac Wykonawce.

. Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcow

Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem termindw
okre$lonych w § 83 ust. 4, przystapi¢ do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

10. Jezeli wada stwierdzona po wykonaniu Robét budowlanych przez Wykonawce a przed dokonaniem odbioru, zgodnie

1.

z zapisami § 83, spowodowata przerwy w dostawach energii lub niewtasciwe parametry zasilania w energie elektryczng
odbiorcéw Zamawiajgcego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwioki, przystapié
do usunigcia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z usunigciem wad w okresie gwaranc;i
w tym kosztami dopuszczen, organizaciji wytaczen, podstawienia agregatéw pradotwérczych.

§ 84
KAUCJA GWARANCYJNA

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Rob6t budowlanych geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiaréw geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacije o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okreslonym przedmiotem zamdwienia.

122



Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkdw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% warto$ci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci
za fakture VAT konAcowag wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wymaganych roszczer Zamawiajacego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi
oraz wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajace z wymagalnej faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysoko$ci
wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacie o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Os$rodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potragcone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 84 ust. 1, zostang zwrdcone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej
spetniajacej wymagania, o ktorych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne
i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynieciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystapienia
do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny lub spetnienia warunkoéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentdw moze byé traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. MozZe to by¢ podstawa do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§ 85
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysoko$ci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie okre$lonego w Umowie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, za kazdy dzieh op6znienia w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementdw/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci
odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,
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5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowieri Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego (z wytaczeniem robot
pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego), badz z naruszeniem wymagan, o ktérych mowa w § 77
ust. 3 pkt 18 i nie ujeciem w umowie/umowach z podwykonawca/podwykonawcami zapisow dotyczacych kary
umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwo$ci rozwigzania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajgcego, Osoby
Powigzanej, badz powierzenia w ramach umowy/uméw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzane;,

6) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkow okre$lonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzejw § 77 ust. 3 pkt 17 i/lub § 80 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego,
Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow,

8) 20% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacije
o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny, wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej
weryfikacji w terminie okre$lonym w § 82 ust. 6,

9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie za opdznienie w ztozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okreslonego w § 75 ust. 6.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czasow wytgczen przyjetych
w harmonogramie wytgczen (za kazda rozpoczetyg godzing) w wysokosci:
1) za pierwszg godzine:

. 800 zt — na liniach nn 0,4 kV;
. 2 000 zt - na liniach SN 15 kV;
° 2 500 zt - na liniach WN.

2) za kazdg kolejng godzine jako iloczyn stawki ryczattowej zgodnej z § 85 ust. 2 pkt 1 (powyzej) i liczby
odpowiadajgcej kolejnej przekroczonej godzinie.

Przykfady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czaséw wylgczefi o 3 godziny na liniach nn wartos¢ kary wyniesie:
800 zt+ 800 zftx 2+ 800 ztx 3= 4800 zt.

W przypadku przekroczenia czaséw wytaczeri o 4 godziny na liniach SN warto$¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx 2+ 2000zt x 3+ 2000 zt x 4= 20 000 zt.

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czterna$cie) dni kalendarzowych.
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3. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powotfania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wiecej niz 2 000 zt netto.

4. Catkowita wartos¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla uméw o wartosci do 500 tys. zt - 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla uméw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, jednakze nie mnie;
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 85 ust. 1 pkt 4i 7.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogdlnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz 0sob
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczegdlnosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robot budowlanych takze
za przekroczenia wymiaru czasu wytaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytgczeniem odbiorcow, okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych iflub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnoci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkéd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okreslonych w Programie Zgodno$ci,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysoko$ci 50 tys. zt (stownie: pieédziesiat tysiecy
zZtotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Umow, od dnia ich wymagalnosci.

11. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakorczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wylaczeniem przypadkéw, dla ktérych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 86
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnier do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang czes¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjg
poszczegbinych elementdw prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposob, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
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zakoriczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zamdwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 77 ust. 3 pkt 18 OWU,

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuije realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie naleznosci przekraczajacej 60 (szes¢dziesiat) dni kalendarzowych od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnier do odstapienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sie niemozliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstapienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznaja, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktorym Wykonawca stanie si¢ niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadiosciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalno$ci Wykonawca niezwtocznie powiadomi na pi$mie Zamawiajacego. Strony mogq przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktdra
wypowiedziata Umowe lub od niej odstapita.

§ 87
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdine rozporzadzenie o ochronie danych
—RODO), stanowigca Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z trescig tego zatgcznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 871
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony o$wiadczaja, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikow
lub wspdtpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposéb z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktore sg przetwarzane przez drugq Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w Tomie | OWU oraz bezpos$rednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawcg. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktorym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

4. Wykonawca potwierdza swojg gotowos¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doswiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy 0séb posiadajgcych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepisdéw dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufno$ci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepisdw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania $rodkéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikdw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informacji,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentaciji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytgcznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajgce prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy o0séb przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systemoéw informatycznych,

c) aktualizowanie na biezaco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputerow przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajace illub zdublowane zasilacze serwerdw, nadmiarowe zrodta zasilania),
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f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugo$¢ i ztozonos¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrocenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przegladow zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz
z oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwo$ci blokowania ruchu sieciowego z okre$lonych adresow IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepuja lub wystapia, a z ktérych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajgcych gwarancji
wdrozenia odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa osob ktérych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajacymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest requlowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogow organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczyé do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogdw Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem | OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie
| OWU § 7 ust. 1.

. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztéw sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepisow prawa.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktdrych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajq si¢ z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

. Udostepnienie przez Strony danych osobowych osob, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmuja do wiadomosci, ze jesli bedg dokonywaé dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarzaé, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypetni¢ wszystkie obowigzki
administratora danych wynikajace z przepisow o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialnoéci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§ 88
INFORMACJE POUFNE

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomoca elektronicznych
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nosnikow informacii lub innych $rodkdw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrédta
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzujg sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacii i pertraktaciji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednocze$nie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacja Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

4. Strony postanawiajg, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajacej brak dostepu podmiotéw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdInosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposéb nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocaq elektronicznych no$nikow informacii lub innych $rodkéw technicznych. Strony zapewniaja, ze
informacje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy nie bedq przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wylacznie za zgodgq Zamawiajgcego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacje poufne” Zamawiajgcego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy rowniez
lokalizacji serweréw, na ktérych przechowywane beda ,informacje poufne” Zamawiajacego.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, Strona, ktérej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wyniktej z tego tytulu szkody na ogdinych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

6. Strony postanawiaja, ze informacije bedg przekazywane pomigdzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$é.

7. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postugujg sie przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowity przeszkody w ujawnianiu informagcji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 88 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiazku poufno$ci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia Wykonawca zwrdci wszystkie
otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okreslone w § 88 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobdw elektronicznych oraz nosnikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakonczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje rowniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi wykonawca
postuguje sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru koncowego, ze
powyzsze czynno$ci zostaty wykonane. Strony moga odstapi¢ od tej czynnosci w odniesieniu do informacii, ktore sg
niezbedne w celu ewidencji i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi przepisami prawa lub
Strona, ktdra jest whascicielem informacji, wyraza na to zgode.
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11. Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajgcego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego, ktdra moze zosta¢ uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdlno$ci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wytaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdinosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktorych mowa
w § 88 ust. 1iust. 2, nalezy traktowac jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowieni, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 88 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikdw, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktorych prowadzi
swojg dziatalnos¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego taczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, Zze uzyskat odrebng zgode Zamawiajgcego na upublicznianie faktu
wspdipracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 88 ust. 1 i ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikéw systemu w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celéw promocyjnych.

§ 89 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania, Strony beda dazyty do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wtasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 90
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.

DZIAL VI
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OWU DLA UMOW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W
ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTOW WN (LINII
NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWA, PRZEBUDOWA | USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ
LACZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§91
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwdch etapach okreslonych
kazdorazowo w Umowie:

1) Etap | - obejmuje:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robot budowlanych,

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutdw prawnych do nieruchomo$ci, na podstawie:
- petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego w zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okre$lonych
w Wytycznych dla Wykonawcow i Wytycznych dla Wykonawcow okre$lajacych zasady nabywania tytutow
prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN,
- Zasad okreslania powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wtadciwego korzystania z urzadzen.

2) Etap Il - obejmuje:

a) wykonanie Robo6t budowlanych wedtug Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i uzgodnionej przez Zamawiajacego w Etapie I.

2. Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu Il moze nastapi¢ dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez
Zamawiajacego Dokumentaciji projektowej, bedacej przedmiotem Etapu |, jak rdwniez po pozyskaniu tytutdw prawnych
do nieruchomosci w celu dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym (w tym Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét
Budowlanych,

3) warunkami przytaczenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,

5) w zakresie Etapu | w cze$ci dotyczacej pozyskania/potwierdzenia statusu tytutéw prawnych do nieruchomosci —
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow okre$lajacymi zasady nabywania tytutow prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN. Zmiana przez Zamawiajacego postanowiert Wytycznych dla Wykonawcéw okreslajacych
zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN, w zakresie ktéry dotyczy wykonania
obowigzkéw z Umowy, jest dla Wykonawcy obowigzujgca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego nowych Wytycznych dla Wykonawcdw okreslajacych zasady nabywania tytutdw prawnych
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do nieruchomosci w zakresie sieci WN w formie pisemnej. W stosunku do nieruchomos$ci, w zakresie ktérych
Wykonawca podjat juz negocjacie z jej wiascicielem majg zastosowanie dotychczasowe Wytyczne
dla Wykonawcow okreslajace zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomos$ci w zakresie sieci WN.

6) w zakresie Etapu Il — z Dokumentacjg projektowg uzgodniong zgodnie z § 95 OWU przez Zamawiajacego,

7) innymi niz okreslone w § 91 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi prowadzenia Robét budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz.
obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze oddziatywania wykonywanych Robét budowlanych,

8) obowigzujgcymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzglednieniem
materiatdw ktére zostaty pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie
Wyrobéw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamdéwienia moze stosowa¢ wytaczenia urzadzen
sieciowych, zwigzane z wytgczeniem odbiorcéw, powodujace czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych
oraz Robdt Budowlanych. Szczeg6towy harmonogram i czasy wytgczen zostang ustalone po przekazaniu placu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczen odbiorcow energii z tytutu
wytaczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkod wyniklych z tego tytutu
i pokrytych przez Zamawiajgcego.

§92
TERMINY

. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zaréwno dla Etapu | jak i Etapu Il okreslony jest kazdorazowo
w Umowie.

. Wykonawca powinien ztozy¢ dokumentacje do odbioru koficowego co najmniej 14 (czternascie) dni kalendarzowych
przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I. Niedotrzymanie powyzszego
wymagania jest podstawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 6.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity
Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktdrych nie byly
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotknigty dziataniem Sity WyZzszej podejmie wszelkie niezbgdne
czynnos$ci zmierzajace do ograniczenia skutkéw dziatania Sity Wyzszej w zakresie wykonania Umowy.

. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okoliczno$ci okreslonych w § 92 ust. 3, ma obowigzek pisemnie poinformowaé
o tym Zamawiajacego bez zbednej zwtoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datq realizacji danego etapu Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien by¢ podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczacych udzielania
zambwien.

. Ztozenie wniosku o aneks, o ktérym mowa w § 92 ust. 4 w okresie pozniejszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje si¢ date wptywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajacego.
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6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 92 ust. 3 oraz zlozZenia
przez Wykonawce wniosku 0 aneks, o ktdrym mowa w § 92 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 9.

7. Termin rozpoczecia Rob6t budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy Strony ustalajg na: niezwtocznie
po przekazaniu terenu budowy.

ETAP | REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE
§93
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Etapu | przedmiotu Umowy nalezy:

1)

5)

wykonanie Etapu | przedmiotu Umowy w spos6b zapewniajacy spetienie wszelkich majacych zastosowanie
wymogow okreslonych prawem polskim, w szczegdlno$ci Prawa budowlanego, polskimi i europejskimi normami,
obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawcow okreslajacymi
zasady nabywania tytutéw prawnych do nieruchomo$ci w zakresie sieci WN, Zasadami okre$lania powierzchni
stuzebnosci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej
i Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzglednieniem materiatow ktdre zostaly pozytywnie
zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobéw Dopuszczonych do Stosowania
w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

zapewnienie:

a) wystarczajacego potencjatu ludzkiego, w tym roéwniez posiadajacego wiedze prawng i umiejetnosci
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci (jesli jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziatu w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentaciji projektowej 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowan projektowych,

gwarantujgcych terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.
cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie

Zamawiajacego o postepach w realizacji gtownych obowigzkéw umownych w zakresie Etapu | Umowy, na wzorze
zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OWU, w szczegélnosci o:

a) postepie prac projektowych,
b) postepie procesu nabywania praw do nieruchomos$ci wraz z kompletem informacji w zakresie wystepujacych
probleméw z pozyskaniem prawa do nieruchomosci, zgéd i pozwolen.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postepach w realizacji Dokumentaciji projektowej moze byé podstawg do
odmowy przez Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji
postanowiern OWU.

Wykonawca powinien ztozy¢ Dokumentacje projektowa do odbioru koAcowego co najmniej 14 (czternascie) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji okre$lonym w Umowie,

uzyskanie wszelkich wymaganych:
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a) opinii,

b) uzgodnien,

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji Srodowiskowych jak np. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia (przed wystapieniem o zgode budowlang), odpowiednich zgdd wodnoprawnych,
zgody na wytaczenie gruntow z produkcii rolnej lub lesSnej, zezwolen na usuniecie drzew lub krzewéw, zezwolen
na odstepstwa od zakazdw dot. postepowania z gatunkami objetymi ochrona, zgtoszen instalacji lub urzadzen
w zakresie emisji pol elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robat,

e) na obszarach objetych ochrona archeologiczng, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej,

f) uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujgcych przepiséw,

oraz przekazanie oryginatdéw tych dokumentéw Zamawiajacemu.

Wykonawca sporzadzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnien i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowigzywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiajacego. Pozyskane przez Wykonawce opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentaciji projektowej powinny mie¢ termin obowigzywania co najmniej 18 miesiecy
liczac od dnia przekazania Dokumentaciji projektowej do Zamawiajacego.

wykonanie KIP lub ROS, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia lub bedzie to niezbedne do
wykonania Robét budowlanych, przy czym dla ROS, z zachowaniem ponizszych dodatkowych wymagan:

a) ROS musi zosta¢ wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadajacy do$wiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportéw dla przedsiewzieC wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doswiadczenie praktyczne rozumie sie przygotowanie, w ciggu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziatywania na $rodowisko, ktory zostat przyjety przez witadciwy organ, w celu wydania decyzji
Srodowiskowe;.

b) ROS powinien zosta¢ wykonany przez osobe Iub podmiot dajacy rekojmie starannego dziatania -
potwierdzeniem spetniania tego warunku moze by¢ w szczegoinosci, cho¢ niewytgcznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportéw dotyczacych przedsiewziecia o podobnym charakterze do bedacego
przedmiotem umowy/oferty, ich przyjecia przez wtasciwy organ administraciji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony Srodowiska, wojta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalajacych na realizacje przedsiewziecia,

c) projekt ROS musi zostaé przedtozony Zamawiajacemu do konsultacji przed przekazaniem wtasciwym organom
administracji publicznej oraz musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowie, osobisty udziat wykonawcy opracowania,
o ktérym mowa w niniejszym ustepie, w postepowaniach administracyjnych zwiazanych z wykorzystaniem ROS
lub bedacych konsekwencjg jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektow pism, odpowiedzi oraz innych
wystapien jak rowniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych.

niezwloczne wyjasnienie Zamawiajacemu watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan — na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyjasnienia w formie pisemnej,

przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majatkowych do Dokumentaciji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz wiasno$ci no$nikéw, na
ktérych dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych, na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworéw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
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b) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworéw w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrétow, cie¢, przemontowan, ttumaczen,

f) modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek,
zmian i adaptacji,

g) taczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementow,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych Praw autorskich do wszelkich opracowan Utworéw (lub jego poszczegdlnych elementéw), tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

stosowanie w procesie pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomos$ci zasad oraz wzordéw dokumentéw
zawartych w Wytycznych dla Wykonawcow okreslajacych zasady nabywania tytutéw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN wraz z zatacznikami, bedacymi wewnetrznym dokumentem Zamawiajgcego, regulujgcym
zasady pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci dla urzadzen elektroenergetycznych. Odstepstwa od
wzorow dokumentéw mogg nastepowaé wytacznie w szczegolnie uzasadnionych przypadkach i wymagajg
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem braku akceptacji danego tytutu prawnego przez
Zamawiajgcego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytutow
prawnych do nieruchomos$ci zaistnieje potrzeba sporzadzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynno$ci
zmierzajace do zlecenia rzeczoznawcy majatkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb
Zamawiajacego, spoczywajg po stronie Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej. Uzgodnienie
kosztu operatu szacunkowego powinno nastgpi¢ przed zleceniem rzeczoznawcy majatkowemu sporzadzenia
operatu szacunkowego.

10) reprezentowanie intereséw Zamawiajacego w ewentualnych sporach, postepowaniach i procesach dotyczacych

przedmiotu Umowy, w tym takze zwigzanych z pozyskiwaniem tytutow prawnych do nieruchomosci zwigzanych
z realizacjq przedmiotu Umowy. Dotyczy to zaréwno reprezentowania w postepowaniach administracyjnych
o0 wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez postepowarn karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiajacego o konieczno$ci lub mozliwosci
wszczecia danego postepowania, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiajacego petnomocnikowi stosownego pisemnego petnomocnictwa uwzgledniajagc w powyzszym
zakresie zasady obowigzujgce u Zamawiajacego w tym Zasady koordynacji oraz obstugi prawnej w Linii Biznesowe;
Dystrybucja. Koszty wynikajace z takich postepowan, w tym koszty z tytutu wynagrodzen profesjonalnych
petnomocnikéw, z pomocg ktorych Wykonawca bedzie prowadzit te postepowania, obcigzajq Strone zgodnie
z postanowieniem Umowy. Zamawiajacy moze na piSmie o$wiadczy¢, z wigzacym skutkiem dla Wykonawcy, ze
bedzie prowadzit dane postepowanie we wtasnym zakresie.

11)dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej

(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi

Zamawiajgcego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy,
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W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wczesniej na etapie ubiegania sie 0 wpis do RKW) lub
Ztozenia o$wiadczenia, o tre$ci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego os$wiadczenia skutkuje odmowg podpisania Umowy. W przypadku gdy okaze
sie, ze ztozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
wymagan okreslonych powyzej.

13)w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapiséw dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowier okreslonych w § 101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysoko$ci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlno$ci zmiane terminu realizacii ilub kosztdw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pdzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU.

15) opracowanie szczegdtowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robét
— Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI),

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiajagcemu oryginatéw, a gdy jest to niemozliwe — kopii otrzymanych decyzji,
postanowien lub innych rozstrzygnie¢ albo informaciji lub uwag witasciwych organéw administracji publicznej,
w szczegolnosci takich, ktdre swoim zakresem moggq powodowaé dodatkowe koszty lub obowigzki dla
Zamawiajacego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsiewziecia, zwigzanego z wykonywaniem
przedmiotu Umowy. Je$li natychmiastowe przekazanie oryginatow lub kopii tych dokumentéw okaze sie
niemozliwe, Wykonawca przesle Zamawiajagcemu droga elektroniczng skany tych dokumentéw natychmiast po ich
otrzymaniu, a nastepnie w terminie nie pdzniejszym niz 3 (trzy) dni od dnia wystania skanéw droga elektroniczna,
doreczy ich oryginaty, przy czym przez oryginaty Strony rozumiejg takze wszelkie odpisy wydane przez organ
administracji lub sad.

17) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w Tomie | OWU,

18) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej iloSci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Umow realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zataeznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

19) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatan (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezpo$rednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

20) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,
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21)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o ktérych mowa
w § 93 pkt 19, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencji Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 93 pkt 20 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie dozwolonym prawem.

§94
TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

. Wykonawca bedzie pozyskiwat tytuty prawne do nieruchomosci na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego W zwigzku z zawartg Umowa, na zasadach okreslonych w Wytycznych dla Wykonawcow
opracowanych na potrzeby realizacji prac na WN oraz zgodnie z Zasadami okre$lania powierzchni stuzebnosci
przesytu niezbednej do whasciwego korzystania z urzadzen. Pozyskiwanie tytutéw prawnych do nieruchomosci
obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym
w szczegolnosci weryfikacje stanu prawnego nieruchomosci na podstawie zdobytych przez Wykonawce dokumentow,
przeprowadzenie negocjacji z Wiascicielem, zawieranie Uméw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomo$ci a takze prowadzenie postepowania administracyjnego, w takich przypadkach, w ktorych
Zamawiajacy uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo$ciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.).

. Podstawowym tytutem prawnym do nieruchomosci, ktéry powinien pozyska¢ Wykonawca jest stuzebnos¢ przesytu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie stuzebnosci przesytu powinno by¢ poprzedzone zawarciem
porozumienia z wifascicielem nieruchomo$ci, ktorego wzor stanowi zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcow
okreslajacych zasady nabywania tytutbw prawnych do nieruchomo$ci w zakresie sieci WN. W wyjatkowych
przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebnos$¢ przesytu tytutu
prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez pozyskiwac¢ o$wiadczenia woli dotyczace udostepnienia nieruchomosci,
za zgodg Zamawiajacego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wskazania preferowanego tytutu prawnego, jaki
Wykonawca winien pozyska¢ w ramach zawartej Umowy.

. Wykonawca w celu pozyskania poszczegoinych tytutéw prawnych do nieruchomos$ci obowigzany jest do podjecia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z wtascicielami nieruchomosci objetych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca bedzie zawierat Umowy dotyczace pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego zgodnie z wzorami dokumentow, o ktérych mowa w § 93 pkt 8 OWU wytgcznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

. W ramach procesu pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu pisemne zestawienie zawierajace w szczegélnosci informacje o rodzaju urzadzen planowanych do
umieszczenia na nieruchomosci, powierzchni nieruchomosci zajetej przez te urzadzenia, potozeniu nieruchomosci,
numerze ewidencyjnym dziatki, numerze ksiegi wieczystej, okre$lenie wiasciciela nieruchomosci na podstawie
przeprowadzonego badania ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci oraz innych dokumentow
umozliwiajacych weryfikacje stanu prawnego nieruchomos$ci, a takze wykaz wynagrodzen oczekiwanych przez
wiascicieli ww. nieruchomo$ci. Zakres wymaganych danych okresla wzor zestawienia tabelarycznego, ktory stanowi
zatacznik do Wytycznych dla Wykonawcdw okreslajacych zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci
w zakresie sieci WN.

. Na podstawie zestawienia okreslonego w § 94 ust. 4, Zamawiajacy przekaze w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzen, do wysokosci ktérych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.

. Negocjacje winny zakonczy¢ sie ustaleniem wysoko$ci wynagrodzenia na rzecz poszczegdlnych Wiascicieli
nieruchomosci oraz podpisaniem przez Wiascicieli nieruchomo$ci Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomo$ci.
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7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowe dotyczacq pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci za
wynagrodzeniem wyzszym niz okreslone w ostatecznym wykazie, o ktérym mowa w § 94 ust. 5, Zamawiajacego nie
obcigzajg skutki takiego dziatania. Wykonawca dziata wéwczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi
konsekwencje okreslone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zwolnienia Zamawiajacego z ewentualnych roszczen Wiasciciela nieruchomosci lub podmiotow
trzecich z tego tytutu, jak tez do rozwigzania na swéj koszt zawartej Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego
do nieruchomosci oraz zawarcia na swdj koszt Umowy dotyczacej pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow i Wytycznymi dla Wykonawcow okreSlajacymi
zasady nabywania tytutdw prawnych do nieruchomosci w zakresie sieci WN, opracowanymi na podstawie Procedury
nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych. Niezaleznie od
rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzajgcych Zamawiajacy moze pisemnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dotozenia nalezytej staranno$ci wynagrodzenie ustalone z wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiajacego ostatecznym
wykazie wysokosSci wynagrodzen w odniesieniu do poszczegdlnych nieruchomosci, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Zamawiajacy w miare mozliwosci wspomaga woéwczas
Wykonawce w sprawie, w celu pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie dziatan, ktére zobligowany jest podja¢ Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna prowadzenie tego
postepowania za uzasadnione — w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.).

9. Koszty postepowan administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikdw wieczystych nieruchomos$ci wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikajacymi z ustanawiania Umoéw dotyczacych pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, obcigzajg Strone
zgodnie z postanowieniami Umowy.

11. Wypfata wynagrodzen oraz kosztéw aktdw notarialnych w zwigzku z pozyskaniem tytutu prawnego do nieruchomosci
dla obiektéw przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiajacego zgodnie z wiasciwoscig terytorialng
Oddziatéw Spotki.

12. W przypadku, gdy Umowa z Wykonawca przewiduje, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty
pozyskania tytutéw prawnych do nieruchomos$ci nabywanych przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
w tym wynagrodzenie wyptacone przez Wykonawce wiascicielowi nieruchomosci, i wynagrodzenie to jest okre$lone
z gbry w chwili zawierania Umowy z Wykonawcg, nie maja zastosowania nastepujace zasady okre$lone w niniejszym

§:

- ust. 4 w zakresie obowigzku przekazania przez Wykonawce do Zamawiajacego wykazu wynagrodzen oczekiwanych
przez wiascicieli ww. nieruchomosci,

- ust. 5 w zakresie obowigzku Zamawiajacego polegajacego na przekazaniu Wykonawcy ostatecznego wykazu
wynagrodzen, do wysokosci ktorych Wykonawca uprawniony jest i obowigzany do negocjowania Umdw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci,

- ust. 8 w zakresie mozliwosci wspomagania Wykonawcy w pozyskaniu tytutbw prawnych do nieruchomosci poprzez
konsultacje i dyspozycje w zakresie dziatan, ktore zobligowany jest podja¢ Wykonawca.
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§ 95
PROCES UZGODNIENIOWY | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentaciji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego zatwierdzenie tytutbw prawnych do nieruchomosci,
pozyskanego wczesniej od Zamawiajacego zgodnie z § 94. Przed ztozeniem wiasciwemu organowi administracii
whniosku lub wnioskéw o wydanie pozwolenia na budowe, badz przed dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca uzyska
od Zamawiajacego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaze Zamawiajacemu kompletng Dokumentacje
projektowa (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiajgcego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przeditozonego opracowania projektowego,
uwzgledniajac w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostaty przez
Zamawiajacego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiajacemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem, potwierdzajacym uzgodnienie projektu budowanego,
udzielonym wczesniej przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia procesu uzgodnieniowego Dokumentaciji projektowej, w terminach
okre$lonych w ponizszej tabeli (w dniach roboczych).

Terminy uzgodnienia Dokumentaciji projektowych [liczba dni roboczych]
Dokumentacja projektowa dotyczaca sieci dystrybucyjnej
Stacje Stacje
L Pozostate
WN/SN, linie Linie SN Linie nn transformatorowe dokumentacie
WN SN/nn )
(GPZ sieciowy)

30 15 15 15 30

. Dokumentacje projektowa, stanowigca przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaze do siedziby Zamawiajacego
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaze réwniez 1 egzemplarz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru rob6t. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza sie dokumentacji przekazanej
w ramach uzgodnienia.

. Odbiér koncowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu 1) potwierdzony zostanie podpisaniem przez
Zamawiajacego bez uwag protokotu odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie
odbioru koncowego Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego. Woéwczas odbior
uwaza sie za niedokonany, a termin ponownego odbioru korcowego zostanie ustalony przez Strony.

. Odbior koncowy Dokumentacii projektowej stanowiagcej wykonanie Etapu | nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji
0 udzieleniu pozwolenia na budowe lub dla zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t po uplynieciu terminu, dla ktérego
organ administracji architektoniczno-budowlanej moze wnie$¢ w drodze decyzji sprzeciw, jak tez wszelkich innych
decyzji, pozwolen, uzgodnien i zgtoszen, koniecznych do przystapienia do wykonania Rob6t budowlanych objetych
Etapem II. Odbior koncowy Dokumentacji projektowej nastapi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do obioru i przekazania Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacii
projektowej, stanowigcej przedmiot Etapu |. Na wniosek Zamawiajacego przekazanie Dokumentaciji projektowej moze
nastapic¢ przed uprawomocnieniem sie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe, jednak nie jest ono réwnoznaczne
z odbiorem kohcowym Dokumentaciji.
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6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze mu dodatkowe egzemplarze zardwno w formie elektronicznej, jak
i papierowej — za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowi¢ bedzie réwnowarto$é
no$nikow, na ktdrych dokumentacja zostanie zapisana.

7. Wady Etapu | przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

8. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentaciji projektowej Wykonawca usunie w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady Strony ustalg termin diuzszy.

9. Stwierdzone wady Etapu | przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczacej
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomos$ci zawartej z Wracicielem nieruchomosci,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgace przepisy prawa w przypadku tytutu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, majac jednakze na uwadze przystugujacy Zamawiajgcemu termin
weryfikacji prawidtowosci uzyskania tych tytutow prawnych, okreslony w § 95 ust. 2.

10.W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy Koszty wynagrodzen na rzecz wiascicieli i uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci wraz z kosztami dodatkowymi, wynikajacymi z ustanawiania Uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomo$ci, wigcznie z kosztami postepowan sgdowych i zawarcia uméw w formie
aktow notarialnych, obcigzaja Wykonawce, po uzyskaniu prawidtowych tytutbw prawnych do wszystkich
nieruchomosci objetych robotami budowlanymi wskazanymi w Etapie Il, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$é
do ich odbioru; odbior nastapi w terminie 21 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

§ 96
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot Etapu | Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim
oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiajacy nabywa w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
Etapu | oraz prawo wtasnosci nosnikéw, na ktorych dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca jest obowigzany ztozy¢é wraz z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, o$wiadczenie zgodnie
z Zatacznikiem nr 7 do OWU.

ETAP Il REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE
§97
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkow Zamawiajgcego przy realizacji przez Wykonawce Etapu Il przedmiotu Umowy nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie diuzszym niz 5 (pie¢) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
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iloSci i jako$ci Robdt budowlanych podlegajacych zakryciu, lecz nie pozniej niz w terminie realizacji przedmiotu
Umowy przewidzianym dla Etapu II.

§98
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdlnosci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy nalezy wykonanie
Etapu Il przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong ofertg, uzgodniong przez Zamawiajacego dokumentacjg oraz
w sposdb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogdéw okre$lonych prawem polskim
w szczegoinosci zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowigzujacymi Instrukcjami
i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., z uwzglednieniem materiatow ktore zostaty pozytywnie
zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w Wykazie Wyrobdéw Dopuszczonych do Stosowania
w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskiej.

3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy Robét budowlanych nalezy dodatkowo:

1) posiadanie pozwolenia wtasciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Robét budowlanych i na Zadanie Zamawiajacego przedtozenie do wgladu,

2) zagospodarowanie we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpadéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robot budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. Materialy z demontazu wskazane w Specyfikacji Techniczne;
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajagcemu nalezy dostarczy¢ do
wskazanego przez Zamawiajacego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢, w tym szkdd na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zado$Cuczynienie za krzywde na osobie.

4) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
rob6t. Wykonawca ma obowigzek zwolnié niezwlocznie Zamawiajacego z  odpowiedzialnosci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wtasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych Robét budowlanych, poprzez prowadzenie robét
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
rowniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczefistwa i higieny pracy, a w szczegdinosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
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podmiotow, z ktérymi Zamawiajacy zawart umowy o $wiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu robét lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony Srodowiska,
w szczegolnosci sposobu wykonywania robot, dostaw towaréw lub podejmowania innych czynnosci zwigzanych
z realizacjg przedsiewziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediow lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

9) zapewnienie dostepdw do nieruchomo$ci wymaganych do realizacji przez Wykonawce Rob6t budowlanych, ktdre
wykraczajg poza teren, do ktérego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentéw i warunkéw w celu ciagtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopdw, $ciekdw
bytowych oraz realizacji Robét budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatari majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegblno$ci dziatek sasiadujgcych z terenem budowy, wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drog, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo
i o$wietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolef na korzystanie z drég publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztdw,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu Rob6t budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesigce, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegdlno$ci stanu zaawansowania Rob6t budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Rob6t budowlanych jest podstawg do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowieht OWU,
§ 107 ust. 1 pkt 6.

14)dokonanie wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci, a w szczegoélno$ci pasa drogowego oraz terenéw
PKP i Lasow Parnistwowych. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce rownowarto$cig kosztow, ktore poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robét budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajac fakture.

15)zapoznanie sie z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami
nieruchomosci, na terenie ktérych bedg prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan
stawianych Wykonawcy Robdt budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za przywrdcenie
nieruchomosci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktére moga wynikngé z tytutu realizacji Robét
budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy z witascicielami nieruchomosci stanowig inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomo$ci, w szczegdlnosci
w zakresie kar umownych oraz kosztow odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego 0 spetnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomo$ci, na etapie odbioru
Rob6t budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztow, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajacego, w zwigzku z niespetnieniem przez \Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce rownowartoscig poniesionych kosztow, w tym usuniecia szkod, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

16) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajgcym w zakresie wykonania Rob6t budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),
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17)niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badZz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania informacji przedktadanych do RKW wraz
z wnioskiem zgtoszeniowym (o ile nie uczynit juz tego wcze$niej na etapie ubiegania sie 0 wpis do RKW) lub
Ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oéwiadczenia skutkuje odmowg dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze zlozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymagan okre$lonych powyzej.

18) uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapisow dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowiefi okreslonych w §101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowien, w postaci kary umownej w wysoko$ci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spetnienie warunkow wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20)w przypadku przeprowadzenia odbioru czesciowego/technicznego robdt nowego obiektu budowlanego, dla ktérych
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i zlozenia Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie po zakonczeniu wszystkich robét, gdy przewidywany termin
zakoniczenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru cze$ciowego/technicznego jest diuzszy niz
6 (szes¢) miesiecy od przeprowadzonego odbioru czeSciowego/technicznego, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego przed zakoriczeniem wszystkich robét,

21) niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
Ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
Z potwierdzeniem braku sprzeciwu wlasciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem Wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do zlozonego Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22)zapewnienie oraz pokrycie kosztéw nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie rob6t ziemnych zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajgcemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw,

23)w sytuacii zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okolicznosci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zmiane terminu realizacji ilub kosztdw Umowy bezzwioczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datg realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystapienia o aneks w terminie krétszym niz 21 dni przed
datg realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowiert OWU.

24)opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajgcego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robdt budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami Prawa budowlanego,

25)zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,
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26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Tomie
| OWU,

27)cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Rob6t budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Uméw
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetniong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajacego.

28) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatan (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

29) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

30)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o ktdrych mowa
w § 98 ust. 3 pkt 27, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksigg i ewidencii
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 98 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentow w zakresie dozwolonym
prawem,

31)realizacja obowigzku, o ktorym mowa w § 104 ust. 2,

32) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzetu Wykonawcy (np. podnos$nika,
koparki) na potrzeby dopuszczen pracownikéw Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnien operatora przez pracownikéw
Zamawiajacego,

33)niezatrudnianie os6b mtodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowac¢ w oparciu o zapisy okre$lone w Instrukciji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkow ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z pdzn. zm.) oraz innymi wytycznymi okre$lonymi
w przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

an 399 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
na skutek prowadzenia Robét budowlanych, stanowigcych Etap Il przedmiotu Umowy.

§ 100
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napieciem (PPN) winny byé wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napigciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napieciem obowigzujacymi u Zamawiajacego.
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§ 101
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykonaé¢ czeS¢ robot przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda Zamawiajgcego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce robdt pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujacych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw niezakwalifikowanych do RKW Zamawiajgcego
Z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktorej mowa powyzej, wymagane jest przedstawienie oSwiadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie zatrudniat Pracownika
Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzane;.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy iflub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od okreslonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢c umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
ptatno$ci okre$lonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catoSci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz  podwykonawcy, zaakceptowanego przez  Zamawiajacego  w  mysl
§ 101 ust. 2, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego
na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedaca przedmiotem jego Zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawcg i obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji o wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 101 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo,

2) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
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8.

W przypadku, o ktérym mowa w § 101 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrdcit sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem Srodkéw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed koncowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych czesci
naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzer podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy

1.

byly one wykonywane przez podwykonawcdw. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspdipracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
podmiotdw, w tym w szczegdlinosci z tytutu wszelkich szkod, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow.

Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcdw.

§ 102 ,
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

. Dla wykonania Etapu Il przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ materiaty, odpowiadajace

wymogom okre$lonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych. Materiaty musza by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniajacym zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajacym dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajacym rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE),
fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkc;i.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,

bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materialy niezbedne do sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych robét
i materiatow wbudowanych podczas wykonywania Etapu |l realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zapewni urzadzenia i materiaty do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych.

Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w § 102 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych
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z zastrzezeniem § 102 ust. 7.
5. Za zatadunek materiatu na terenie magazynu odpowiada obstuga magazynu.
6. Zaroztadunek materiatu na placu budowy, w kazdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zadeklaruje odbiér urzadzen
i materiatow, o ktérych mowa w § 102 ust. 3, na placu budowy, jest zobowigzany dokona¢ fizycznego sprawdzenia
zgodnosci dostawy z otrzymanym wraz z dostawg dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawce otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodno$ci dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, badz w przypadku odmowy przyjecia dostawy,
Wykonawca sporzadzi notatke. Podpisany dokument WZ lub notatke Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w ciggu
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najblizszego magazynu Zamawiajgcego i na adres e-mail:
eop-logistyka@energa.pl.

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatbw na bebnie, ktory nie stanowi wtasno$ci
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ bebny Zamawiajgcemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym,
odpowiadajacym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kosztami niezwréconych lub
uszkodzonych bebnéw. W przypadku uszkodzenia bebna Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wynikajacymi
z wyceny kaucyjnej Wtasciciela bebna.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za powierzone przez Zamawiajgcego urzadzenia i materiaty
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementéw lub odbioru korcowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie Srodki transportu dla dostarczenia niezbednych urzadzen i materiatow
Z magazynu Zamawiajacego na plac budowy.

11. Wykonawca zapewnia wtasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy materiatéw, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynno$ci, o ktérych mowa powyzej w ust. 2, 4, 6, 10, 11§ § 98 ust. 3 pkt 24 i 25 obcigzajg Wykonawce.

§103
ROZPOCZECIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozpoczecie odbioru elementdw, odbioru technicznego lub odbioru koficowego Etapu Il przedmiotu Umowy nastepuje
w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od doreczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

, §104
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robét budowlanych
wraz z kompletem dokumentéw wykazanych w zataczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcow w Zakresie Odbioru
Robét Budowlanych co najmniej 14 (czternascie) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy realizacja Robot budowlanych jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pie€) dni roboczych,
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, moze zgtosi¢ odbidr koricowy Robot budowlanych w terminie krétszym,
niz wynikajacy ze zdania pierwszego, ale jednoczesnie gwarantujgcym mozliwo$¢ realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
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Umowy.
. Rozpoczecie odbioru czesciowego lub odbioru technicznego, poprzedzajacego odbior kohcowy, nastepuje w terminie:

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego Zgtoszenia
gotowosci obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.

Do odbioru czesciowego Robot budowlanych Wykonawca moze zgtosi¢é wytacznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do uzytku cze$ci realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowo$ci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dotgczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajacego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjg
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjatkiem obwodéw wtornych obiektow energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajacego, Wykonawca nie pdzniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowo$ci obiektu do odbioru powinien dostarczyé
Zamawiajacemu (tj. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybuciji lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez Os$rodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 104 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elektrycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komaérka wtasciwa
Zamawiajacego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najpdzniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Robét budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krétszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowaé
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zatgczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawg do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

. Odbioru czesciowego, odbioru technicznego lub odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy, tj. Robdt
budowlanych dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale podmiotéw okreslonych Prawem
budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu Il, z zastrzezeniem
§ 104 ust. 8 (ponizej).

. Jezeli przesuniecie terminu odbioru technicznego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie bedg naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

. Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego Etapu Il przedmiotu Umowy jest
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakoriczenia Robét budowlanych, jezeli dziennik budowy jest
wymagany.

. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajaca wyniki pomiardw
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowa lub zawierajacg o$wiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Osrodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru czeSciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.
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Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie dostarczyé operat potwierdzony klauzulg
urzedowg lub zawierajacy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwtoki, lecz w terminie nie przekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgloszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjna na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okreslonych w § 106 OWU.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego oraz odbioru koricowego Etapu Il przedmiotu Umowy
zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru technicznego Etapu Il zostang stwierdzone wady, ktére
potwierdza wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treScig Umowy, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa
lub stwarzajg jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy moze dokonac negatywnego odbioru elementéw lub negatywnego
odbioru technicznego Etapu Il potwierdzajac te czynno$¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy dokona powtérnego
odbioru czesciowego lub powtornego odbioru technicznego Etapu Il po usunieciu wad przez Wykonawce i pisesmnym
zgtoszeniu tego faktu Zamawiajagcemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usuniecia wad przez Wykonawce
Zamawiajacy moze usung¢ te wady na koszt Wykonawcy.

9. Pozytywny odbidr techniczny Etapu Il przedmiotu Umowy wraz z kompletng dokumentacjq powykonawczg
sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru koncowego Etapu Il przedmiotu Umowy.

10. Odbior koncowy Etapu Il przedmiotu Umowy bedzie jednoczesnie odbiorem koricowym przedmiotu Umowy.

§ 105
GWARANCJE

1. Oile w Umowie nie okreslono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej 60 miesiecznej gwarancii,
od daty odbioru koncowego Robét budowlanych — objetych Etapem |l realizacji przedmiotu Umowy.

2. Bieg terminu gwaranciji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez koniecznosci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiatow dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktdre znajdujq sie w aktualnym Wykazie Wyrobdéw
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatow oraz urzadzehn nieobjetych procesem Prekwalifikacii
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancja jakg dajg ich
producenci, lecz nie krotszg niz 12 (dwanascie) miesiecy rozpoczynajacg sie od daty odbioru koricowego Robét
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, Zze Zamawiajacy biorac pod uwage mozliwosci
techniczne usuniecia wady, wyznaczy dtuzszy termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwaranciji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wady usunigto. Wykaz prac
(elementow) objetych nowa gwarancjq zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia
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wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.
6. Nie powoduje utraty gwarancii:

1) modernizacja urzadzen przesytowych,

2) rozbudowa urzadzen przesytowych.

7. Niezaleznie od uprawnieft wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okre$lonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koncowego.

8. W przypadku braku mozliwosci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okre$lonych w ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
kosztami tych prac Wykonawce.

9. Jezeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowata przerwy w dostawach energii dla odbiorcéw
Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwtoki, z pominieciem termindw
okre$lonych w § 105 ust. 4, przystapi¢ do usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

10. Strony zgodnie uznajg, ze okres rekojmi za wykonanie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem Etapu | Umowy
konczy sie z uptywem 3 (trzech) lat od daty ostatecznego odbioru.

11. Jezeli wada stwierdzona po wykonaniu Robét budowlanych przez Wykonawce a przed dokonaniem odbioru, zgodnie
z zapisami § 105, spowodowata przerwy w dostawach energii lub niewtasciwe parametry zasilania w energie
elektryczng odbiorcéw Zamawiajacego, Zamawiajacy po poinformowaniu Wykonawcy, moze bez zbednej zwioki,
przystapi¢ do usuniecia awarii, kosztami prac naprawczych obcigzajac Wykonawce.

12. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z usunieciem wad w okresie gwarancii
w tym kosztami dopuszczen, organizaciji wytgczen, podstawienia agregatow pradotwérczych.

§ 106
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Rob6t budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiarow geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowg lub zawierajgcej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okreslonym przedmiotem zamdwienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkdw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartoSci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego
z ptatnosci za fakture VAT koricowa wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelno$ci Zamawiajacego
wynikajace z wymaganych roszczer Zamawiajacego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi
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oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalnej faktury koricowej umarzajg sie nawzajem do wysokosci
wierzytelnosci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacie o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Os$rodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 106 ust. 1, zostang zwrécone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego inwentaryzacii
powykonawczej spetniajacej wymagania o ktorych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo
geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uplynieciu terminu wniesienia sprzeciwu
do przystapienia do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny lub petnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Moze to by¢ podstawg do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikajacych z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawcow.

§ 107
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci:

1) 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto nieodebranych kofcowo etapow, okre$lonego w Umowie, za kazdy dzien
opoOznienia w oddaniu przedmiotu Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu zakoriczenia
poszczegblnych etapdw okreslonych w Umowie,

2) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap II), okreSlonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementoéw lub odbiorze technicznym Etapu Il lub w okresie gwarancji lub rekojmi,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego
zgtoszenia gotowos$ci odbioru,

3) 30% catkowitego wynagrodzenia netto (facznie za Etap | i Il), okreSlonego w Umowie, w razie rozwigzania
lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badZ rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania
lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% catkowitego wynagrodzenia netto (facznie za Etap | i Il), okreSlonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego
(z wytaczeniem rob6t pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego), badz z naruszeniem wymagan,
0 ktérych mowa w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18 i nie ujeciem w umowie/umowach
z podwykonawca/podwykonawcami zapiséw dotyczacych kary umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia
podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku
zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajgcego, Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach
umowy/uméw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej,
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6) 0,5% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych istotnych
obowigzkéw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania
informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, Ze kara naliczana jest w zaleznosci od
tego czy naruszenie wystapito na Etapie opracowywania Dokumentacji projektowej — wéwczas naliczana jest od
wartosci okre$lonej w Umowie dla Etapu |, a jezeli na etapie Robét budowlanych — wéwczas naliczana jest od
wartosci okre$lonej w umowie dla Etapu I,

7) 100% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okreSlonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowien, o ktdrych mowa powyzej w § 93 pkt 12 lub § 98 ust. 3 pkt 17 i/lub § 101 ust. 2 ninigjszych OWU,
w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzenia w ramach Umowy
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw,

8) 20% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i ), okreSlonego w Umowie za niedostarczenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowg lub
zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny, wraz z kopig potwierdzenia
uzyskania pozytywnej weryfikacji, w terminie okre$lonym w § 104 ust. 6,

9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto (tacznie za Etap | i Il), okre$lonego w Umowie za op6znienie w ztozeniu
z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku 0 aneks wobec terminu okreslonego w § 92 ust. 6.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy przypadek przekroczenia czaséw wytaczen przyjetych
w harmonogramie wytaczen (za kazda rozpoczetg godzing) w wysokosci:

1) za pierwszg godzine:

. 800 zt — na liniach nn 0,4 kV;
° 2 000 zt - na liniach SN 15 kV;
. 2 500 zt - na liniach WN.

2) zakazdag kolejng godzing jako iloczyn stawki ryczattowej zgodne;j z lit. a) (powyzej) i liczby odpowiadajacej kolejnej
przekroczonej godzinie.

Przyktady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czaséw wyfaczei o 3 godziny na liniach nn warto§¢ kary wyniesie:
800 zt+800ztx 2+ 800ztx 3=4800zt.

W przypadku przekroczenia czaséw wytaczeri o 4 godziny na liniach SN warto$¢ kary wyniesie:
2000zt+2000ztx2+20002ztx 3+ 2000zt x 4=20000 zt.

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo
do odwotania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni kalendarzowych.

3. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementéw lub powtérnego odbioru technicznego, ponosi koszty powofania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mniej niz 400 zt
netto i nie wiecej niz 2 000 zt netto.

4. Catkowita wartos¢ naliczonych kar umownych moze wynies¢:
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1) dla Uméw o warto$ci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okre$lonego w Umowie,

2) dla Umdw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 107 ust. 1 pkt4i 7.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$é
naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogéinymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajacego oraz 0sob trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotéw, w tym w szczegoInosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wytgczen urzadzen
sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow, okreslonych w Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu
do szkdd wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkéw okre$lonych w Programie Zgodnosci,
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokos$ci 50 tys. zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
Ztotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

10. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie wierzytelnoSci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalnosci.

11. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wylgczeniem przypadkéw, dla ktdérych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 108
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang czesé przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakofnczeniem wykonania Umowy lub opéznia sie z realizacjq
poszczegbinych elementdw prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposéb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
zakoniczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego cze$ci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zamoéwienie odmiennie, niz zostato to okreslone w przedmiocie Umowy,
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4) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$cdziesieciu) dni od dnia wymagalnosci.

. Niezaleznie od uprawnieri do odstapienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sig niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstgpienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia sig o tej przyczynie przez Zamawiajacego.
W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysoko$ci proporcjonalnie odpowiadajgce;
dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Strony zgodnie uznaja, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie si¢ niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadiosciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalno$ci Wykonawca niezwlocznie powiadomi na piémie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktdra
wypowiedziata Umowe lub od niej odstapita.

§109
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

. Zuwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdine rozporzadzenie o ochronie danych
- RODO), stanowigcg Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z treécig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 109!
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony o$wiadczaja, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikow
lub wspdtpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarczej. Obowigzek
zachowania tajemnicy bedzie zachowany przez czas nieoznaczony.
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposob z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktére sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w Tomie | OWU oraz bezposrednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawca. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktorym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

4. Wykonawca potwierdza swojg gotowo$¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doswiadczenia w S$wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy 0séb posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych,

Cc) zapewnienie, Ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufno$ci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczefistwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania $rodkéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informacji,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okreslenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentaciji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy os6b przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systemow informatycznych,

c) aktualizowanie na biezgco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputerow przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serwerdw, nadmiarowe zrédta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugo$¢ i ztozonos¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularych przegladéw zabezpieczen w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceng ich skutecznosci,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwo$ci blokowania ruchu sieciowego z okreslonych adresow IP.
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepujg lub wystapig, a z ktdrych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancji
wdrozenia odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa osdb ktdrych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajacymi wspotpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogéw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczyé do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogdw Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem | OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okre$lonym w Tomie
| OWU § 7 ust. 1.

. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztéw sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepiséw prawa.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktdrych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania.

. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

. Udostepnienie przez Strony danych osobowych osob, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmuja do wiadomosci, Ze jesli bedg dokonywaé dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedq zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarzaé, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypetni¢ wszystkie obowiazki
administratora danych wynikajace z przepisow o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosié
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§ 110
INFORMACJE POUFNE

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
nosnikow informacii lub innych $rodkdw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajgcego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta
i sposobu przetwarzania.

. Ponadto Strony zobowigzujg si¢ do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
prowadzonych negocjacii i pertraktaciji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Ujawnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek informacji poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacja Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajacego
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powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

Strony postanawiajg, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajgcej brak dostepu podmiotéw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdinosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposéb nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych nosnikow informacji lub innych $rodkéw technicznych. Strony zapewniajg, ze
informacje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy nie bedq przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wylacznie za zgodg Zamawiajgcego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informaciji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacije poufne” Zamawiajacego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy réwniez
lokalizacji serwerdw, na ktorych przechowywane bedg ,informacje poufne” Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informaciji, Strona ktorej informacje
ujawniono moze Zzada¢ naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody na ogolnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufnosg.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postuguja sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufno$ci, nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana
na piSmie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie

obowigzek zagwarantowania poufno$ci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 110 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiazku poufno$ci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoniczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakofczenia Wykonawca zwroci wszystkie

1.

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okreslone w § 110 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okre$lone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobow elektronicznych oraz no$nikéw informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakonczenia Umowy. Wykonawca dopilnuje roéwniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi
Wykonawca postuguje sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru
korcowego, ze powyzsze czynnosci zostaly wykonane. Strony mogq odstapi¢ od tej czynno$ci w odniesieniu do
informacji, ktére sg niezbedne w celu ewidencii i rozliczenia dziatalno$ci w zakresie uregulowanym obowigzujacymi
przepisami prawa lub Strona, ktora jest wiascicielem informacii, wyraza na to zgode.

Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajgcego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajgcego, ktdra moze zosta¢ uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkdw, w szczegdlno$ci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wytaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii

przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdinosci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktérych mowa
w § 110 ust. 1 i ust. 2, nalezy traktowaC jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$| ustawy wymienionej
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w zdaniu poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakorczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowier, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie
od postanowien wynikajacych z § 110 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigze swoich pracownikéw, specjalistow oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy
ktérych prowadzi swojg dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania,
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajgcego na upublicznianie faktu
wspdipracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 110 ust. 1 i ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i réwnego traktowania uzytkownikéw systemu w rozumieniu Programu Zgodnosci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajacego dla celéw promocyjnych.

§ 111 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania Strony bedg dazyly do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spor poddany zostanie pod rozstrzygniecie wiasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 112 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelno$ci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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DZIAL VI

OWU DLA _UM()W NA WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH W ZAKRESIE OGOLNOBUDOWLANYM

§113
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Wykonanie Robot budowlanych, z zastrzezeniem § 113 ust. 2, nastgpi na podstawie dostarczonej przez

1.

Zamawiajacego Dokumentacji projektowej. Cze$¢ Dokumentacji majaca charakter utworu w rozumieniu Prawa
autorskiego podlega petnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z:
1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wytycznymi
projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem,
4) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg,

5) innymi niz okreslone w § 113 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczacymi rob6t budowlano-montazowych oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczacymi
prowadzenia Robdt budowlanych oraz przepisami BHP i ppoz., obowigzujacymi na placu budowy i w obszarze
oddziatywania wykonywanych robét,

6) obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
z uwzglednieniem materiatow ktore zostaty pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete
w Wykazie Wyrobéw Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Zatacznik nr 1) dostepnym na
stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

§ 114
TERMINY

Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy okreslony jest kazdorazowo w Umowie.

2. Termin rozpoczecia Rob6t budowlanych nastepuje niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wytacznie w przypadku zaistnienia Sity

Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci i zdarzen zewnetrznych, niezaleznych od woli Stron, ktorych nie byty
one w stanie przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem niewaznosci. Wykonawca dotkniety dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie niezbedne
czynno$ci zmierzajace do ograniczenia skutkéw dziatania Sity WyZzszej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, ktory stwierdzi wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w § 114 ust. 3, ma obowiazek pisemnie

poinformowac o tym Zamawiajacego bez zbednej zwtoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wniosek o aneks przed datg realizacji przedmiotu Umowy,
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na wzorze zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostaé podpisany przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustepu nie naruszajg postanowien wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych udzielania zaméwien.

5. Ztozenie wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 114 ust. 4, w okresie p6zniejszym niz 21 (dwadzieScia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za date ztozenia uznaje sie date wplywu do
Zamawiajacego, moze by¢ podstawg do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o wystapieniu okolicznosci okreslonych w § 114 ust. 3 oraz ztozenia
przez Wykonawce wniosku o aneks, o ktorym mowa w § 114 ust. 4, w okresie pdzniejszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare
za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 9.

§ 115
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkow Zamawiajgcego przy realizacji przez Wykonawce Robot budowlanych nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedmiu) dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilosci i jakosci Robdt budowlanych podlegajacych zakryciu.

§116
OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za zdarzenia na terenie
budowy, w szczegdlno$ci za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy Robét budowlanych, z zastrzezeniem § 116 ust. 3, nalezy wykonanie
Robét budowlanych w sposéb zapewniajacy spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogow okreslonych
prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczegélnoci z:

1) przedstawiong oferta,
2) przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja, w tym Dokumentacjg projektowa,
3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
3. Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy Robét budowlanych nalezy dodatkowo:

1) posiadanie pozwolenia wtadciwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbednym do wykonania Robét budowlanych i na Zadanie Zamawiajacego przedtozenie do wgladu,

2) zagospodarowanie we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich odpaddw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Robot budowlanych — zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaly dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. Materialy z demontazu wskazane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiajagcemu nalezy dostarczy¢ do
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wskazanego przez Zamawiajacego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytutu szkdd, ktdre mogq zaistnie¢, w tym szkod na osobie i szkdd majatkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowata takze zado$Cuczynienie za krzywde na osobie.

4) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska oraz przepisach dotyczacych
utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych
rob6t. Wykonawca ma obowigzek zwolni¢ niezwlocznie Zamawiajgcego z  odpowiedzialnoSci
z tytutu wszelkich roszczen w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci lub urzadzen, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen lub uszkodzen, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt wtasny Wykonawcy, bez mozliwo$ci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych Robét budowlanych, poprzez prowadzenie robét
zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
réwniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz.,

7) zapewnienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotow, z ktorymi Zamawiajacy zawart umowy o $wiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu czynnosci
kontrolnych), swobodnego dostepu do terenu rob6t lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepiséw bhp, przeciwpozarowych lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci sposobu wykonywania robot, dostaw towardéw lub podejmowania innych czynnosci zwigzanych
z realizacjg przedsigwziecia,

8) zabezpieczenie wszelkich przytaczy mediow lub linii energetycznych istniejacych na terenie budowy,

9) zapewnienie dostepdw do nieruchomo$ci wymaganych do realizaciji przez Wykonawce Robét budowlanych, ktére
wykraczajg poza teren, do ktorego Zamawiajacy nabyt tytut prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych dokumentéw i warunkéw w celu ciggtego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wéd pochodzacych z odwodnienia wykopdw, $ciekéw
bytowych oraz realizacji Robét budowlanych,

11)wykonanie wszelkich dziatat majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziatywania budowy,
w szczegolnosci dziatek sasiadujacych z terenem budowy, wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych z wtasnym logo
i o$wietlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drég publicznych,
jak tez przejeciem zwigzanych z tym kosztow,

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu Robét budowlanych,

13)cykliczne, to jest nie rzadziej niz 1 raz na dwa tygodnie, informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji
gtéwnych obowigzkéw umownych, w szczegdlno$ci stanu zaawansowania Rob6t budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informaciji o postepach w realizacji Robot budowlanych jest podstawa do odmowy przez Zamawiajacego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowiehn OWU,
zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 6.
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14)zapoznanie sig z treScig wszystkich uzgodnien, decyzji i uméw pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami
nieruchomosci, na terenie ktorych beda prowadzone prace oraz spetnienie wszystkich zawartych w nich wymagan,
stawianych Wykonawcy Robét budowlanych. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za przywrocenie
nieruchomosci do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, ktére moga wynikngé z tytutu realizacji Robét
budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy z wiascicielami nieruchomos$ci stanowig inaczej) oraz naruszenia
postanowien zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci, w szczegdlno$ci
w zakresie kar umownych oraz kosztéw odszkodowan za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé
obcigzony Wykonawca lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego 0 spetnieniu wszystkich wymagan w stosunku do wiascicieli nieruchomo$ci, na etapie odbioru
Rob6t budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztéw, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiajacego, w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce rownowarto$cig poniesionych kosztéw, w tym usuniecia szkéd, strat lub natozonych kar, wystawiajac
note obcigzeniowa.

15) dokonywanie uzgodnien z Zamawiajgcym w zakresie wykonania Rob6t budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

16) niezatrudnianie Pracownika Zamawiajacego lub Osoby Powigzanej badz niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, o tresci zgodnej z trescig Zatacznika nr
3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego o$wiadczenia skutkuje odmowa dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa. W przypadku gdy okaze sie, ze zlozone o$wiadczenie jest nieprawdziwe Zamawiajacy
uprawniony jest do natychmiastowego rozwigzania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wymagan okreslonych powyzej.

17)uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjatkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, zawarcie w niej zapisow dotyczacych
stosowania przez podwykonawce postanowien okreslonych w § 118 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcjg za
naruszenie tych postanowient w postaci kary umownej w wysoko$ci 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
mozliwo$cig rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

18) spetnienie warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

19) niezwtoczne przekazanie do Zamawiajacego kopii Zawiadomienia o Zakoniczeniu Budowy Obiektu Budowlanego
Ztozonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych petnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub o$wiadczeniem wykonawcy
iz nie otrzymat sprzeciwu do zlozonego Zawiadomienia o Zakoriczeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

20)zapewnienie oraz pokrycie kosztdw nadzoru lub badan archeologicznych w trakcie robét ziemnych, zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w decyzji konserwatora zabytkow i przekazanie odbierajacemu sprawozdania
przyjetego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

21)w sytuacji zaistnienia Sity Wyzszej lub innych wyjatkowych okoliczno$ci majacych wptyw na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zmiane terminu realizacji ilub kosztéw Umowy bezzwtoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiajacego i wystepowanie z wnioskiem o aneks nie pozniej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni kalendarzowych
przed datq realizacji Umowy. Brak pisemnej informacii i wystgpienia o aneks w terminie krotszym niz 21 dni przed
datq realizacji Umowy moze by¢ podstawg do odmowy przez Zamawiajacego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowien OWU.
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22)zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

23)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzacym
Umowe u Zamawiajacego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

24)zawarcie na swoj koszt umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlano—montazowych, przy zachowaniu
ponizszych warunkow:

a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmowaé wszystkie wytworzone w ramach Umowy obiekty budowlane
i roboty budowlano-montazowe, materiaty dostarczane w zwigzku z realizacjg Umowy chocby nie byty ujete
w niniejszej Umowie,

b) okres objecia ochrong ubezpieczenia powinien by¢ zgodny z terminem realizacji przedmiotu Umowy {j. do
momentu dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem postanowien,

C) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 100% wynagrodzenia umownego brutto,

d) w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, lecz przed przejeciem terenu budowy, Wykonawca przedstawi
nastepujace dokumenty:

i.  potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia
skfadki za caty planowany okres realizacji przedmiotu Umowy,

i. o$wiadczenie (zgodne ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 10 do OWU), w ktdrym Wykonawca
potwierdza spetnienie wymagar okres$lonych w § 116 OWU,

e) jezeli Wykonawca nie przedstawi w wymaganym terminie dokumentow, o ktdrych mowa w § 116 ust. 3 pkt 24
lit. d, Zamawiajacy we wlasnym imieniu moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na warunkach okreslonych
w Umowie. W takim przypadku sktadka ubezpieczeniowa optacona przez Zamawiajacego zostanie potracona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

f) wprzypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedtuzy na wiasny koszt umowe
ubezpieczeniowa, zapewniajac ciagto$¢ ubezpieczenia dla petnego, wydtuzonego okresu realizacji przedmiotu
Umowy. W terminie nie krétszym niz 7 dni przed uptywem okresu ochrony wynikajacego z umowy
ubezpieczeniowej, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie (zgodne ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 10 do OWU).

g) jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu w terminie dokumentdw, o ktérych mowa w § 116 ust. 3 pkt
24 lit. f, to odpowiednie zastosowanie znajdg postanowienia § 116 ust. 3 pkt 24 lit. e,

h) zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane wytacznie za uprzednig pisemna, pod rygorem
niewazno$ci, zgoda Zamawiajacego albo, jako zmiany wprowadzone przez ubezpieczyciela w ramach zmian
ogéinych warunkéw umow ubezpieczeniowych danego ryzyka, o czym Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego w terminie 7 dni przed wejSciem w zycie nowych postanowien tych ogdlnych
warunkow uméw ubezpieczeniowych, przy czym jezeli taka zmiana zagraza uprawnieniom Zamawiajacego ma
on prawo zgda¢ dokonania zmiany ubezpieczyciela,

i) w przypadku wystgpienia szkody objetej ochrong ubezpieczeniowg i dokonania przez ubezpieczyciela
potracenia z wyptacanego odszkodowania, kwota potracona zostanie pokryta w catosci przez Wykonawce,

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Tomie
I OWU,

26) cykliczne, to jest do 5 dnia kazdego miesigca informowanie Zamawiajacego o zbiorczej ilosci roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesigcu na realizacje Rob6t budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Uméw
realizowanych przez Wykonawce. Szablon raportu stanowi Zatacznik nr 11 do OWU. Uzupetiong wersje
edytowalng ww. raportu Wykonawca dostarczy w okreslonym powyzej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiajgcego.

27)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem dziatan (w tym wykroczen lub przestepstw karnych i karno-
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skarbowych) zwigzanych (bezposrednio lub posrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

28) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

29)w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informaciji, o ktérych mowa
w § 116 ust. 3 pkt 27, umozliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wgladu do ksiag i ewidencii
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 116 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentéw w zakresie
dozwolonym prawem,

30)realizacja obowigzku, o ktorym mowa w § 120 ust 2,

31) umozliwienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego skorzystania ze sprzetu Wykonawcy (np. podno$nika,
koparki) na potrzeby dopuszczen pracownikéw Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzedu Dozoru Technicznego i uprawnien operatora przez pracownikéw
Zamawiajacego,

32) niezatrudnianie os6b mtodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie prace nalezy organizowac¢ w oparciu 0 zapisy okre$lone w Instrukciji Organizaciji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Dziatu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkdw ich zatrudniania
przy niektorych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z pdzn. zm.) oraz innymi wytycznymi okre$lonymi
w przepisach prawa obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

o § 117 )
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikte
na skutek wykonywania Robot budowlanych.

§118
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykona¢ czes¢ robot przy pomocy podwykonawcow.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zgoda Zamawiajacego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawce rob6t pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujgcych: prace projektowe, ustugi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowe drég tymczasowych,
ustugi transportowe, ustugi najmu sprzetu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinke zwigzang
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, na Zataczniku nr 3 do OWU, iz do realizacji Umowy nie bedzie
zatrudniat Pracownika Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badz powierzat w ramach jej realizacji wykonanie
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny
wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od okre$lonych powyzej wymagan.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢c umowe zawartg z podwykonawcg lub jej
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projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem termindw
ptatno$ci okreslonych w umowie taczacej go z podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz  podwykonawcy, zaakceptowanego przez = Zamawiajgcego  w  mysl
§ 118 ust. 2, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego
na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ tego zadania fakturg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robdt, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote
bedaca przedmiotem jego zadania. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wytacznie
nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy z podwykonawca i obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez ewentualnie naleznych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doreczenia
informacji o wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgltoszenia uwag, o ktorych mowa w § 118 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

8. W przypadku, o ktdrym mowa w § 118 ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku, gdy podwykonawca zwrécit sie
z zadaniem zaptaty bezpo$rednio przez Zamawiajgcego, a Zamawiajacy dokonat zaptaty cato$ci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy i potracenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote zaptacong przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty w formie pisemnej lub
za posrednictwem srodkéw komunikowania sie na odlegto$¢. Zwrot kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nastapi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiajgacego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia dowodéw zaptaty za roboty
wykonane przez podwykonawce, przed koricowym rozliczeniem z Zamawiajgcym. Warunkiem zaptaty kolejnych czesci
naleznego wynagrodzenia na rzecz \Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzer podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji robét. W przypadku nieprzedstawienia
ktéregokolwiek z dowoddw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, ktérych dotyczy brak zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za catos$¢ wykonanych prac objetych Umowa, niezaleznie od tego, czy
byly one wykonywane przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezaleznie od odmiennych postanowien w umowie bedacej podstawg ich wspdtpracy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dziatania lub zaniechania kazdego z tych
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1.

podmiotow, w tym w szczegoInosci z tytutu wszelkich szkod, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wylaczen urzadzen sieciowych zwigzanych z wytaczeniem odbiorcow.

Udzielona gwarancja jako$ci obejmuje takze roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 119 ,
MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

. Dla wykonania Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ materiaty, odpowiadajace wymogom

okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Materiaty musza by¢ zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia
18 czerwca 2020 roku zmieniajacym zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajacym dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajacym
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze
niz 12 miesiecy, liczac od daty ich produkgji.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, zatrudni kompetentne osoby niezaleznie od rodzaju umowy,

bedacej podstawg zatrudnienia oraz zapewni materialy niezbedne do sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych robét
i materiatéw wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia na placu budowy urzadzan i materiatow,
o ktoérych mowa w niniejszym paragrafie.

Koszty czynno$ci, o ktorych mowa powyzej w ust. 2, 3, i § 116 ust.3 pkt 22 i 23 obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu karty charakterystyk wszystkich substancji uzytych na
obiektach Zamawiajacego. Karty charakterystyk powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

§120
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koAcowego wraz z kompletem dokumentéw wykazanych

w zatgczniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawcéw w Zakresie Odbioru Robét Budowlanych co najmniej 7 (siedem)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robét budowlanych
jest wykonywana nie dtuzej niz przez okres 5 (pieciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
moze zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego Robot budowlanych w terminie krotszym, niz wynikajacy ze zdania
pierwszego, ale jednoczesnie gwarantujgcym mozliwos¢ realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie odbioru cze$ciowego, poprzedzajacego odbiér koricowy, nastepuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu pisemnego zgtoszenia gotowosci
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

2) dla zadan zgtoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doreczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru.
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Do odbioru czesciowego Robot budowlanych Wykonawca moze zgtosi¢ wytacznie zakoriczong cze$¢ realizowanego
przedmiotu Umowy, ktérg mozna zdefiniowa¢ jako kompletng i zdatng do uzytku.

W przypadku Umowy dotyczacej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dotgczy¢ wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiajacego, przedstawiajacy
wprowadzong do cyfrowego modelu sieci wybudowang infrastrukture elektroenergetyczng (mape z lokalizacjg
urzadzen oraz jednokreskowe schematy elekiryczne, za wyjatkiem obwodow wtdrnych obiektéw energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiajacego, Wykonawca nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych
przed datg planowanego doreczenia pisemnego zgloszenia gotowosci obiektu do odbioru powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu (tj. odpowiedniej obszarowo komérce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucii lub siedzibie
Oddziatu) operat powykonawczy potwierdzony przez Osrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 120 ust. 6 (ponizej) oraz schemat potaczen elektrycznych odzwierciedlajacy stan faktyczny. Komérka wiasciwa
Zamawiajgcego ds. Dokumentacji Energetycznej udostepni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapg i schematem
elektrycznym najp6zniej w planowanym dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa powyzej. W przypadku, gdy termin realizacji Robét budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krétszy niz 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformowac
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed
zatgczeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawce informacji o stanie faktycznym
wybudowane;j infrastruktury elektroenergetycznej, moze by¢ podstawg do zmiany terminu odbioru Robét budowlanych
z winy Wykonawcy.

. Odbioru czesciowego lub odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
podmiotdw okreslonych Prawem budowlanym, nie pdzniej niz w terminie realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
§ 120 ust. 8 (ponizej).

. Jezeli przesuniecie terminu odbioru czesciowego lub koricowego nastapi z winy Zamawiajacego kary umowne nie
bedg naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego lub koricowego jest potwierdzenie
przez inspektora w dzienniku budowy zakoriczenia Robot budowlanych, jezeli dziennik budowy jest wymagany.

. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajaca wyniki pomiardw
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzong klauzulg urzedowa lub zawierajacg o$wiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Osrodka Geodezyjnego, Wykonawca
moze ztozy¢ do odbioru czeSciowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzedzie.

Wykonawca pisemnie o$wiadczy Zamawiajacemu, ze zobowigzuje sie dostarczyC operat potwierdzony klauzulg
urzedowg lub zawierajacy informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbednej zwioki, lecz w terminie nieprzekraczajacym 3 (trzech)
miesiecy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy pobierze kaucje gwarancyjng na wykonanie tej czesci
Umowy na zasadach okre$lonych w § 123 OWU.

. Z czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru koricowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego zostang stwierdzone wady, ktére potwierdza wykonanie przedmiotu
Umowy niezgodnie z trescig Umowy, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub
niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. lub uniemozliwiajg uzytkowanie
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przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzajg jakiekolwiek zagrozenie Zamawiajacy
moze dokona¢ negatywnego odbioru elementdéw potwierdzajac te czynnos¢ odpowiednim protokotem. Zamawiajacy
dokona powtdrnego odbioru czesciowego po usunieciu wad przez Wykonawce i pisemnym zgtoszeniu tego faktu
Zamawiajacemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajgcy moze usuna¢
te wady na koszt Wykonawcy.

§ 121
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

. Podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, jest kazdorazowo podpisane przez Wykonawce zgtoszenie
gotowosci odbioru catosci lub cze$¢ Robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna byé
wystawiona przez Wykonawce nie pdzniej niz w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgtoszenia gotowosci
Robot budowlanych do odbioru, stanowigcej date wykonania ustugi. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w Umowie
na rzecz \Wykonawcy za wykonanie Robdt budowlanych nastapi po protokolarnym zakoriczeniu i odebraniu bez uwag
Robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia okreslona w Umowie, moze nastgpi¢ w czesciach. Decyzje w tej sprawie podejmuje
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do OWU o zaptate jednej lub kilku czesci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten bedzie zawierat uzasadnienie, wskazujgce
w szczegblnosci na stan zaawansowania Rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Zamawiajacy rozpatrzy
ten wniosek w ciggu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doreczenia. Zamawiajacy moze zadaé
uzupelnienia tresci wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku bedzie wynosit 14 (czternascie) dni
kalendarzowych od dnia doreczenia zadanego uzupetnienia treSci wniosku. Warunkiem zaptaty jest protokolarne
odebranie przez Zamawiajgcego elementéw przedmiotu Umowy, za ktére ma nastgpi¢ zaptata czesci transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementéw przedmiotu
Umowy. Ptatnosci cze$ciowe beda wyptacane nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym.

. taczna warto$¢ ptatnosci czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci Umowy.

. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia okreslonego w Umowie jest przedtozenie przez Wykonawce, niezaleznie
od wszystkich wymaganych Umowg dokumentéw odbiorowych, pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze wszelkie
naleznosci zwigzane z wykonywanymi przez nich robotami zostaly przez Wykonawce uregulowane w catosci.
Brak pisemnych o$wiadczen, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, uzasadnia wstrzymanie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy do wysokosci potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przediozenia tych odwiadczen, przy
czym wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia z powyzszego powodu nie stanowi op6znienia w jego zaptacie.

. Zapftata nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zatacznikami do faktury zgodnie z § 121 ust. 8 i po odbiorze elementéw
i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze koricowym, z uwzglednieniem § 121 ust. 1.

. Faktura VAT powinna zawiera¢, oprécz danych wymaganych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, numer
zambwienia podany przez Zamawiajacego lub dane osoby ze strony Zamawiajacego, wyznaczonej do wspdipracy
w ramach realizacji Umowy.

. Fakture VAT nalezy doreczy¢ na adres: ORLEN Centrum Ustug Korporacyjnych Sp. z 0.0. Zesp6t Obstugi Zobowigzan
Pétnoc ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustalen, o ktérych
mowa w § 121 ust. 14.

. Wykonawca tacznie z fakturg dostarczy potwierdzone przez Zamawiajacego zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru,
kopie podpisanego protokotu odbioru elementéw lub odbioru korcowego wraz z zestawieniem podziatu kosztéw
do faktury, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do OWU.
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9. 0O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

10. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez Zamawiajacego przelewem na
konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
ptatnosci za otrzymane faktury VAT, bez wzgledu na warto$¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem przypadku gdy
stanowi on dostawe towaréw lub wykonanie ustug wymienionych w Zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towardw i ustug i ktérego kwota stanowi kwote o ktérej mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsiebiorcéw, Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci ,split payment’.
W przypadku obowigzku realizacji ptatno$ci w ramach mechanizmu o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawieraC w swojej treSci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”. Ptatno$ci z tytutu realizacji Umowy bedq
realizowane wytacznie na rachunki bankowe, ktére widniejg w Wykazie Podatnikdw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biata Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze
rachunek bankowy wskazywany do rozliczen jakichkolwiek Swiadczen pienieznych wynikajacych z Umowy bedzie
zgodny z informacjg ujawniong w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i ustug. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci w tym zakresie — wediug stanu na dzien
Zlecania ptatno$ci $wiadczenia pienieznego wynikajgcego z Umowy — Zamawiajacy wstrzyma ptatno$é do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutu ewentualnego opdznienia
w spefnieniu Swiadczenia w sytuaciji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego prawo
do zadania zapfaty odsetek za opdZnienie lub odszkodowania z tego tytutu.

11. Naleznosci okre$lone w fakturze VAT pokrywaja wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem Umowy.

12.Zamawiajacy osSwiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym i Ze posiada status duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 1790 ze zm.).

13. Za dzien zapfaty strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14.Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiajacy ustalaja, ze beda dokumentowa¢ zawierane pomigdzy sobg transakcje
w formie elektronicznej, zgodnie z O$wiadczeniem stanowigcym Zatacznik nr 2 do OWU.

§122
GWARANCJE

1. Oile w Umowie nie okreslono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezwarunkowej 60 miesiecznej gwarancji
na wykonane Roboty budowlane, od daty odbioru koricowego Robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
koncowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczno$ci wreczenia odrebnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiatéw dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, ktore znajdujg sie w aktualnym Wykazie Wyrobow
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowigzuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawca/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostatych materiatéw oraz urzadzehn nieobjetych procesem Prekwalifikacii
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjq jaka dajg ich
producenci, lecz nie krotszg niz 12 (dwanascie) miesiecy rozpoczynajacg sie od daty odbioru koricowego Robét
budowlanych.
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. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego chyba, ze Zamawiajacy biorgc pod uwage mozliwosci techniczne
usuniecia wady, wyznaczy inny termin.

. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaty one usuniete. Wykaz prac
(elementow) objetych nowa gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony jest do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady, okre$lonych wtasciwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalaja, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia pozytywnego odbioru koricowego.

. W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia, przez Wykonawce, w terminach okreslonych w § 122 ust. 4 (powyzej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady innemu wykonawcy i obcigzy¢
catoscig kosztow tych prac Wykonawce.

§123
KAUCJA GWARANCYJNA

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robét budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierajacej wyniki pomiaréw geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, potwierdzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Osrodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego kaucji gwarancyjnej stanowiacej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z okreslonym przedmiotem zamdwienia.

Do terminu spetnienia warunkéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego kaucji gwarancyjnej stanowigcej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespetnienie warunkow wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacy
informacje o pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji), wynosi 20% wartosci Umowy. Kaucje zostang potracone przez Zamawiajacego z ptatnosci za
fakture VAT koncowg wystawiong przez Wykonawce. Z chwilg potracenia, wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace
z wymaganych roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z wymagalnej faktury korcowej umarzajg sie nawzajem do wysokosci
wierzytelnoSci nizszej (zostajg uregulowane w tej czesci). Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawce operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg urzedowa lub zawierajacej informacie o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Os$rodek
Geodezyjny (wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub uptynieciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystapienia do uzytkowania. Kaucje potracone i zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z warunkami okres$lonymi w § 123 ust. 1, zostang zwrocone Wykonawcy w terminie 14
(czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej
spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne
i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uptynieciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystapienia
do uzytkowania obiektu.

. Pobranie kaucji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia operatu geodezyjnego
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potwierdzonego przez Osrodek Geodezyjny lub operatu geodezyjnego wraz z o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji wraz z potwierdzeniem uzyskania pozytywnej weryfikacii
z Oérodka Geodezyjnego oraz spetnienia warunkdéw wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane. Razace opdznienia w dostarczeniu ww. dokumentéw moze by¢ traktowane jako brak realizacji przedmiotu
Umowy.

§124
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng W wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

0,5% catkowitego wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie, za kazdy dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu
Umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie okre$lonego w Umowie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, za kazdy dziern opdznienia w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementdw/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancii lub rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednakze nie mniej niz 50 zt dziennie, do dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci
odbioru,

30% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

50% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce badz rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

10% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego (z wytaczeniem robot
pomocniczych niewymagajacych zgody Zamawiajacego) badz z naruszeniem wymagan, o ktérych mowa w § 116
ust. 3 pkt 17 i nie ujeciem w umowie/umowach z podwykonawca/podwykonawcami zapisow dotyczacych kary
umownej w wysokosci 100% wynagrodzenia podwykonawcy i mozliwosci rozwigzania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawce Pracownika Zamawiajacego, Osoby
Powigzanej, badz powierzenia w ramach umowy/uméw jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiajacego lub
Osobie Powigzanej,

0,5% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawce innych
istotnych obowigzkdw okreslonych w Umowie za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postepach w realizacji przedmiotu Umowy,

100% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w razie naruszenia postanowien, o ktérych mowa
powyzej w § 116 ust. 3 pkt 16 ilub § 118 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudnienia Pracownika
Zamawiajacego, Osoby Powigzanej, badZz powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi
Zamawiajacego lub Osobie Powigzanej, przez Wykonawce lub podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw,

20% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulg urzedowa Ilub zawierajacej informacje
o0 pozytywnym wyniku weryfikacji przez O$rodek Geodezyjny, wraz z kopig potwierdzenia uzyskania pozytywnej
weryfikacji, w terminie okreslonym w § 120 ust. 6,
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9) 3% catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w Umowie za opdznienie w zlozeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu okreslonego w § 114 ust. 6.

2. Wykonawca, z tytutu powtdrnego odbioru elementéw lub powtdrnego odbioru technicznego, ponosi koszty powofania
komisji odbiorowej w wysokosci 0,25% wartosci Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakze nie mnigj niz 400 zt
netto i nie wiecej niz 2 000 zt netto.

3. Catkowita warto¢ naliczonych kar umownych moze wynie$¢:
1) dla Uméw o warto$ci do 500 tys. zt — 100% wynagrodzenia netto, okreslonego w Umowie,

2) dla Umdw o warto$ci powyzej 500 tys. zt — 30% wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, jednakze nie mniej
niz 500 tys. zt, z zastrzezeniem § 124 ust. 1 pkt4i 7.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢
naliczonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogdlnymi okreslonymi
w Kodeksie cywilnym.

5. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, podmioty te, niezaleznie od odmiennych
postanowien zawartych w umowie bedacej podstawg ich wspotpracy, ponoszg wzgledem Zamawiajacego oraz osob
trzecich solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania kazdego z tych podmiotow, w tym w szczeg6Inosci
z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obcigzeniowe;.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci z naleznego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia za
realizacje innych Uméw, od dnia ich wymagalnosci.

8. Zaptata lub potracenie nalezno$ci Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wytgczeniem przypadkdw, dla ktérych zostata naliczona kara umowna zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 3 i 4.

9. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialno$ci Stron przewidziane w Umowie nie majg zastosowania w odniesieniu do
szkod wynikajacych z naruszenia zasad Programu Zgodnosci.

10.W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z jego winy, obowigzkow okrelonych w Programie Zgodno$ci,
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokos$ci 50 tys. zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
zZtotych) za kazdy wykazany przypadek naruszenia.

§125
UMOWNE ROZWIAZANIE | UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze rozwigzat Umowe w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowujac dotychczas wykonang czes¢ przedmiotu Umowy i ptacac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia, w przypadku

gdy:

1) Wykonawca opo6znia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania Umowy lub opdznia sie z realizacjg
poszczegbinych elementdw prac, z przyczyn lezacych po jego stronie, w stosunku do postanowien Umowy oraz
przyjetego harmonogramu w taki sposéb, ze wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiajacy nie ma obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo
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zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy badz jego czesci podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie, niz zostato to okre$lone w przedmiocie Umowy,
4) Wykonawca naruszyt zobowigzanie wskazane w § 116 ust. 3 pkt 17 OWU,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuie realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwioki w zaptacie nalezno$ci przekraczajacej 60 (sze$cdziesiaf) dni kalendarzowych od dnia wymagalno$ci.

3. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie sig niemozliwa lub niezgodna
Z jego interesem (umowne prawo odstgpienia). Prawo odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstapienia i dowiedzenia si¢ o tej przyczynie przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnie
odpowiadajacej dotychczas nalezycie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje prawo
dochodzenia utraconych korzy$ci w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra
wypowiedziata Umowe lub od niej odstapita.

6. Strony zgodnie uznajg, ze Umowa ulegnie rozwigzaniu bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek o$wiadczen
pisemnych lub ustnych w dniu, w ktérym Wykonawca stanie sie niewyptacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadtosciowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiggnieciu
stanu niewyptacalno$ci Wykonawca niezwlocznie powiadomi na pi$mie Zamawiajacego. Strony mogg przedtuzyé
obowigzywanie Umowy w drodze odrebnego aneksu.

§ 126
OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, ze Wykonawca wystepuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiajacy w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i bedzie je przetwarzat w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w zwigzku z jej wykonaniem, zgodnie z trescig klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdine rozporzadzenie o ochronie danych
— RODO), stanowigcqg Zatacznik nr 6 do OWU, a Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z treécig tego zatacznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 1261
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony o$wiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikow lub
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wspotpracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe jak
np. imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu czy formy dziatalno$ci gospodarcze;.

. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby zwigzane w jakikolwiek sposdb z wykonywaniem Umowy
zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z dostepem do danych
osobowych ktore sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

. Wykonawca bedzie przetwarzat w imieniu Zamawiajacego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
okre$lonych w Tomie | OWU oraz bezposrednio przyjetych w zawartej Umowie z Wykonawca. Umowa oraz zapisy
Tomu | OWU stanowig udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o ktorym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych — RODO).

. Wykonawca potwierdza swoja gotowos¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zwigzanych z realizacjg
Umowy, poprzez spetnienie ponizszych minimalnych wymagan:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doswiadczenia w $wiadczeniu ustug zwigzanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy 0séb posiadajacych upowaznienia do przetwarzania danych osobowych,
ktére odbyly przeszkolenia w zakresie przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych,

C) zapewnienie, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktow
z Zamawiajacym, zostaty zobowigzane do zachowania poufno$ci w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrozenia, poziomu bezpieczefistwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszen przepiséw o ochronie danych osobowych,

f) okresowego szacowania ryzyka pod katem ochrony danych i dobierania $rodkéw technicznych oraz
organizacyjnych stosownych do wynikéw analizy,

g) wdrozenie zasad zarzadzania bezpieczenstwem informacjj,

h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,

i) okre$lenie zasad uzytkowania sprzetu oraz dokumentacji poza ich siedziba,

j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wytacznie na sprzecie elektronicznym wyposazonym
w oprogramowanie posiadajace prawne i aktualne licencje do ich uzytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy os6b przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczenstwa informacii
i bezpiecznego korzystania z systemow informatycznych,

c) aktualizowanie na biezgco systemu operacyjnego i oprogramowania komputeréw przetwarzajacych dane
osobowe,

d) ochrona komputeroéw przetwarzajacych dane osobowe za pomocg odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerdw, na ktdrych przetwarzane sg dane osobowe na wypadek zaniku napiecia (UPS,
szyny zasilajace i/lub zdublowane zasilacze serwerdw, nadmiarowe zrédta zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haset (dtugo$¢ i ztozonos¢, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym uzyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrozenie zdolnosci do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych i dostepu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,
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h) prowadzenie regularmych przegladéw zabezpieczern w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz
z oceng ich skutecznosci,
i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie mozliwosci blokowania ruchu sieciowego z okreslonych adresow IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, ze kolejni kontrahenci o ile
wystepuja lub wystapig, a z ktdrych ustug Wykonawca korzysta lub bedzie korzystat jako podmiot przetwarzajacy
w celu realizacji zadan na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i ktérym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, sg przez Wykonawce weryfikowani pod wzgledem obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancji
wdrozenia odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadato wymogom
rozporzadzenia RODO i chronito prawa osdb ktdrych dane dotycza. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzajgcymi wspdtpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemng umowe.

W celu weryfikacji spetnienia w/w wymogéw organizacyjnych i technicznych Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie dostarczyé do wgladu dowody ich spetnienia, na warunkach wskazanych w Tomie | OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespetnienia w/w wymogow Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem | OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupetnienia brakéw w terminie i ze skutkiem okreslonym w Tomie
| OWU § 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na podstawie
Umowy lub przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazada¢ i dochodzi¢ od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztéw sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez wzgledu na inne roszczenia stuzace Stronie na
podstawie Umowy lub przepisow prawa.

6. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jq reprezentujgce, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby, ktorych dane
osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajq sig z informacjg 0 zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej strony znajduje sie pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostepnienie przez Strony danych osobowych 0sdb, o ktérych mowa powyzej, nie nastepuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze jesli bedg dokonywa¢ dalszego przetwarzania
udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych lub bedq zbiera¢ od ww. 0séb inne dane osobowe lub je
przetwarzaé, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane bedg wypetni¢ wszystkie obowiazki
administratora danych wynikajace z przepiséw o ochronie danych osobowych. Strony nie bedg ponosi¢
odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony.

§127
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiajacego, {j.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiaty utrwalone za pomocg elektronicznych
nosnikow informacii lub innych $rodkdw technicznych dotyczace lub nalezace do Zamawiajgcego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnien wstepnych — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrédta
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowigzuijg sie do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczacych przebiegu, tresci i rezultatu
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prowadzonych negocjacii i pertraktacji oraz innych rozméw pozostajacych w zwigzku z realizacjg Umowy.

Ujawnienie przez Zamawiajgcego jakichkolwiek informacji poufnych jednoczesnie odnoszacych sie do Wykonawcy
i zwigzanych z realizacjg Umowy, na rzecz spotek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiajgcego
powyzszego zobowigzania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

Strony postanawiajg, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie przechowywane w formie
zapewniajgcej brak dostepu podmiotéw trzecich niebioracych udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdinosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposéb nalezyty zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w ktérych posiadaniu sie znajduje, w tym réwniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych nosnikow informacji lub innych Srodkéw technicznych. Strony zapewniajg, ze
informacje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy nie bedq przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli to konieczne, wylacznie za zgodg Zamawiajgcego zostang udostepnione
i zabezpieczone przy uzyciu algorytmu szyfrujgcego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informaciji obejmujacych dane
osobowe lub ,informacije poufne” Zamawiajacego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyzsze dotyczy réwniez
lokalizacji serwerdw, na ktdrych przechowywane bedg ,informacje poufne” Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informacji, Strona ktorej informacje
ujawniono moze zada¢ naprawienia wynikiej z tego tytutlu szkody na ogdélnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

Strony postanawiaja, ze informacje bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie zapewniajacej ich poufno$é.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
niniejszego obowiazku zachowania poufnoSci przez swoich pracownikéw oraz osoby, ktérymi postuguja sie przy
wykonaniu Umowy.

Postanowienia o poufno$ci, nie bedg stanowity przeszkody w ujawnianiu informacii, ktéra zostata zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie

obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji Zamawiajacego okreslonych w § 127 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania w zakresie zachowania obowigzku poufno$ci jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

10. Po zakoniczeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia Wykonawca zwrdci wszystkie

1.

otrzymane od Zamawiajacego dokumenty, okreslone w § 127 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od
dnia zakonczenia realizacji Umowy, natomiast informacje okreslone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie ze
swoich zasobow elektronicznych oraz nosnikow informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakonczenia Umowy Wykonawca dopilnuje rowniez, azeby takg czynno$¢ wykonaty osoby trzecie, ktorymi Wykonawca
postuguije sie przy realizacji Umowy. Wykonawca bedzie kazdorazowo o$wiadczat, na etapie odbioru koricowego, ze
powyzsze czynnosci zostaly wykonane. Strony mogg odstapic od tej czynnosci w odniesieniu
do informacji, ktére sg niezbedne w celu ewidencii i rozliczenia dziatalnosci w zakresie uregulowanym obowigzujgcymi
przepisami prawa lub Strona, ktora jest wiascicielem informacii, wyraza na to zgode.

Prowadzenie pracy w $rodowisku informatycznym Zamawiajacego w oparciu o zdalny dostep wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiajacego, ktéra moze zostac uzalezniona od spetnienia przez Wykonawce okre$lonych
warunkdw, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczajg dalej idacych zobowigzan dotyczacych ochrony informacii
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przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlno$ci ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z p6zn. zm.). Informacje, o ktérych mowa
w § 127 ust. 1 i ust. 2, nalezy traktowaé jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$l ustawy wymienionej
w zdaniu poprzednim.

13. Zobowigzania wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz 5 (pieciu)
lat po jej zakoniczeniu, niezaleznie od powodu jej zakorczenia.

14.W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie od
postanowien wynikajacych z § 127 ust. 3, jest on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazde naruszenie dotyczace obowigzku zachowania poufnosci.

15. Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw, specjalistéw oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy ktérych prowadzi
swojq dziatalno$¢ do przestrzegania obowigzku zachowania tajemnicy zaréwno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiatach
marketingowych oraz referencjach chyba, ze uzyskat odrebng zgode Zamawiajacego na upublicznianie faktu
wspdipracy.

17. Obowigzek, o ktorym mowa w § 127 ust. 1 ust. 2, dotyczy réwniez:
1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodno$ci,
2) niedyskryminacyjnego i rownego traktowania uzytkownikéw systemu w rozumieniu Programu Zgodno$ci,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiajgcego dla celéw promocyjnych.

§ 128 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowigzywania, Strony bedq dazyly do jego
polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, spér poddany zostanie pod rozstrzygniecie wiasciwego
rzeczowo sadu miejsca siedziby Zamawiajacego.

§129 ,
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przenie$¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci badz jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiajacym.
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Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.
Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie odbiorcy o akceptacji przesytania faktur w formie elektroniczne;.

Zatgcznik nr 3 — O$wiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi Zamawiajacego/Osobie
Powigzane;.

Zatacznik nr 4 — Wzor raportu z postepu prac projektowych.

Zatacznik nr 5 — Zatgcznik do faktur — Zestawienie podziatu kosztow wykonanych Robot budowlanych.
Zatacznik nr 6 — Obowigzek informacyjny.

Zatacznik nr 7 — O$wiadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich.

Zatgcznik nr 8 — Wniosek o zaptate czeSci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie odbioru
czesciowego.

Zatacznik nr 9 — Wz6r wniosku o aneks.
Zatgcznik nr 10 — O8wiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia.

Zatacznik nr 11 — Raport zbiorczej ilosci Rbg, przeznaczonych w poprzednim miesigcu przez Wykonawce na realizacje
Dokumentacji projektowej oraz Rob6t budowlanych na rzecz Zamawiajacego.

Zatgcznik nr 12 — OSwiadczenie Wykonawcy w zakresie zwrotu dokumentow i danych osobowych.
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Zatacznik nr 1 do OWU; Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy

Wartos$¢ dodatkowego (ryczatt) wynagrodzenia

Rodzaj tytutu prawnego do nieruchomosci Wykonawcy (zt) za kazda Ksiege Wieczysta
(netto)

2

1 Porozumienie w sprawie ustanowienia stuzebno$ci przesytu — odptatne 0z

2 Porozumienie w sprawie ustanowienia stuzebno$ci przesytu — nieodptatne 0z

3 Stuzebno$¢ przesytu w formie aktu notarialnego — odptatna 400 zt

4 Stuzebnos¢ przesytu w formie aktu notarialnego — nieodptatna 700 zt

5 Oswiadczenie woli — odptatne 0zt

6 Oswiadczenie woli — nieodptatne 100 zt

7 Pozyskanie prawa w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami 500 zt

8 Spotdzielcze prawo do nieruchomosci 0zt

9 Inne prawa do nieruchomosci 0z
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Zalacznik nr 2 do OWU; Oswiadczenie odbiorcy o akceptacji przesytania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (t.). Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)
ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdansku; ul. Marynarki 130; 50-557 Gdansk; NIP 5830001190 akceptuje przesyfanie, w
tym udostepnianie faktur, ich korekt oraz duplikatéw w formie PDF za po$rednictwem poczty elekironiczne;.

ENERGA-OPERATOR S.A. o$wiadcza, ze:

Faktury VAT i korekty faktur nalezy przesyta¢ na adres email: faktury@energa.pl

Tytut wiadomosci email musi zawiera¢ wyrazenie: faktura/faktury lub korekta/korygujaca

Faktury VAT i korekty faktur ENERGA-OPERATOR S.A. bedzie wysyta¢ z adresu: cuw.e-faktury@energa.pl

PODPIS Przedstawiciela ENERGA-OPERATOR S.A. PODPIS Przedstawiciela ENERGA-OPERATOR S.A.

Oswiadczenie Wykonawcy o akceptacji przesytania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (). Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)
akceptuje przesytanie w tym udostepnianie faktur, ich korekt oraz duplikatow w formie PDF za po$rednictwem poczty
elektronicznej:

Oswiadczam, ze:

Faktury bede przysyta¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. z adresu/adreséw email:

Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT

Adresem wtasciwym do przesytania faktur przez ENERGA-OPERATOR S.A. jest adres email:

PODPIS DOSTAWCY/ODBIORCY

INFORMACJE DODATKOWE:

a) Faktury wraz ze wszystkimi zatacznikami musza by¢ zapisane w formie PDF oraz zataczone bezposrednio
do wiadomosci e-mail.

b) Faktury i zataczniki nie mogg by¢ kompresowane i zaszyfrowane.
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c) Skrzynka odbiorcza ENERGA-OPERATOR S.A.: faktury@energa.pl jest obstugiwana automatycznie i stuzy

jedynie do obstugi e-faktur. Fakture uwaza sie za doreczong w momencie wptywu na skrzynke odbiorczg
ENERGA-OPERATOR S.A.

d) Wskazane powyzej adresy skrzynek pocztowych dostawcy i odbiorcy sq jedynymi wiadciwymi adresami
stanowigcymi gwarancje autentycznosci pochodzenia e-faktury.

e) Podpisane oswiadczenia nalezy wysta¢ na adres: www.energa-operator.pl/kontakt/centrala-oddzialy-spolki

181



Zalacznik nr 3 do OWU; Oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi
Zamawiajacego/Osobie Powigzanej

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Ninigjszym, dziatajac w imieniu wtasnym jako Wykonawca/podwykonawca* prac realizowanych na rzecz ENERGA-
OPERATOR S.A. (Zamawiajacy) o$wiadczam:

1. Zze nie jestem zatrudniony w oparciu 0 umowe o prace lub umowe o charakterze cywilnoprawnym
u Zamawiajacego, jak réwniez nie jestem w stosunku do pracownikéw Zamawiajacego Osobg Powigzana,

2. ze osoby, ktdre zatrudniam badz z ktérymi wspotpracuje w ramach realizacji Umowy/Uméw* na rzecz
Zamawiajacego, **(za wylaczeniem osoby/osob* wskazanych ponizej w niniejszym o$wiadczeniu) nie sg zatrudnione
ani tez nie wspdipracujg z Zamawiajacym w oparciu 0 umowy o prace lub umowy o charakterze cywilnoprawnym,
jak réwniez w stosunku do pracownikdw Zamawiajacego nie sg Osobami Powigzanymi.

**Jednoczesnie, zgtaszam ponizsza/e* osobely* ktorg zatrudniam w swojej firmie jako Osobely* Powigzana/e*
w stosunku do pracownikow Zamawiajacego, ale ktéra/e* w sposob bezposredni ani posredni nie wykonuje/g* zadnych
czynno$ci zwigzanych z realizowanymi pracami zleconymi na rzecz Zamawiajacego przez osobe Powigzana.

1) (imie, nazwisko, dane teleadresowe, okres =zatrudnienia, rodzaj umowy, stopien powigzania
Z pracownikiem Zamawiajgcego),

Przez Osobe Powigzang nalezy rozumie¢:

a) osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajacg osobowo$ci prawnej, w ktdrej Pracownik
Zamawiajacego jest wspolnikiem, udziatowcem, akcjonariuszem czy tez cztonkiem jej wiadz,

lub

b) osobe, biorgcq udziat w realizacjj Uméw na rzecz Zamawiajacego, ktdra jednoczesnie pozostaje
w zwigzku matzenskim w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w
lini  bocznej do drugiego stopnia lub zwigzana z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli
z Pracownikiem Zamawiajgcego, biorgcym udziat w realizacji Umow,

lub

c) osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajacg osobowo$ci prawnej, w ktdrej osoby wymienione
powyzej w punkcie b) sg wspolnikami, udziatowcami, akcjonariuszami czy tez czionkami ich wiadz.

Swiadom jestem odpowiedzialnoéci kontraktowej za ziozenie nieprawdziwego o$wiadczenia. Zobowigzuje sie
do poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach dotyczacych kwestii wyszczegoinionych w niniejszym
oSwiadczeniu.

* — niepotrzebne skre$lic
** — skredli¢ w przypadku niezatrudniania Osoby Powigzanej / wypetni¢ w przypadku zgtoszenia Osoby Powigzanej
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Zatacznik nr 4 do OWU; Wzér raportu z postepu prac projektowych

RAPORT O POSTEPIE REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH

DD-MM-RRRR

przedmiot Umowy: ...........ccceenee

| UMOWA NR, Z DNIA:

OSOBA PROWADZACA ZADANIE PO
STRONIE WYKONAWCY, NUMER
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL:
OSOBA PROWADZACA ZADANIE PO
STRONIE ZAMAWIAJACEGO, NUMER
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL:

imie nazwisko, nr tel., adres@email

imie nazwisko, nr tel., adres@email

LiczBAZAWARTCHANEKSOW [
TERMIN REALIZACJI UMOWY ZGODNIE

Z OBUSTRONNIE PODPISANA UMOWA, RS- 3
ANEKSEM:

PRZEWIDYWANY TERMIN r

ZAKONCZENIA REALIZACJI ZADANIA:

TABELA 1. SZCZEGOLOWY OPIS DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH CZYNNOSCI W RAMACH
PROWADZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH (tabela obowigzkowa):

CZYNNOSCI* UWAGI™ e
Uzgodnienie z dnia .......
T e Pismazdnia ...........
Opinia z dnia ..........
2 | e L e |
3| e L [ | e
4 | e L e |
5 | e s e | e
B | e L e | e
T | i L e | e
8 | i s e | e
9 | e L [ | e
10 | e L e | e
12 | e L i | e

* W kolumnie ,OPIS CZYNNOSCI” nalezy ujaé np.: zlecenie mapy do celéw projektowych, odebranie mapy
do celéw projektowych, pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci (szt.), Ztozenie koncepciji projektowe;
w ENERGA-OPERATOR S.A., itp.

** W kolumnie ,UWAGI" nalezy umiesci¢ opis ewentualnie zaistniatych probleméw na etapie danej czynnosci.

*** Do raportu nalezy zataczy¢ skan potwierdzajacy wykazang czynnos¢. Informacje o zataczonym skanie
dokumentu nalezy zawrze¢ w kolumnie ,ZALACZNIKI DO SPRAWOZDANIA".

183



(Nie nalezy powtérnie przesytaé informaciji zataczonych przy weczesniejszych
raportach. Nalezy zawrze¢ zapis — zataczono do raportu nr ... .)

TABELANR 2. SZCZEGOLQWY OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA CZYNNOSCI
W CELU ZAKONCZENIA REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH:

PLANOWANY TERMIN

REALIZACJI DANEJ OPIS CZYNNOSCI DO WYKONANIA *
CZYNNOSCI ***

*** W kolumnie ,PLANOWANY TERMIN REALIZACJI
DANEJ CZYNNOSCI” nalezy przywotywa¢ planowane
terminy (daty)

podpis, data
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Zalacznik nr 5 do OWU; Zatacznik do faktur — Zestawienie podziatu kosztow wykonanych Robét budowlanych

NR ZADANIA (OBI/OBM)
NR UMOWY
NR ZAMOWIENIA

przy udziale przedstawicieli:
Ze strony Zamawiajgcego:

Ze strony Wykonawcy:

Wykonawca i Inwestor
stwierdzaja, iZ:

ZESTAWIENIE PODZIALU KOSZTOW
WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
sporzadzone dnia:

Pan/Pani

Pan/Pani

— podziat kosztow jest zgodny z zakresem wykonanych robot objetych Umowa, odebrane elementy zostaty wykonane zgodnie z

zapisami Umowy,

Wartos$¢ robot od poczatku realizaciji

Wartos¢ robot

Nr elementu Wartosé Umowy wykonanych w
Element PSP zgodnie z - Wg ostatnim okresie
dani tokot umowna Wg stanu na dzien : liczeni
zadania prod?) kotem (netto) sporzadzenia poprzedniego roz |c7ze;1|gwym
odbioru A zestawienia =0-
zestawienia (netto) (netto) (netto)
[#] [ 4] 4]
1 1,00 0,00 0,00 0,00
2 1,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 2,00 0,00 0,00 0,00
OGOLEM DO
ZAPLATY 0,00

Data:

Przedstawiciel Zamawiajacego

(podpis)

Przedstawiciel Wykonawcy

(podpis)
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Zalacznik nr 6 do OWU; Obowiazek informacyjny

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)

8)
9)

Administratorem Panstwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk.
Dane kontaktowe ADO to: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) mozna skontaktowaé¢ si¢ pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, ¢, f RODO, w zakresie wymaganym do zawarcia,
wykonania i rozliczenia umow, gdzie strong jest ADO i Parfistwo, czyli osoba ktérej dane dotycza.
Dane przetwarzane beda takze w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ADO.
Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest miedzy innymi dochodzenie roszczen wynikajacych z przepiséw prawa.
Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:

a. uprawnione organy publiczne,

b. Podmioty Grupy Energa i Grupy ORLEN na podstawie wewnetrznych umoéw, w tym ORLEN Centrum Ustug

Korporacyjnych Sp. z 0.0., 09-400 Plock, ul. Lukasiewicza 39 w zakresie ustug rachunkowych,

c. Podmioty $wiadczace ustugi na rzecz ADO, na podstawie zawartych uméw w zakresie realizacji zadan
inwestycyjnych,
Podmioty $wiadczace ustugi w zakresie dochodzenia naleznosci,

Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

Podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej w zakresie realizowanych ustug,
Podmioty Swiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajacych dane osobowe, w tym
Energa Informatyka i Technologie Sp. z 0.0., Aleja Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdansk,
i. Podmioty Swiadczace ustugi na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. obejmujace utrzymanie i rozwdj sieci
dystrybucyjnej, w tym podmioty $wiadczace ustugi projektowe i budowlane.
ENERGA-OPERATOR S.A. moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania
czynnoSci na udokumentowane polecenia ENERGA-OPERATOR S.A., pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczeristwa Twoich danych osobowych.
ENERGA-OPERATOR S.A. moze przekaza¢ dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, np. sady, organy $cigania lub instytucje panstwowe.
Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoriczenia, po tym czasie dane beda przetwarzane przez
okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen,
b. w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na ADO, dane beda przetwarzane przez okres
wypetniania tych obowigzkoéw,
c. w zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedq przetwarzane do chwili pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane osobowe nie bedg profilowane a takze decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany.
Obowigzek podania danych osobowych wynika z zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy.

S@e ~o o

10) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
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c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych w granicach prawa,
d. przenoszenia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach,
e. usunigcia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakonczono
przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepisow prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ADO
przystuguje prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawniefh mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie z ENERGA-OPERATOR S.A. lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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Zalacznik nr 7 do OWU; Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich

OSWIADCZENIE

WYKONAWCY
Niniejszym, dziatajgc W imieniu ................c...... jako Wykonawca w ramach Umowy nr ...... zdnia............... zawartej
Z i (,Umowa”) pragne o$wiadczy¢, iz w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, Wykonawca

przenosi na Zamawiajacego wszelkie przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majatkowe do Dokumentacii
projektowej, ktore powstang w zwigzku z realizacjg Umowy oraz prawo wtasnosci no$nikow, na ktérych dokumentacja ta
przekazana zostanie Zamawiajacemu wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do opracowan tej
dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacii, obejmujacych w szczegdlnosci:

a) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

b) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy utwordw, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrotow, cie¢, przemontowan, ttumaczen,

f) modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentdw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania
przerdbek, zmian i adaptacji,

g) taczenie fragmentéw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utworéw oraz ich pojedynczych elementow,

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, w zakresie o ktdrym mowa powyze;
przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do innych projektow, opracowan, dokumentéw i wszelkiej
dokumentacji stanowigcej opracowania czastkowe do catej Dokumentacji projektowej badz zwigzanej z prowadzonymi
postepowaniami administracyjnymi, wykonanej przez innych autordw, projektantow, doradcéw, konsultantéw,
rzeczoznawcow, biegtych itp.

Wykonawca potwierdza, ze przenosi takze na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, na
wylacznos¢é prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych Praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz
opracowan czastkowych, ktérych mowa powyzej, w szczegdlnosci prawo zezwalajace Zamawiajacemu na dokonywanie
wszelkich zmian, przerébek lub adaptacji bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze w chwili przekazania Dokumentacji projektowej oraz opracowan czastkowych

dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majatkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do
opracowarn tej dokumentacii.

W imieniu Wykonawcy
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Zalacznik nr 8 do OWU; Wniosek o zaplate czeSci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz

Wykonawca:

Nazwa i adres obiektu:

dokonanie odbioru czesciowego

WNIOSEK O ZAPLATE CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ DOKONANIE ODBIORU CZESCIOWEGO

Numer Umowy: ...
Zamawiajacy: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat W ..........vvveviiiiiiiii,

Wykonawca wnioskuje o zaptate czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wedtug stanu zaawansowania

prac oraz dokonanie odbioru cze$ciowego na podstawie zapisow Umowy jw. wg uzasadnienia:

a) Zaawansowanie prac okresla sie procentowo na wartoci okreslone ponizej w tabeli. Zakres wykonanych prac jest
zgodny z wykonanym oszacowaniem robot.

b) Kontynuacja robot w dalszym zakresie bedzie realizowana w terminie m-C: ............cceceeeeennnn, Z powodu:

c) Roboty wyszczegélnione ponizej zostaty wykonane zgodnie z Umowg i projektem technicznym.
d) Ogdlny stan i warto$¢ rob6t wykonanych na dzier sporzadzenia protokotu od poczatku budowy przedstawia sie
nastepujaco:

Warto$¢ robot  Zaawansowanie = Warto$¢ robot

. Wartos¢ umowna = wykonanych od procentowe wnioskowana
Asortyment robét .
(netto) poczatku budowy prac do fakturowania
(netto) (netto) (netto)
paj z % paj

1
2
3
4

taczna kwota

Razem warto$¢ robot wnioskowana do fakturowania:

Miejscowo$c, data Podpis Kierownika Budowy

Akceptacja Zamawiajgcego
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Zatacznik nr 9 do OWU; Wzér wniosku o aneks

Nr dokumentu w systemie kancelaryjnym Zamawiajacego Nazwa Wykonawcy

WNIOSEK O ANEKS nr ...... 2041117
Nr umowy | zdnia |
Nr CRU
Nazwa
zadania
CZ1- WYPELNIA WYKONAWCA
DOTYCZY (nalezy zaznaczy¢ whasciwe)
TERMIN KWOTA TERMIN | INNE
KWOTA
Obowigzujacy Obowigzujaca Obowigzujacy
termin realizacji warto$¢ umowy termin realizacji
Proponowany Proponowana Proponowany || e
termin realizacji warto$¢ umowy terminrealizacji | | rrrrrrrmrmrememememeseseseseneee
ObOWiqZquca ......................................
wartoSEUmowy |
Proponowana | |

warto$¢ Umowy

Uzasadnienie:



Imie i nazwisko inspektora/osoby prowadzacej UmOWe: ...........uvvvveeeiiiiiiiiiiiiieeeeeiciie

CZ Il - WYPELNIA INSPEKTOR / PROWADZACY UMOWE Z RAMIENIA ENERGA-OPERATOR S.A.
POWOD ANEKSOWANIA (nalezy zaznaczy¢ jedno pole — wiodacy powdd aneksu)

[] Brak zgod wiascicieli nieruchomosci [] Zmiana koncepciji zasilania
[] Brak decyzji administracyjnych [l  Zmiana zakresu prac
[] Inne
Akceptacja inspektora / osoby prowadzacej UmOWE: ..........ovvveeiiiiiiiiiiiiieeeciiiiiiieeeee
Akceptacja kierownika MZI / Dyrektora RD: .........c..ovveiiiiiiiiiiiieciiiceceee,

Wymagane zatgczniki:

1. Raport z postepu prac wraz z zatgcznikami.

2. Kserokopia Umowy.

3. Kserokopia ostatniego aneksu (jezeli taki wystapit).

4. Protokét koniecznosci / notatka stuzbowa (jezeli takie wystapity).

191



Zalacznik nr 10 do OWU; Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia

Oswiadczenie
Oswiadczam, ze zawarta przeze mnie z Firma UDezZpIiECZENIOWE ............uvvvviieeieeeiiiiiiiiii e umowa
ubezpieczenia ryzyk robét budowlano-montazowych spetnia wymagania okreslone w Umowie o realizacje robét
budowlano-montazowych nr..............cccee e zawartej dnia .......cccocevvvvc e dotyczacej
realizacji Zadania PO NAZWA. .........eee it et ettt e e e e oottt et e e e e e ettt e e e e e e e e e eeeeens ,
ktérego okres realizacji zaplanowany zostat od dnia ...............ococeniiiinnne AO AN

W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, do niniejszego o$wiadczenia zatgczam nastepujace dokumenty:
. kopie polisy nr.....................

. kopie dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowej przedmiotowej polisy,

poswiadczonych przeze mnie za zgodno$¢ z oryginatami.

Jednocze$nie o$wiadczam, Zze przedmiotowa polisa obejmuje caly planowany okres realizacji zadania i zostata zawarta

Na OKres Od ........evvvvvvvvvnnennnnnnnnns o o J , @ Wysoko$¢ ubezpieczenia wynosi .................... zt.

Wykonawca (PEINA NAZWA 1 @AIES) ......coiiiiiiii e e e e e e e
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Zatacznik nr 11 do OWU; Raport zbiorczej ilosci Rbg, przeznaczonych w poprzednim miesiacu przez
Wykonawce na realizacje Dokumentacji projektowej oraz Robét budowlanych na rzecz Zamawiajacego

Oddziat
Zamawiajacego:

Miesiac: ROK: [.eviiiveeninnn |

Wykonawca: [oreie e |

SUMARYCZNA ILOSC
CZY ZADANIE ROBOCZOGODZIN W

NR NAZWA ZADANIA ZGODNIE ZAKONCZONE MIESIACU ZE

ODDZIALIREJON  \;\owy/ZLECENIA  Z UMOWA/ZLECENIEM

[TIN] WSZYSTKICH
UMOW/ZLECEN [Rbg]

5 6

193



Zalacznik nr 12 do OWU; Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie zwrotu dokumentéw i danych osobowych

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Niniejszym, dziatajac w imieniu wlasnym jako Wykonawca/podwykonawca* oswiadczam, iz w zwigzku
z rozwigzaniem/odstapieniem od realizacji przedmiotu Umowy nr.............cccvvvnnnn

W ANIU zostaty zwrocone do ENERGA-OPERATOR S.A. wszystkie dokumenty i dane osobowe
otrzymane w trakcie realizacji Umowy, niezbedne na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz zostaty zniszczone
wszelkie informacje i dokumenty otrzymane w wers;ji elektronicznej. OSwiadczam réwniez, ze dopilnowatem aby tg samq
czynno$¢ wykonaty osoby trzecie z ktorymi wspdtpracowaliSmy przy realizacji zaméwienia za co odpowiadam zgodnie
z postanowieniami Umowy.
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