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DZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

1. Wyszczególnione w Tomie I Ogólnych Warunków Umów (OWU) wymagania w zakresie ochrony danych osobowych
bazują na obowiązującym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku (RODO) i mają zastosowanie do Umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, które zostały
opisane w Tomie II OWU.

2. Użyte w Tomie I Ogólnych Warunków Umów określenia oznaczają:

Administrator/Administrator Danych

Podmiot, który decyduje o celach i środkach
przetwarzania.
ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000033455.

Audytorzy Administratora
Zewnętrzny podmiot profesjonalnie zajmujący się oceną
i kontrolą procesów bezpieczeństwa Danych osobowych
i informacji.

Dane osobowe

Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane
dotyczą”);
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dzień roboczy
Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce lub dodatkowych dni
wolnych w GK Energa.

Naruszenia ochrony danych osobowych

Naruszenie bezpieczeństwa, skutkujące przypadkowym
lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO.

Podmiot przetwarzający

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
niebędąca zarazem pracownikiem Zamawiającego lub
Osobą Powiązaną, która zawarła Umowę z Wykonawcą,
w zakresie realizacji części przedmiotu Umowy, zawartej
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i który przetwarza
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Dane osobowe w imieniu Zamawiającego w celu
wykonania Umowy.

Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
niebędąca zarazem pracownikiem Zamawiającego lub
Osobą Powiązaną, która zawarła Umowę z Wykonawcą,
w zakresie realizacji części przedmiotu Umowy, zawartej
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Profilowanie
Zautomatyzowane Przetwarzanie danych osobowych
w sposób, o którym stanowi art. 4 pkt 4) RODO.

Przetwarzanie danych

Operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, takie jak:
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pseudonimizacja
Przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie
można ich było już przypisać konkretnej sobie o którym
stanowi art. 4 pkt 5) RODO.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona Zamawiający lub Wykonawca, łącznie Strony.

Umowa

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
do której stosuje się odpowiednie postanowienia
niniejszych OWU (odpowiedni Tom/Dział OWU) i która
w zależności od ustaleń pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą zawartych w tejże umowie jest Umową
o wykonanie dokumentacji projektowej lub Umową
na wykonanie robót budowlanych lub Umową o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Wykonawca

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
niebędąca zarazem pracownikiem Zamawiającego lub
Osobą Powiązaną, która ubiega się o udzielenie
Zamówienia niepublicznego i złożyła ofertę lub zawarła
Umowę z Zamawiającym.

Zamawiający Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR S.A.
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§ 2
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zgodnie oświadczają, iż jest im znana treść przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony
danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednocześnie osoby reprezentujące Strony przy
zawieraniu niniejszej Umowy w imieniu własnym oraz Stron oświadczają, że Przetwarzanie danych osobowych osób
fizycznych będących reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie
z prawem dla celów realizacji Umowy.

2. Na potrzeby realizacji Umowy Strony jako niezależni Administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane
osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją
Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane
identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu,
miejsce wykonywania pracy), a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej.

3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu
Danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich
danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli
informacyjnej oraz źródle pozyskania Danych osobowych.

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia Danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych
osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z Przetwarzaniem danych
osobowych.

5. Administratorem Danych osobowych przekazanych drugiej Stronie Umowy, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest:

a) Wykonawca
b) ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

6. Zebrane Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz
ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem
obowiązków prawnych ciążących na Stronie.

7. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę Danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:

a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in.
z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej,
przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, przepisami prawa energetycznego
i budowlanego,

b) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m.in. obsługującym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne,

b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku
z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz
audytorom Stron (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń
wynikających z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Stroną
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i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym
na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

9. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem
roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych
i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

10. Każda osoba, której Dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją
Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy
Strona przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym
momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane
w Umowie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe nie będą Profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie
Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić
od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne
roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa.

13. Udostępnienie przez Strony Danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania
udostępnionych przez drugą Stronę Danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne Dane osobowe
lub je przetwarzać, będą w tym zakresie Administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki
Administratora danych wynikające z przepisów o ochronie Danych osobowych. Strony nie będą ponosić
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

§ 3
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach Umowy, będą realizowane procesy Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, których
Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym na zlecenie Administratora jest Zamawiający.

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o dalszym powierzeniu Przetwarzania danych
osobowych kolejnemu Podmiotowi przetwarzającemu. Informacja ta, powinna być przekazana bezpośrednio do osoby
wskazanej do kontaktów w Umowie, w terminie 7 Dni roboczych przed planowanym dalszym powierzeniem.
Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia Przetwarzania danych osobowych
podmiotowi wskazanemu przez Wykonawcę w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy stosownej
informacji. Brak sprzeciwu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na dalsze powierzenie.
W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie Przetwarzania danych osobowych przez
Wykonawcę podmiotowi objętemu sprzeciwem, jest niedopuszczalne.

3. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą, Wykonawca
zobowiązany jest zawrzeć postanowienia w umowie, o obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których
dane dotyczą. W przypadku niewywiązania się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy.
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4. Dalsze Podmioty przetwarzające muszą spełniać przynajmniej taki sam poziom ochrony Danych osobowych jaki
spoczywa na Zamawiającym. Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy Wykonawcy
z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą bezpośrednio wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.
Podwykonawca w żadnym przypadku nie będzie uprawniony do decydowania o celach i środkach Przetwarzania
danych osobowych objętych umową powierzenia zawartą pomiędzy Wykonawcą a Dalszym podwykonawcą.

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić aktualną listę Podwykonawców, którym dalej powierzył Przetwarzanie danych
osobowych zleconych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać taką listę Zamawiającemu
na jego każde żądanie.

6. W sytuacji gdy podmiot danych, którego dane dotyczą wykonuje swoje prawa wynikające z RODO w odniesieniu
do Danych osobowych przetwarzanych w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, bądź
w sytuacji, gdy Zamawiający jest zobowiązany do ustosunkowania się do jakiegokolwiek wezwania, zgłoszenia kontroli
lub audytu ze strony organu nadzorczego lub innego organu ochrony prawnej odnoszących się do Danych osobowych
przetwarzanych w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wówczas Wykonawca oraz
Podwykonawca zobowiązują się do wszelkiej współpracy wymaganej przez Zamawiającego w celu umożliwienia mu
zapewnienia zgodności z wszelkimi obowiązkami jakie wynikają z realizacji w/w praw lub wezwania, zgłoszenia kontroli
lub audytu, w szczególności poprzez niezwłoczne udzielenie Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień oraz
przekazanie Zamawiającemu wszelkich przez niego wymaganych dokumentów, związanych z Przetwarzaniem danych
osobowych przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO oraz innych bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa dotyczących ochrony Danych osobowych, w okresie ich obowiązywania oraz do ich wdrożenia przed
rozpoczęciem przetwarzania powierzonych Danych osobowych, a następnie stosowania przez cały okres
obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Podmiot przetwarzający, o których mowa w art. 28
RODO. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych osobowych, dotyczących Przetwarzania
danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych Danych osobowych na warunkach określonych
w Umowie. W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i bez
uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający może przekazywać Wykonawcy instrukcje (polecenia)
dotyczące Przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej. Wykonawca powinien wdrożyć instrukcje
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni roboczych. Jeśli wdrożenie instrukcji w tym terminie nie jest
możliwe, Strony wspólnie ustalą późniejszy termin ich wdrożenia.

3. Wykonawca nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym chyba, że Zamawiający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem
bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer. Jeśli Zamawiający udzieli Wykonawcy uprzedniej zgody
na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, Wykonawca może dokonać transferu tych Danych osobowych tylko wtedy, gdy:

1) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii
Europejskiej; lub,
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2) Zamawiający i Wykonawca lub Podwykonawca Przetwarzającego zawarli umowę na podstawie standardowych
klauzul umownych lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych
do państwa trzeciego.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby upoważnione do Przetwarzania danych osobowych zostały
odpowiednio przeszkolone w zakresie i celu Przetwarzania danych osobowych, nie później niż przed rozpoczęciem
procesu przetwarzania tych danych. Poziom, zakres oraz częstotliwość szkoleń winny być odpowiednie do funkcji, jaką
pełnią poszczególne osoby, ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz częstotliwości, z jaką będą one
przetwarzały Dane osobowe. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania danych
osobowych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest w celu zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych do osiągnięcia/stosowania,
w uzasadnionych przypadkach, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym między innymi:

1) Pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych,

2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
przetwarzania,

3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

4) regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających
zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

6. W przypadku konieczności wymiany Danych osobowych w postaci elektronicznej, Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazywania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie w formie załączników, z uwzględnieniem
poniższych zasad:

1) przetwarzane załączniki zawierające Dane osobowe podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem
algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomiędzy Stronami (np. oprogramowanie archiwizujące
z wbudowanym algorytmem szyfrującym),

2) hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący), zapewniające ochronę przed nieuprawnionym odszyfrowaniem
załącznika, składa się z co najmniej 12 znaków (z jednoczesnym użyciem po dwa znaki z każdej grupy, tj. małych
liter, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych),

3) nadawca, po uzyskaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania zabezpieczonych załączników, przekazuje odbiorcy
hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący) poprzez przesłanie go innym kanałem niż poczta elektroniczna (email),
w szczególności w drodze połączenia telefonicznego, z zachowaniem zasad i środków zabezpieczających przed
ujawnieniem hasła podmiotom nieuprawnionym,

4) przesyłanie zaszyfrowanego załącznika odbywa się pomiędzy kontami pocztowymi Zamawiającego, a kontami
pocztowymi Przetwarzającego udostępnionymi w związku z realizacją Umowy.

7. Wykonawca odpowiada za dobór i wdrożenie środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 RODO, adekwatnych
do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk związanych z Przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy.
Oceniając stopień bezpieczeństwa, Wykonawca uwzględnia ryzyko wiążące się z Przetwarzaniem danych,
w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.
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8. Wykonawca zobowiązany jest, do współdziałania z Zamawiającym poprzez odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, a w szczególności żądań w zakresie bycia informowanym,
dostępu do danych, poprawiania danych, usuwania danych, ograniczenia Przetwarzania danych, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu, a także żądania związanego z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji
i Profilowaniem. W ramach obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym:

1) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 48 godzin
od otrzymania zgłoszenia od osoby której dane dotyczą, żądania w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie,

2) Wykonawca udziela Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do zrealizowania żądania osoby, której
dane dotyczą lub ujawnia powierzone Dane osobowe (lub w stosownych przypadkach – ich kopie)
w terminie 5 Dni Roboczych od daty żądania informacji przez Zamawiającego,

3) Wykonawca prowadzi rejestr żądań osób których dane dotyczą, zamierzających skorzystać z przysługujących
im uprawnień w zakresie Przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową, w odniesieniu do żądań, które
zostały skierowane bezpośrednio do Wykonawcy. Rejestr ten udostępnia Zamawiającemu na jego żądanie,
w terminie 48 godzin od jego zgłoszenia,

4) Wykonawca nie udziela osobom których dane dotyczą, odpowiedzi na złożone przez nie wnioski, z wyjątkiem
przypadków gdy otrzyma w tym zakresie wyraźne polecenie Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest pomagać Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych
w art. 32–36 RODO, w tym w szczególności, w zakresie:

1) informowania o naruszeniach ochrony Danych osobowych,

2) stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, stosownie do zidentyfikowanych ryzyk
związanych z przetwarzanymi Danymi osobowymi,

3) dokonywania przez Zamawiającego oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacji z organem nadzorczym
w związku z dokonywana oceną.

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 pkt 2)
RODO, zawierający:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych podwykonawców
przetwarzających którzy działają w imieniu Zamawiającego, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszych podwykonawców oraz ich inspektora ochrony danych, jeżeli został
powołany,

2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Zamawiającego,

3) gdy ma to zastosowanie – informację o przekazaniu Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku
przekazań o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń,

4) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa
w art. 32 ust. 1 RODO.

11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania rejestru, o którym mowa powyżej, na żądanie organu nadzorczego
w zakresie ochrony Danych osobowych i współpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego
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swoich zadań.

12. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w terminie nie później niż 24 godzin od dokładnej
godziny wystąpienia każdego z poniższych zdarzeń, o:

1) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania danych
osobowych przez Przetwarzającego,

2) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania danych osobowych, skierowanej
do Przetwarzającego,

3) wszelkich audytach, kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania danych osobowych przez
Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy,

4) jakimkolwiek wiążącym żądaniu sądów, organów ścigania lub innych urzędów państwowych polskich
lub międzynarodowych dotyczących ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych chyba, że poinformowanie
Administratora nie jest dozwolone na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

§ 5
PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania danych osobowych wynikających
z RODO oraz niniejszej Umowy przez Wykonawcę, poprzez prawo żądania w każdym czasie obowiązywania Umowy,
udzielenia wszelkich informacji lub udostępnienia wszelkich dokumentów, procedur i rejestrów dotyczących
powierzonych Danych osobowych, w tym informacji o lokalizacji Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę.
Zamawiający ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Wykonawcy w zakresie zgodności operacji
przetwarzania z prawem i z Umową, za pośrednictwem upoważnionych pracowników Zamawiającego lub Audytora
Administratora.

2. Wykonawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania przez
Wykonawcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy Danych osobowych.

3. Zamawiający lub upoważniony przez niego Audytor ma prawo dokonywać audytu w zakresie ochrony Danych
osobowych w godzinach 8.00-18.00 po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem
co najmniej 7 Dni roboczych przed planowanym terminem audytu lub inspekcji ze wskazaniem w formie pisemnej,
w tym elektronicznej e-mail, osób wyznaczonych przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytu lub inspekcji.
W przypadku wystąpienia incydentu lub innego zdarzenia, które może świadczyć o naruszeniu przestrzegania
przepisów ochrony Danych osobowych, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przetwarzanie danych
osobowych przez Wykonawcę rodzi ryzyko naruszenia praw lub wolności osób których dane dotyczą, Zamawiający
lub jego upoważniony Audytor może realizować prawo audytu niezwłocznie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić
Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego Audytorowi dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane
osobowe oraz informacje o sposobie Przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz
systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów Przetwarzania danych osobowych realizowanych
przez Wykonawcę. Lokalizacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczą również lokalizacji Przetwarzania
danych osobowych przez Podwykonawców. Zamawiający będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnicy
przedsiębiorstwa Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia Audytorom Zamawiającego warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu
lub inspekcji, a w szczególności sporządza we własnym zakresie kopie lub wydruki dokumentów oraz informacji
zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach służących do Przetwarzania danych osobowych.
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5. Po zakończeniu audytu lub inspekcji Audytor Zamawiającego przedstawia Wykonawcy raport z audytu lub w przypadku
inspekcji, informację w formie pisemnej.

6. Po przeprowadzeniu audytu, Zamawiający może przekazać Wykonawcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne.
Wykonawca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym
niż 10 Dni roboczych. W przypadku, gdyby wdrożenie tych zaleceń wiązało się będzie z dodatkowymi kosztami, Strony
uzgodnią sposób ich rozliczenia.

7. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w umowie z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą możliwość
przeprowadzania przez Zamawiającego audytu lub inspekcji Przetwarzania danych osobowych, na zasadach
określonych w niniejszym paragrafie ust. 1-7 (powyżej). Jakiekolwiek uniemożliwianie, utrudnianie lub inne podobne
działania podejmowane przez Wykonawcę lub któregokolwiek z Podwykonawców wobec Zamawiającego
lub Audytorów Zamawiającego mogą być podstawą do rozwiązania Umowy.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON W ZAKRESIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zobowiązany jest w zgłoszeniu naruszenia wskazać Zamawiającemu:

1) charakter Naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazuje kategorie i przybliżoną
liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych osobowych, których dotyczy
naruszenie,

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego,
od którego można uzyskać więcej informacji,

3) możliwe konsekwencje Naruszenia ochrony danych osobowych,

4) środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia Naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym
w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca powinien ich udzielać
sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zobowiązany jest do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym
w przypadku zaistnienia incydentu, w terminie określonym przez organ nadzorczy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu Naruszeń ochrony danych
osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, niezwłocznie od chwili powzięcia informacji, lecz nie
później niż w terminie 3 Dni roboczych, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym prawidłowości Przetwarzania danych osobowych w toku realizacji Umowy. Wykonawca informuje również
Zamawiającego o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania danych,
skierowanej do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych o ile Wykonawcy są wiadome lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach i inspekcjach o których mowa
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo w takich działaniach Zamawiającemu.
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5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy przewidziane w Umowie, nie mają zastosowania
do naruszenia zasad powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W szczególności jakiekolwiek ograniczenia
odpowiedzialności nie dotyczą przypadków, w których Zamawiający zostanie zobowiązany prawomocną decyzją lub
prawomocnym wyrokiem właściwego sądu do zapłaty kary pieniężnej, odszkodowania, zadośćuczynienia lub
jakiejkolwiek innej kwoty z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych lub w związku ze
szkodą lub krzywdą wyrządzoną w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych, jeśli
takie naruszenie lub szkoda (krzywda) wynikać będzie z naruszenia przez Wykonawcę postanowień zasad
powierzenia Przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Wykonawca odpowiada względem
Zamawiającego w pełnej wysokości i zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, w tym
w szczególności zwrócić kwotę wypłaconego odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej.

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

1) z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,1% (słownie: jedna
dziesiąta procenta) wartości całkowitego wynagrodzenia za realizację Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło,
lecz nie mniej niż 50 zł, za każdą godzinę opóźnienia jeżeli naruszenie zostało stwierdzone jako istotne zgodnie
z definicją RODO,

2) w przypadku nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym postanowień, o których mowa
w § 2 ust. 3 oraz Umowie lub naruszenia obowiązku poinformowania Zamawiającego o dalszym powierzeniu
Przetwarzania danych osobowych do Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w wysokości 1% (słownie:
jednego procenta), całkowitej wartości wynagrodzenia Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej
niż 250 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

3) z tytułu uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia audytu, w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek,

4) z tytułu opóźnienia we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony,
w wysokości 2 000 zł za każdy dzień opóźnienia,

5) z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na transfer danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej, w wysokości 1% (słownie: jednego procenta)
całkowitej wartości wynagrodzenia za realizację Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło, lecz nie mniej niż 250
zł, za każdy stwierdzony przypadek,

6) z tytułu niezastosowania któregokolwiek z zabezpieczeń ochrony Danych osobowych o których mowa w § 4 ust.
6 OWU, w wysokości 250 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

7) z tytułu braku zwrotu lub usunięcia danych przez Wykonawcę i/lub któregokolwiek z Dalszych podwykonawców,
o którym mowa w § 7 ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości
1% (słownie: jednego procenta), całkowitej wartości wynagrodzenia Umowy dla której takie zdarzenie nastąpiło,
lecz nie mniej niż 1 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek.

7. Naliczenie przedmiotowych kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych
(w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy), w pełnej wysokości, jeżeli
wyrządzona szkoda przekracza wartość kary umownej.

8. Niezależnie od zobowiązań wskazanych powyżej, w przypadku wszczęcia przeciwko Zamawiającemu przez osobę
trzecią jakiegokolwiek postępowania (w tym sądowego) dotyczącego naruszenia przepisów RODO lub innych
przepisów prawa w związku z Przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę lub któregokolwiek
z Podwykonawców Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu na swój koszt ochrony
sądowej na zasadach wskazanych przez Zamawiającego, a także do poniesienia wszelkich konsekwencji takiego
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postępowania, w tym w szczególności kosztów wszelkich decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, orzeczeń
oraz ugód.

9. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego
z przepisami prawa lub Umową przetwarzania Danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego na skutek
działań Wykonawcy, a w szczególności w związku z udostępnianiem powierzonych Danych osobowych osobom
nieupoważnionym.

§ 7
ZMIANY OKRESU OBOWIĄZYWANIA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający w trakcie trwania Umowy może dokonać oceny należytego wykonywania Umowy w zakresie powierzenia
Przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. W sytuacji negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji,
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań eliminujących wykryte niezgodności w terminie określonym przez
Zamawiającego, jednakże nie dłuższym niż 15 Dni roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia
ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Wykonawcę lub dalszy Podmiot przetwarzający przepisów
RODO, innych obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności, gdy:

1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad Przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Wykonawca lub dalszy
Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych,

2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Wykonawca lub jego Podwykonawca albo Dalszy
podwykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania danych osobowych,

3) przetwarzanie dokonane przez Wykonawcę oraz któregokolwiek z Podwykonawców jakichkolwiek Danych
osobowych będzie niezgodne z celem i zakresem Umowy lub którejkolwiek umowy dalszego powierzenia zawartej
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą,

4) przetwarzanie dokonane przez Wykonawcę oraz któregokolwiek z Podwykonawców jakichkolwiek Danych
osobowych będzie niezgodne z RODO lub poleceniami Zamawiającego,

5) Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia audytu, stwierdzi, że Wykonawca nie przestrzega zasad Przetwarzania
danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Wykonawca nie zastosuje się
do zaleceń pokontrolnych,

6) Wykonawca oraz którykolwiek z Podwykonawców będzie utrudniał lub uniemożliwiał Zamawiającemu prowadzenia
jakichkolwiek czynności kontrolnych, o których mowa w § 5,

7) dojdzie do dopuszczenia do Przetwarzania danych osobowych osób nieupoważnionych przez Wykonawcę lub
któregokolwiek z Podwykonawców,

8) potwierdzono zawarcie jakiejkolwiek umowy dalszego powierzenia pomiędzy Wykonawcą a jakimkolwiek
Podwykonawcą bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego, o którym mowa w § 3,

9) potwierdzono naruszenie obowiązków, o których mowa w § 4.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia takiej okoliczności, zwrócić
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Zamawiającemu powierzone do Przetwarzania dane osobowe aktualne na dzień wykonania, rozwiązania,
wygaśnięcia, unieważnienia lub odstąpienia od Umowy lub po uzyskaniu zgody Zamawiającego trwale usunąć
wszelkie powierzone mu na podstawie Umowy Dane osobowe, w tym skutecznie usunąć je z wszelkich nośników
informacji pozostających w dyspozycji Wykonawcy a także zapewnić, iż każdy z jego Podwykonawców trwale usunie
wszelkie Dane osobowe przetwarzane na podstawie dalszej umowy powierzenia, w tym skutecznie usunie
je z wszelkich nośników informacji pozostających w dyspozycji Podwykonawcy. Zwrot lub usunięcie Danych
osobowych przez Wykonawcę oraz każdego z Podwykonawców zostanie potwierdzone. Potwierdzenie zostanie
przekazane przez Wykonawcę w terminie 3 Dni roboczych od dnia usunięcia Danych osobowych.

4. Jeżeli niszczenie Danych osobowych jest dokonywane w niszczarniach lub za pośrednictwem firm profesjonalnie
zajmujących się niszczeniem dokumentów, Przetwarzający lub każdy z Podwykonawców, sporządzą protokół
zawierający zbiorczą listę Danych osobowych przesłanych do niszczarni. Skan takiego protokołu, którego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do Umowy, wraz z protokołem lub certyfikatem zniszczenia Danych osobowych sporządzonym przez
niszczarnię, zostanie przesłany przez Przetwarzającego drogą elektroniczną na adres iod@energa-operator.pl,
w terminie 7 Dni roboczych od dnia usunięcia Danych osobowych.

5. Administratorowi przysługuje prawo kontroli i nadzoru wykonywania zobowiązań Przetwarzającego, o których mowa
w ust. 3 i 4 powyżej, poprzez przeprowadzenie audytu lub inspekcji na zasadach wskazanych w § 5.

6. Strony ustalają, iż pomimo wygaśnięcia Umowy bez względu na okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej,
pozostają w mocy postanowienia Umowy nakładające lub mogące nałożyć jakiekolwiek zobowiązanie
na Przetwarzającego, po terminie wygaśnięcia umowy powierzenia, w tym w szczególności postanowienia (dotyczące
współpracy oraz regresu).

7. Strony ustalają, iż pomimo wygaśnięcia Umowy bez względu na okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej,
pozostają w mocy postanowienia Umowy nakładające lub mogące nałożyć jakiekolwiek zobowiązanie na Wykonawcę,
po terminie wygaśnięcia umowy powierzenia, w tym w szczególności postanowienia (dotyczące współpracy oraz
regresu).

8. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony
danych osobowych, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy.
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TOM II

UMOWY
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DZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

1. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, wyszczególnione w Tomie I Ogólnych Warunków Umów
(dalej OWU) mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Zamawiającego dla których zasady realizacji
zostały opisane w Tomie II OWU.

2. Niniejsze OWU mają zastosowanie do:

1) Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie sieci nn i SN – Dział II Tomu II OWU,

2) Umów na wykonanie Robót budowlanych w zakresie sieci nn i SN – Dział III Tomu II OWU,

3) Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej i Robót budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy)
w zakresie sieci nn, SN oraz Umów o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanych na sieci WN – Dział IV Tomu II OWU,

4) Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych
i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN, nn oraz łącznie sieci
SN i nn, z realizowanymi obiektami WN – Dział V Tomu II OWU,

5) Umów na wykonanie Robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych
i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN, nn oraz łącznie sieci
SN i nn, z realizowanymi obiektami WN – Dział VI Tomu II OWU,

6) Umów o wykonane Dokumentacji projektowej i Robót budowlanych (realizowanych w ramach jednej Umowy)
w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych i kablowych WN, stacji WN/SN, PZ) wraz
z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN, nn oraz łącznie sieci SN i nn, z realizowanymi obiektami WN
– Dział VII Tomu II OWU,

7) Umów na wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie ogólnobudowlanym – Dział VIII Tomu II OWU,
zawieranych w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia niepublicznego.

3. OWU określają zasady realizacji ww. Umów oraz wzajemne obowiązki i uprawnienia Stron.

4. Użyte w OWU określenia oznaczają:

Dokumentacja projektowa

Przedmiot Umowy o wykonanie dokumentacji
projektowej/przedmiot Etapu I Umowy o wykonanie
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i/lub projekt
wykonawczy) oraz robót budowlanych, wraz z wszystkimi
wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami i tytułami
prawnymi do nieruchomości oraz odpowiednią
Specyfikacją Techniczną.
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Instrukcje i Standardy techniczne w ENERGA-
OPERATOR S.A.

Instrukcje i standardy techniczne obowiązujące
u Zamawiającego i dostępne na stronie internetowej:
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-
formularze/instrukcje-i-standardy

KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.).

nn Niskie napięcie, tj. napięcie nie wyższe od 1 kV.

Osoba Powiązana

a) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, w której
Pracownik Zamawiającego jest wspólnikiem,
udziałowcem, akcjonariuszem (z wyjątkiem nabycia
akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego) czy też
członkiem jej organów zarządzających lub organów
nadzorczych,

lub
b) Osoba, biorąca udział w realizacji Umowy, która

jednocześnie pozostaje w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z Pracownikiem
Zamawiającego biorącym udział w realizacji Umowy,

lub
c) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, w której osoby
wymienione powyżej w punkcie b) są wspólnikami,
udziałowcami, akcjonariuszami (z wyjątkiem nabycia
akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego) czy też
członkami ich organów zarządzających lub organów
nadzorczych.

Pracownik Zamawiającego

Osoba zatrudniona lub współpracująca z Zamawiającym
w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze
cywilnoprawnym, w tym umowę o świadczenie usług
zarządzania.

Prawo autorskie
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062,
z późn. zm.).

Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).

Prekwalifikacja

Proces mający na celu potwierdzenie, że Wyrób spełnia
techniczne i jakościowe wymagania ENERGA-
OPERATOR S.A. zawarte w Standardach technicznych
i Specyfikacjach technicznych.
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Program Zgodności

Aktualnie obowiązujący u Zamawiającego i publikowany
na jego stronie internetowej Program Zgodności,
zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.

RKW Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców.

Robota budowlana
Przedmiot Umowy na wykonanie robót
budowlanych/przedmiot Etapu II Umowy o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

ROŚ Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2454, z późn. zm.).

Siła Wyższa

Zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli
Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub
w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności Stron. Za Siłę Wyższą nie uważa się
zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę
trzecią, za którą Strona odpowiada, jak również braku
środków finansowych chyba, że ich brak wynika
z zaistnienia Siły Wyższej.

SN
Średnie napięcie, tj. napięcie wyższe od 1 kV i niższe od
110 kV.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Dokumentacji Projektowej i Robót Budowlanych
(dalej również Specyfikacja Techniczna)

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej,
zasady prowadzenia i odbioru Robót budowlanych,
kontroli jakości oraz wymagania w zakresie
zastosowanych materiałów i urządzeń, przekazywana
Wykonawcy wraz z Umową.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych (dalej również Specyfikacja
Techniczna)

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej
oraz wymagania w zakresie zastosowanych materiałów
i urządzeń, przekazywana Wykonawcy wraz z Umową.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (dalej również Specyfikacja
Techniczna)

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności
zasady prowadzenia i odbioru Robót budowlanych,
kontroli jakości realizowanych prac oraz wymagania
w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń
przekazywana Wykonawcy wraz z Umową.

Strona Zamawiający lub Wykonawca, łącznie Strony.

Umowa

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
do której stosuje się odpowiednie postanowienia
niniejszych OWU (odpowiedni Dział OWU) i która
w zależności od ustaleń pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą zawartych w tejże umowie jest Umową
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o wykonanie dokumentacji projektowej lub Umową
na wykonanie robót budowlanych lub Umową o wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Umowa dotycząca pozyskania tytułu prawnego do
nieruchomości

Porozumienie/umowa zawierana przez Wykonawcę
z Właścicielem nieruchomości w imieniu i na rzecz
Zamawiającego w procesie pozyskiwania tytułów
prawnych do nieruchomości, na podstawie której
Zamawiający uzyskuje tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości dla celów związanych w szczególności
z budową/rozbudową/przebudową i eksploatacją
urządzeń elektroenergetycznych. Pod tym pojęciem
w szczególności rozumie się porozumienie/umowę
dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu,
w wyjątkowych przypadkach porozumienie/umowę
dotyczącą innego niż służebność przesyłu tytułu
prawnego do nieruchomości. Dla celów niniejszych OWU
pod tym pojęciem mieszczą się także oświadczenia woli
dotyczące udostępnienia nieruchomości.

Umowa na wykonanie robót budowlanych
Umowa, której przedmiotem w całości jest wykonanie
Robót budowlanych.

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
Umowa, której przedmiotem w całości jest wykonanie
Dokumentacji projektowej.

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
oraz robót budowlanych

Umowa, której przedmiotem jest wykonanie Dokumentacji
projektowej (Etap I) oraz Robót budowlanych na
podstawie tej Dokumentacji (Etap II).

Właściciel nieruchomości

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
przysługuje prawo własności nieruchomości. Na potrzeby
niniejszych OWU terminem tym objęty jest również
współwłaściciel oraz użytkownik wieczysty
i współużytkownik wieczysty nieruchomości.

WN Wysokie napięcie, tj. napięcie 110 kV.

WRI Wytyczne Realizacji Inwestycji.

Wykonawca

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
niebędąca zarazem pracownikiem Zamawiającego lub
Osobą Powiązaną, która ubiega się o udzielenie
Zamówienia niepublicznego i złożyła ofertę lub zawarła
Umowę z Zamawiającym.

Wytyczne dla Wykonawców

Wytyczne określające zasady nabywania praw do
nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń
elektroenergetycznych. Wytyczne dla Wykonawców są
udostępniane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Wytyczne dla Wykonawców określające zasady
nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w
zakresie sieci WN

Wytyczne określające zasady nabywania praw do
nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń
elektroenergetycznych. Wytyczne dla Wykonawców
określające zasady nabywania tytułów prawnych do
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nieruchomości w zakresie sieci WN są udostępniane
Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Zamawiający Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR S.A.

Zamówienie niepubliczne
Zamówienie udzielone na podstawie Instrukcji Zakupowej
obowiązującej w GK Energa.

Zasady określania powierzchni służebności
przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z
urządzeń

Dokument sporządzony na podstawie „Wytycznych
określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej
do właściwego korzystania z urządzeń” opracowanych
przez Zespół PTPiREE. Zasady mają zastosowanie
w sprawach dotyczących określania powierzchni
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących
własność osób trzecich lub będących w ich użytkowaniu
wieczystym.

Zgoda właściciela nieruchomości na wejście na
nieruchomość

Dla potrzeb niniejszych OWU pojęcie to oznacza zgodę
właściciela nieruchomości wynikającą z prawa własności,
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na
wejście na jej teren i wykonanie robót objętych Umową.
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DZIAŁ II

OWU DLA UMÓW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W
ZAKRESIE SIECI nn i SN

§ 2
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:

a) pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, zgodnie z Wytycznymi dla
Wykonawców,

b) Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń.

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem,

5) w części dotyczącej pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców.
Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców w zakresie, który dotyczy wykonania
obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez
Zamawiającego informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla
Wykonawców. W stosunku do nieruchomości w zakresie, których Wykonawca podjął już negocjacje z jej
właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców.

6) innymi niż określone w § 2 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż.
obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót,

7) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

§ 3
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były
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one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.

3. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 3 ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących
udzielania zamówień.

4. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 3 ust. 3 w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do
Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego.

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 3 ust. 2 oraz złożenia
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 3 ust. 3, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7.

§ 4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Dokumentacji projektowej należy:

1) Wykonanie Dokumentacji projektowej w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi
normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawców, Zasadami określania
powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy
technicznej i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały
pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do
Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

2) zapewnienie:

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowań projektowych,

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji
Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU
w szczególności o:

a) postępie prac projektowych,
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b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących
problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do
odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji
postanowień OWU.

4) uzyskanie wszelkich wymaganych:

a) opinii,
b) uzgodnień,
c) decyzji, w tym decyzji środowiskowych, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych,
zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń
na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,
e) na obszarach objętych ochroną archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej,
f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu.

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy
licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego.

5) wykonanie KIP lub ROŚ, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do
wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań:

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji
środowiskowej,

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania –
potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego
przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia,

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, osobisty udział Wykonawcy
opracowania, o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych
z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism,
odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych,

6) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej,
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7) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na
których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na
następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek,

zmian i adaptacji,
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów,
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

8) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów
zawartych w Wytycznych dla Wykonawców wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem
Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń
elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku
akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy
w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu
szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz
pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający
postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy
majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego,

9) na wniosek Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania Robót budowlanych niezgodności w realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych
o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości
wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym
zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej
Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych
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pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Zamawiającego.
Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane
postępowanie we własnym zakresie.

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiającego
lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej, na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże
się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania
Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań
określonych powyżej.

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 8 ust. 1, z sankcją za naruszenie tych postanowień,
w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością rozwiązania umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU.

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi
w Tomie I OWU,

16) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Umów realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję
edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiającego.

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

18) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

19) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa
w § 4 pkt 17, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy,
o których mowa w § 4 pkt 18 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem.
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§ 5
TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców.
Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne
do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości
na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości,
zawieranie Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione –
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie służebności przesyłu powinno być poprzedzone zawarciem
porozumienia z właścicielem nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych dla Wykonawców.
W wyjątkowych przypadkach Wykonawca może zawierać porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność
przesyłu tytułu prawnego do nieruchomości, w tym również pozyskiwać oświadczenia woli dotyczące udostępnienia
nieruchomości, za zgodą Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania preferowanego tytułu
prawnego, jaki Wykonawca winien pozyskać w ramach zawartej Umowy.

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca będzie zawierał Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości w imieniu
i na rzecz Zamawiającego zgodnie z wzorami dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 8 OWU wyłącznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże
Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające w szczególności informacje o rodzaju urządzeń planowanych do
umieszczenia na nieruchomości, zajętej przez te urządzenia powierzchni nieruchomości, położeniu nieruchomości,
numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości na podstawie
przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów
umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez
właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi
załącznik do Wytycznych dla Wykonawców.

5. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 5 ust. 4, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca jest uprawniony i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli
nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do
nieruchomości.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości albo wprost
ustanawiającą służebność przesyłu za wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie o którym
mowa w § 5 ust. 5, Zamawiającego nie obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas
z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń
Właściciela nieruchomości lub podmiotów trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy
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dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania
tytułu prawnego do nieruchomości z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców. Niezależnie
od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym
wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas
Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie tego
postępowania za uzasadnione – w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają
Zamawiającego.

11. Wypłata wynagrodzeń oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości
dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością terytorialną
Oddziałów Spółki.

§ 6
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu, potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości,
pozyskanego wcześniej od Zamawiającego zgodnie z § 5. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji
wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska od
Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację
projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego,
uwzględniając w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostały przez
Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem, potwierdzającym uzgodnienie projektu budowlanego,
udzielonym wcześniej przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych).
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Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych]

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej

Pozostałe
dokumentacje

Stacje
WN/SN, linie

WN
(GPZ sieciowy)

Linie SN Linie nn

Stacje
transformatorowe

SN/nn

30 15 15 15 30

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej jak
i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość
nośników, na których Dokumentacja projektowa zostanie zapisana.

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady Strony ustalą termin
dłuższy.

6. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w przypadku tytułu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin
weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych określony w § 6 ust. 2.

§ 7
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia określonego w ww. Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot
Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu.

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z Dokumentacją projektową oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 7
do OWU.
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§ 8
PODWYKONAWCY

1. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą niezakwalifikowanym
do RKW Zamawiającego wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy,
na Załączniku nr 3 do OWU, że do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika Zamawiającego, Osoby
Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub
Osobie Powiązanej.

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej
projekt.

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy
były one wykonywane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych.

5. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także prace wykonane przez podwykonawców.

§ 9
ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego, co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. Niedotrzymanie powyższego wymagania jest
podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8.

2. Dokumentację projektową Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej oraz
w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaże również 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej w ramach uzgodnienia.

3. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego bez uwag
protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowiło zakończenie przedmiotu Umowy.

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu, dla którego organ administracji
architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych decyzji, pozwoleń,
uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych. Odbiór końcowy tej
dokumentacji nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiającego przekazanie
Dokumentacji projektowej może nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę,
jednak nie jest ono równoznaczne z odbiorem końcowym Dokumentacji.
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§ 10
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru końcowego
Dokumentacji projektowej.

2. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, zarówno pod
tytułem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie dodatkowe dla
Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykaz możliwych do uzyskania wynagrodzeń dodatkowych dla
Wykonawcy przewiduje Załącznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe będzie obejmowało wykonanie łącznie następujących czynności:

1) uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenia
protokołów z badania ksiąg wieczystych, wykazu Właścicieli nieruchomości, map ewidencyjnych gruntów z opisem,
innych dokumentów), niezbędnych do zawarcia Umów lub oświadczeń dotyczących pozyskania tytułu prawnego
do nieruchomości,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i negocjacji oraz zawarcie Umów lub oświadczeń dotyczących
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (w tym również sporządzenia i przekazania Zamawiającemu
protokołów rokowań),

3) reprezentowanie Zamawiającego w zawarciu umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu
notarialnego, gdy udział w przedmiotowej czynności wynika z udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa.

Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości
w postaci służebności przesyłu jest podpisanie przez Właściciela nieruchomości przed notariuszem umowy
ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w § 10 ust. 2 za tytuły prawne do nieruchomości
pozyskane przez Wykonawcę:

a) na zasadach i wzorach dokumentów innych niż obowiązujące i zawarte w Wytycznych dla Wykonawców,
z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym,

b) inne niż służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu przyłączanego.

3. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer
zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy
w ramach realizacji Umowy.

5. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań
Północ ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustaleń,
o których mowa w § 10 ust. 13.

6. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy kopię podpisanego końcowego protokołu odbioru.

7. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

8. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na
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konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku gdy
stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług i którego kwota stanowi kwotę o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”.
W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą
realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że
rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie
zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie – według stanu na dzień
zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu
wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia
w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo
do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu.

9. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy.

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790 ze zm.).

11. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie
od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie
należności związane z wykonywanymi przez nich pracami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak
pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz
Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy
czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie.

13. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje
w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU.

§ 11
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej gwarancji prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru Dokumentacji
projektowej i nie może zakończyć się przed upływem 3 (trzech) lat od dnia końcowego odbioru Robót budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne
usunięcia wady, wyznaczy inny termin.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest
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ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

5. Niezależnie od terminu gwarancji wskazanego w § 11 ust. 2, Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt
wady obiektów budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, będące następstwem wad tej
dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę
z wyżej wymienionego obowiązku Zamawiający powierzy usunięcie wad innemu wykonawcy, a całością kosztów tych
prac obciąży Wykonawcę.

§ 12
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy do
dnia pozytywnego odbioru prac projektowych,

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
o których jest mowa w § 6 ust. 5 i 6 lub stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia
gotowości odbioru,

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 4 pkt 13 i nie
ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości
100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź
powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej,

6) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa
powyżej w § 4 pkt 12 i/lub § 8 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby
Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie
Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

7) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 3 ust. 5,

8) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
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przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy.

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść:

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł – 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie,

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 4 i 6.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych
postanowień zawartych w umowie, będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych, także za
przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obciążeniowej.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności.

9. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 13
UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku
gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.



39

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego,

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego,

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 4 pkt 12 i pkt 13 OWU.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności.

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.

§ 14
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 141

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub
współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak
np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz

organizacyjnych stosownych do wyników analizy,
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji,
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą,
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych,

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane
osobowe,

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS,
szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceną ich skuteczności,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP.
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający
w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji
wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę.

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem
I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU
§ 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na
podstawie Umowy lub przepisów prawa.

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej Strony znajduje się pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

§ 15
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiającego, tj.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych
nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy
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i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają, że
informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane
osobowe lub „informacje poufne” Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy również
lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą „informacje poufne” Zamawiającego.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.

6. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.

7. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufności nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 15 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne
działania lub zaniechania.

10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 15 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w § 15 ust. 1 przechowywane elektronicznie,
usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.
Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy
realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że powyższe czynności
zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu
ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub Strona która jest
właścicielem informacji wyraża na to zgodę.

11. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa
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w § 15 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu)
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.

14. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie
od postanowień wynikających z § 15 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.

15. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyska odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu
współpracy.

17. Obowiązek, o którym mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.

§ 16
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 17
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym.
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DZIAŁ III

OWU DLA UMÓW NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE SIECI nn i SN

§ 18
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego
Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega
pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sieci
i wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem,

4) innymi niż określone w § 18 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczącymi Robót budowlanych związanych z budową obiektów elektroenergetycznych średniego/niskiego
napięcia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz
przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych robót,

5) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzględnieniem
materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

3. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców i powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu wyłączeń, o których
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu i pokrytych przez
Zamawiającego.

§ 19
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie.

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były
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one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności o których mowa w § 19 ust. 3, ma obowiązek pisemnie
poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy,
na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego
dotyczących udzielania zamówień.

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 19 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do
Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 19 ust. 3 oraz złożenia
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 19 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 9.

§ 20
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu.

§ 21
OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3, należy wykonanie Robót
budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z:

1) przedstawioną ofertą,

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową,

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo:
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1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu,

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do wskazanego przez
Zamawiającego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie.

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich
roszczeń w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż.,

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotów, z którymi Zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska,
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych
z realizacją przedsięwzięcia,

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków
bytowych na czas realizacji Robót budowlanych,

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy,
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych,
jak też przejęciem związanych z tym kosztów,
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12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU,
zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6.

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając fakturę.

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań,
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając
notę obciążeniową.

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej.

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 24 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za
naruszenie tych postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu
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Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego, jest dłuższy niż
6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem Wykonawcy
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU.

24) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę,

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi
w Tomie I OWU,

26) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów
realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję
edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiającego.

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

28) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

29) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa
w § 21 ust. 3 pkt 27, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji
Wykonawcy, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym
prawem,

30) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robót budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

31) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 26 ust. 2,
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32) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika,
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników
Zamawiającego,

33) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 22
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe
na skutek wykonywania Robót budowlanych.

§ 23
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego.

§ 24
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych,
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
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do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą.

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 24 ust. 2,
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na
podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia
informacji o wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 24 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty albo,

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

8. W przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.
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11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.

§ 25
MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom
określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia
18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze
niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy,
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 25 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z zastrzeżeniem § 25 ust. 7.

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu.

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń
i materiałów, o których mowa w § 25 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy,
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu
Zamawiającego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak
odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub
uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi
z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów
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z magazynu Zamawiającego na plac budowy.

11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów,
o których mowa w niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 21 ust.3 pkt 24 i 30 obciążają Wykonawcę.

§ 26
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych
w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych
jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym,
może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż wynikający ze zdania
pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego,

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru.

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający
wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 26 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez
Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji



53

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 26 ust. 8 (poniżej).

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora
w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest wymagany.

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie.

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech)
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części
Umowy na zasadach określonych w § 29 OWU.

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego zostanie sporządzony
i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają
jakiekolwiek zagrożenie, Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru
technicznego potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru
częściowego lub powtórnego odbioru technicznego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego
faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może
usunąć te wady na koszt Wykonawcy.

9. Pozytywny odbiór techniczny wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą sporządzoną zgodnie z obowiązującymi
Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru
końcowego.

§ 27
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie
gotowości odbioru całości lub część Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna być
wystawiona przez Wykonawcę nie później niż w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgłoszenia gotowości
Robót budowlanych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych nastąpi po protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag
Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia określona w Umowie, może nastąpić w częściach. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do OWU o zapłatę jednej lub kilku części
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wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące
w szczególności na stan zaawansowania Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Zamawiający rozpatrzy
ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia. Zamawiający może żądać
uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 14 (czternaście) dni
kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty jest protokolarne
odebranie przez Zamawiającego elementów przedmiotu Umowy, za które ma nastąpić zapłata części transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementów przedmiotu
Umowy.

3. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wartości Umowy.

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie
od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie
należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak
pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz
Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy
czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie.

5. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z załącznikami do faktury zgodnie z § 27 ust. 8 i po odbiorze elementów i/lub
odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 27 ust. 1.

6. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer
zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy
w ramach realizacji Umowy.

7. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań
Północ ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustaleń, o których
mowa w § 27 ust. 14.

8. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru,
kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i/lub odbioru technicznego lub odbioru końcowego wraz
z zestawieniem podziału kosztów do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OWU.

9. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

10. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na
konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku, gdy
stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług i którego kwota stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”.
W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą
realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że
rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie
zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie – według stanu na dzień
zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu
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wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia
w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo
do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu.

11. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy.

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790 ze zm.).

13. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje
w formie elektronicznej, zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU.

§ 28
GWARANCJE

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji
na wykonane Roboty budowlane, od daty odbioru końcowego Robót budowlanych objętych Umową.

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania
końcowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawcą/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne
usunięcia wady, wyznaczy inny termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

6. Nie powoduje utraty gwarancji:

1) modernizacja urządzeń przesyłowych,

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych.

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia
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z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego.

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 28 ust. 4 (powyżej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć
całością kosztów tych prac Wykonawcę.

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów
określonych w § 28 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.

10. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie
z zapisami § 26, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię elektryczną
odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, przystąpić do
usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji
w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych.

§ 29
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia.

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający
informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za
fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające
z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz
wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości
wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek
Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez
Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi powyżej w § 29, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej
spełniającej wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia
do użytkowania obiektu.
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2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców.

§ 30
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości
odbioru,

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego (z wyłączeniem robót
pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego) bądź z naruszeniem wymagań, o których mowa
w § 21 ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących
kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby
Powiązanej, bądź powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub
Osobie Powiązanej,

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa
powyżej w § 21 ust. 3 pkt 17 i/lub § 24 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego,
Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub
Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację
o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej
weryfikacji, w terminie określonym w § 26 ust. 6,
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9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 19 ust. 6.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości:

1) za pierwszą godzinę:

• 800 zł – na liniach nn 0,4 kV;
• 2 000 zł – na liniach SN 15 kV;
• 2 500 zł – na liniach WN.

2) za każdą kolejną godzinę jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z § 30 ust. 2 pkt 1 (powyżej) i liczby
odpowiadającej kolejnej przekroczonej godzinie.

Przykłady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie:
800 zł + 800 zł x 2 + 800 zł x 3 = 4 800 zł.

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:
2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł.

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto.

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść:

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł – 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie,

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 4 i 7.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych także
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.
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7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obciążeniowej.

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności.

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 31
UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku
gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego,

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy –
dotyczy Umów o wartości powyżej 500 tys. zł,

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 21 ust. 3 pkt 18 OWU,

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności.

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie
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odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.

§ 32
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 321

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników
lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,
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b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego do
zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz

organizacyjnych stosownych do wyników analizy,
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji,
h) stosownie wydzielonej sieci informatycznej,
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą,
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencji do ich użytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych,

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane
osobowe,

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS,
szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz
z oceną ich skuteczności,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający
w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji
wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę.

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem
I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU
§ 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu
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wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie
na podstawie Umowy lub przepisów prawa.

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

§ 33
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiającego, tj.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych
nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają, że
informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane
osobowe lub „informacje poufne” Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy również
lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą „informacje poufne” Zamawiającego.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.
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6. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.

7. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 33 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne
działania lub zaniechania.

10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 33 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca
posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że
powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są
niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub
Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.

11. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa
w § 33 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu)
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.

14. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie
od postanowień wynikających z § 33 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.

15. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu
współpracy.

17. Obowiązek, o którym mowa w § 33 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również:
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1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.

§ 34
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 35
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym.
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DZIAŁ IV

OWU DLA UMÓW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W

ZAKRESIE SIECI nn, SN ORAZ UMÓW O WYKONANIE UPROSZCZONEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI
REALIZOWANYCH NA SIECI WN

§ 36
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwóch etapach:

1) Etap I – obejmuje:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robót budowlanych,

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:
- pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych
w Wytycznych dla Wykonawców (dla Umów o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych
w zakresie sieci nn, SN),
- Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń.

c) pozyskanie Zgód właścicieli nieruchomości na wejście na nieruchomość i wykonanie robót – dotyczy wyłącznie
Umowy o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanych na sieci WN.

2) Etap II – obejmuje:

a) wykonanie Robót budowlanych według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę
i uzgodnionej przez Zamawiającego w Etapie I.

2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez
Zamawiającego Dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem Etapu I, jak również po pozyskaniu tytułów prawnych
do nieruchomości w celu dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym (w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót
Budowlanych),

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem,

5) w zakresie Etapu I w części dotyczącej pozyskania/potwierdzenia statusu tytułów prawnych do nieruchomości –
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców. Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla
Wykonawców, w zakresie który dotyczy wykonania obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od
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dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowych Wytycznych dla Wykonawców w formie pisemnej.
W stosunku do nieruchomości, w zakresie których Wykonawca podjął już negocjacje z jej właścicielem mają
zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców.

6) w zakresie Etapu II – z Dokumentacją projektową uzgodnioną zgodnie z § 40 OWU przez Zamawiającego,

7) innymi niż określone w § 36 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż.
obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych Robót budowlanych,

8) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzględnieniem
materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

4. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców, powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz
Robót Budowlanych. Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu
wyłączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu
i pokrytych przez Zamawiającego.

§ 37
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zarówno dla Etapu I jak i Etapu II określony jest każdorazowo
w Umowie.

2. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do odbioru końcowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed
umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I. Niedotrzymanie powyższego wymagania
jest podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 6.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 37 ust. 3, ma obowiązek pisemnie poinformować
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji danego etapu Umowy, na wzorze
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien być podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania
zamówień.

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 37 ust. 4 w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do
Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego.
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6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 37 ust. 3 oraz złożenia
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 37 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 9.

7. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy Strony ustalają na: niezwłocznie
po przekazaniu terenu budowy.

ETAP I REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE

§ 38
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Etapu I przedmiotu Umowy należy:

1) wykonanie Etapu I przedmiotu Umowy w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności Prawa budowlanego, polskimi i europejskimi normami,
obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawców, Zasadami
określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami
wiedzy technicznej i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały
pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do
Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

2) zapewnienie:

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowań projektowych,

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie
Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych w zakresie Etapu I Umowy, na wzorze
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU, w szczególności o:

a) postępie prac projektowych,
b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do
odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji
postanowień OWU.

4) Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego co najmniej 7 (siedem) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie,

5) uzyskanie wszelkich wymaganych:
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a) opinii,
b) uzgodnień,
c) decyzji, w tym wszystkich decyzji środowiskowych jak np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych,
zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń
na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,
e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej,
f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu.

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy
licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego.

6) wykonanie KIP lub ROŚ, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do
wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ, z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań:

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji
środowiskowej,

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania –
potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego
przedmiotem umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia,

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego Umowie, osobisty udział wykonawcy opracowania,
o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ
lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi oraz innych
wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych.

7) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej,

8) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na
których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na
następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek,

zmian i adaptacji,
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów,
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

9) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów
zawartych w Wytycznych dla Wykonawców wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem
Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń
elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku
akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy
w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu
szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz
pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający
postanowi inaczej. Uzgodnienie kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy
majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego.

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych
o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości
wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym
zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej
Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych
pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Zamawiającego.
Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane
postępowanie we własnym zakresie.

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.
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Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże
się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od
wymagań określonych powyżej.

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za
naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU.

15) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi
w Tomie I OWU,

16) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Umów realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję
edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiającego.

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

18) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

19) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa
w § 38 pkt 17, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy,
o których mowa w § 38 pkt 18 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem.

§ 39
TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców oraz zgodnie
z Zasadami określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń.
Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne
do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości
na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z Właścicielem, zawieranie
Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione –
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).
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2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. W wyjątkowych przypadkach Wykonawca może zawierać
porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność przesyłu tytułu prawnego do nieruchomości, w tym również
pozyskiwać oświadczenia woli dotyczące udostępnienia nieruchomości, za zgodą Zamawiającego. Zamawiającemu
przysługuje prawo wskazania preferowanego tytułu prawnego, jaki Wykonawca winien pozyskać w ramach zawartej
Umowy.

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca będzie zawierał Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości w imieniu
i na rzecz Zamawiającego zgodnie z wzorami dokumentów, o których mowa w § 38 pkt 9 OWU wyłącznie
w granicach udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże
Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające w szczególności informacje o rodzaju urządzeń planowanych do
umieszczenia na nieruchomości, powierzchni nieruchomości zajętej przez te urządzenia, położeniu nieruchomości,
numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości na podstawie
przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów
umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez
właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi
załącznik do Wytycznych dla Wykonawców.

5. Na podstawie zestawienia określonego w § 39 ust. 4, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli
nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego
do nieruchomości.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości za
wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie, o którym mowa w § 39 ust. 5, Zamawiającego nie
obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi
konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń Właściciela nieruchomości lub podmiotów
trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego
do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców opracowanymi na podstawie Procedury
nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych. Niezależnie od
rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym
wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas
Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie tego
postępowania za uzasadnione – w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).
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9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postępowań sądowych obciążają Zamawiającego.

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają
Zamawiającego.

11. Wypłata wynagrodzeń oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości
dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością terytorialną
Oddziałów Spółki.

§ 391

ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA WEJŚCIE NA NIERUCHOMOŚĆ

1. W przypadku Umowy o wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych według tej Dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobligowany do pozyskania Zgód właścicieli nieruchomości na wejście na nieruchomość
i wykonanie robót.

2. Zgoda właściciela nieruchomości jest niezbędna najpóźniej w chwili przystąpienia do prac na nieruchomości i może
być wyrażona w dowolnej formie. Przykładowy wzór Zgody właściciela nieruchomości na wejście na nieruchomość
stanowi oświadczenie woli właściciela stanowiące załącznik 4c do Wytycznych dla Wykonawców, który zostanie
przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości żąda odpłatności za wejście na nieruchomość i prowadzenie robót,
pozyskanie zgody właściciela nieruchomości odbywa się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy
przez Zamawiającego, na zasadach określonych w § 39 OWU. Szczegółowe zasady regulują Wytyczne dla
Wykonawców.

§ 40
PROCES UZGODNIENIOWY I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu, potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości,
pozyskanego wcześniej od Zamawiającego zgodnie z § 39. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji
wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska
od Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację
projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego,
uwzględniając w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostały przez
Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz dokumentem, potwierdzającym uzgodnienie projektu budowanego,
udzielonym wcześniej przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych).



73

Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych]

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej

Pozostałe
dokumentacje

Stacje
WN/SN, linie

WN
(GPZ sieciowy)

Linie SN Linie nn

Stacje
transformatorowe

SN/nn

30 15 15 15 30

3. Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaże również 1 egzemplarz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej
w ramach uzgodnienia.

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu I) potwierdzony zostanie podpisaniem przez
Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie
odbioru końcowego Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. Wówczas odbiór
uważa się za niedokonany, a termin ponownego odbioru końcowego zostanie ustalony przez Strony.

5. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej stanowiącej wykonanie Etapu I nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji
o udzieleniu pozwolenia na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu, dla którego
organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych
decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych objętych
Etapem II. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji
projektowej, stanowiącej przedmiot Etapu I. Na wniosek Zamawiającego przekazanie Dokumentacji projektowej może
nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne
z odbiorem końcowym Dokumentacji.

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej, jak
i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość
nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana.

7. Wady Etapu I przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

8. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne
usunięcia wady Strony ustalą termin dłuższy.

9. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku tytułu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin
weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych, określony w § 40 ust. 2.
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§ 41
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Etapu I Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot
Etapu I oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu.

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, oświadczenie zgodnie
z Załącznikiem nr 7 do OWU.

ETAP II REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE

§ 42
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Etapu II przedmiotu Umowy należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu, lecz nie później niż w terminie realizacji przedmiotu
Umowy przewidzianym dla Etapu II.

§ 43
OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy wykonanie Etapu
II przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją oraz w sposób
zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem polskim w szczególności
zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami
technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane
w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-
OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskiej.

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo:

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu,

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do
wskazanego przez Zamawiającego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie.

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich
roszczeń w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż.,

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotów, z którymi zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska,
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych
z realizacją przedsięwzięcia,

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków
bytowych oraz realizacji Robót budowlanych,

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy,
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych,
jak też przejęciem związanych z tym kosztów,

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU,
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§ 53 ust. 1 pkt 6.

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając fakturę.

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając
notę obciążeniową.

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej.

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za
naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego jest dłuższy niż
6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,
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21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem Wykonawcy
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU.

24) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę,

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi
w Tomie I OWU,

26) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów
realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję
edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiającego.

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

28) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

29) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa
w § 43 ust. 3 pkt 27, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji
Wykonawcy, o których mowa w § 43 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym
prawem,

30) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania Robót budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

31) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 49 ust. 2,

32) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika,
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników
Zamawiającego,

33) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
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przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 44
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe
na skutek prowadzenia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy.

§ 45
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego.

§ 46
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych,
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika
Zamawiającego lub Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić
od określonych powyżej wymagań.

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą.

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl
§ 46 ust. 2, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego
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na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia
informacji o wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 46 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty albo,

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

8. W przypadku, o którym mowa w § 46 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej
lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim
nastąpi bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.
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§ 47
MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Dla wykonania Etapu II przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające
wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE),
fabrycznie nowe i nie starsze niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy,
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania Etapu II realizacji przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych.

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 47 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiającego w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych
z zastrzeżeniem § 47 ust. 7.

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu.

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń
i materiałów, o których mowa w § 47 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy,
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać w ciągu
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu Zamawiającego i na adres e-mail:
eop-logistyka@energa.pl.

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym,
odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub
uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi
z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów
z magazynu Zamawiającego na plac budowy.
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11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy materiałów, o których mowa
w niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 43 ust. 3 pkt 24 i 30 obciążają Wykonawcę.

§ 48
ROZPOCZĘCIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Rozpoczęcie odbioru elementów, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy następuje
w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia
o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 49
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót budowlanych
wraz z kompletem dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru
Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięć) dni roboczych,
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zgłosić odbiór końcowy Robót budowlanych w terminie krótszym,
niż wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego Zgłoszenia gotowości
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego,

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od doręczenia
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru.

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający
wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 49 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować
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o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót
budowlanych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem
budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu II, z zastrzeżeniem
§ 49 ust. 8 (poniżej).

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Etapu II przedmiotu Umowy jest
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest
wymagany.

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie.

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nie przekraczającym 3 (trzech)
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części
Umowy na zasadach określonych w § 52 OWU.

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy
zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego Etapu II zostaną stwierdzone wady, które
potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi
w ENERGA-OPERATOR S.A. obowiązującymi u Zamawiającego lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać
negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru technicznego Etapu II potwierdzając tę czynność
odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru częściowego lub powtórnego odbioru
technicznego Etapu II po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu.
W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć te wady na koszt
Wykonawcy.

9. Pozytywny odbiór techniczny Etapu II przedmiotu Umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy.

10. Odbiór końcowy Etapu II przedmiotu Umowy będzie jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu Umowy.
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§ 50
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy może nastąpić w dwóch transzach, z zastrzeżeniem § 50 ust. 2:

1) po zakończeniu i odebraniu Dokumentacji projektowej, której wykonanie stanowi część Etapu I przedmiotu Umowy,

2) po zakończeniu i odebraniu prac stanowiących Etap II przedmiotu Umowy.

2. Zapłata określona w § 50 ust. 1 pkt 2, może nastąpić w kilku częściach przed zakończeniem i odebraniem Etapu II
przedmiotu Umowy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie
z Załącznikiem nr 8 do OWU, o zapłatę jednej lub kilku części wynagrodzenia za Etap II przedmiotu Umowy. Wniosek
ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące w szczególności stan zaawansowania prac na Etapie II przedmiotu
Umowy. Zamawiający rozpatrzy ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia.
Zamawiający może żądać uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił
14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty
jest protokolarne odebranie przez Zamawiającego tych części prac, za które ma nastąpić zapłata części transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru wykonanych elementów, braku wad tej części
wykonanych Robót budowlanych. Faktura musi być wystawiona najpóźniej w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym
od daty wskazanej w zgłoszeniu gotowości robót do odbioru.

3. Łączna wartość płatności częściowych, o których mowa w § 50 ust. 2, nie może przekroczyć 80% całkowitego
wynagrodzenia umownego netto za Etap II.

4. Płatności częściowe, o których mowa w § 50 ust. 2 i ust. 3, mogą być wypłacane nie częściej niż raz w miesiącu
kalendarzowym.

5. Wystawienie faktury VAT za zrealizowanie Etapu I wskazanego w § 36 ust. 1 pkt 1 może nastąpić dopiero po dokonaniu
wszystkich czynności, które były łącznie przedmiotem pełnomocnictwa i pozostałych upoważnień, przy czym
częściowe wykonanie tych czynności nie uprawnia Wykonawcy do otrzymania pozostałej do wypłaty części
wynagrodzenia odpowiadającej wykonanym czynnościom.

Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, za Roboty budowlane realizowane w ramach Etapu II
Umowy o którym mowa w § 50 ust. 1 pkt 2, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości
odbioru Robót budowlanych stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. Faktura powinna być wystawiona przez
Wykonawcę nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości Robót
budowlanych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi.

6. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, zarówno pod
tytułem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie dodatkowe dla
Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykaz możliwych do uzyskania wynagrodzeń dodatkowych dla
Wykonawcy przewiduje Załącznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy).
Wynagrodzenie dodatkowe będzie obejmowało wykonanie łącznie następujących czynności:

1) uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie
protokołów badania ksiąg wieczystych, wykazu Właścicieli nieruchomości, map ewidencyjnych gruntów z opisem,
innych dokumentów), niezbędnych do zawarcia Umów lub oświadczeń dotyczących pozyskania tytułu prawnego
do nieruchomości,

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i negocjacji oraz zawarcie Umów lub oświadczeń dotyczących
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (w tym również sporządzenia i przekazania Zamawiającemu



84

protokołów rokowań),

3) reprezentowanie Zamawiającego w zawarciu umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu
notarialnego, gdy udział w przedmiotowej czynności wynika z udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa.

Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości
w postaci służebności przesyłu jest podpisanie przez Właściciela nieruchomości przed notariuszem umowy
ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.

Tytuły prawne do nieruchomości pozyskane przez Wykonawcę:

a) na zasadach i wzorach dokumentów innych niż obowiązujące i zawarte w Wytycznych dla Wykonawców,
z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym,

b) inne niż służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu przyłączanego,

nie stanowią podstawy do uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia dodatkowego, określonego
w § 50 ust. 6.

7. Zapłata, z zastrzeżeniem § 50 ust. 8, nastąpi:

1) dla Etapu I Umowy – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,

2) dla Etapu II Umowy – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z załącznikami do faktury zgodnie z § 50 ust. 10 i po odbiorze
elementów i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 50 ust. 5.

8. Faktura VAT powinna zawierać oprócz danych wymaganych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
numer zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy
w ramach realizacji Umowy.

9. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi

Zobowiązań Północ ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez

Strony ustaleń, o których mowa w § 50 ust. 17.

10. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru
(dla Etapu II), kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i/lub odbioru technicznego lub odbioru końcowego
wraz z zestawieniem podziału kosztów do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 (Etap II) do OWU.

11. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia zarówno określonego w § 50 ust. 1 pkt 1 jak i ust. 1 pkt 2 za Etap I i II jest
przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych,
pisemnych oświadczeń projektantów i podwykonawców, że wszelkie należności związane z wykonywanymi przez nich
pracami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia
podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia
z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie.

12. Podstawą do zapłaty za wykonanie Etapu I będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego prac
projektowych. Podstawą płatności częściowej Etapu II będzie podpisany przez Zamawiającego protokół wykonanych
elementów, a w przypadku płatności końcowej Etapu II podpisane: protokół wykonanych elementów wraz z protokołem
odbioru technicznego lub końcowego.
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13. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na
konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku, gdy
stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług i którego kwota stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”.
W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą
realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że
rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie
zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie – według stanu na dzień
zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu
wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia
w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo
do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu.

14. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy.

15. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1790 ze zm.).

16. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

17. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie
elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU.

§ 51
GWARANCJE

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji,
od daty odbioru końcowego Robót budowlanych – objętych Etapem II realizacji przedmiotu Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawcą/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzenia nieobjętych procesem Prekwalifikacji
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne
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usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady usunięto. Wykaz prac
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

6. Nie powoduje utraty gwarancji:

1) modernizacja urządzeń przesyłowych,

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych.

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego.

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w ust. 4 (powyżej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć
kosztami tych prac Wykonawcę.

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów
określonych w § 51 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.

10. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie
z zapisami § 51, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię elektryczną
odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, przystąpić do
usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji
w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych.

§ 52
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia.

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający
informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności
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za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego
wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi
oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości
wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek
Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez
Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 52 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji
powykonawczej spełniającej wymagania o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo
geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do
przystąpienia do użytkowania obiektu.

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców.

§ 53
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto nieodebranych końcowo etapów, określonego w Umowie, za każdy dzień
opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia
poszczególnych etapów określonych w Umowie,

2) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap II), określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementów lub odbiorze technicznym Etapu II lub w okresie gwarancji lub rękojmi,
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego
zgłoszenia gotowości odbioru,

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowień Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego
(z wyłączeniem robót pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego) bądź z naruszeniem wymagań,
o których mowa w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach
z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia
podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku
zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach



88

umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej,

6) 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych
obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania
informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że kara naliczana jest w zależności od
tego czy naruszenie wystąpiło na Etapie opracowywania Dokumentacji projektowej – wówczas naliczana jest od
wartości określonej w Umowie dla Etapu I, a jeżeli na etapie Robót budowlanych – wówczas naliczana jest od
wartości określonej w umowie dla Etapu II,

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowień, o których mowa powyżej w § 38 pkt 12 lub § 43 ust. 3 pkt 17 i/lub § 46 ust. 2 niniejszych OWU,
w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców
lub dalszych podwykonawców,

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za niedostarczenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową
lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji, w terminie określonym w § 49 ust. 6,

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu
z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 37 ust. 6.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości:

1) za pierwszą godzinę:

• 800 zł – na liniach nn 0,4 kV;
• 2 000 zł – na liniach SN 15 kV;
• 2 500 zł – na liniach WN.

2) za każdą kolejną godzinę jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z lit. a) (powyżej) i liczby odpowiadającej kolejnej
przekroczonej godzinie.

Przykłady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie:
800 zł + 800 zł x 2 + 800 zł x 3 = 4 800 zł.

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:
2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł.

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto.
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4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść:

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł – 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie,

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 53 ust. 1 pkt 4 i 7.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń
sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obciążeniowej.

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności.

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 54
UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku
gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego,
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3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy –
dotyczy Umów o wartości powyżej 500 tys. zł,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego,

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wymagalności.

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego.
W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej
dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.

§ 55
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 551

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub
współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak
np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz

organizacyjnych stosownych do wyników analizy,
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji,
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą,
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych,

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane
osobowe,

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS,
szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceną ich skuteczności,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP.
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający
w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji
wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę.

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Tomem
I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie I OWU
§ 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na
podstawie Umowy lub przepisów prawa.

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej Strony znajduje się pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

§ 56
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiającego, tj.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych
nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy
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i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają, że
informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane
osobowe lub „informacje poufne” Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy również
lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą „informacje poufne” Zamawiającego.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.

6. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.

7. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 56 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne
działania lub zaniechania.

10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 56 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi
Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru
końcowego, że powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do
informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi
przepisami prawa lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.

11. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa
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w § 56 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu)
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.

14. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie
od postanowień wynikających z § 56 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.

15. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy
których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania,
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu
współpracy.

17. Obowiązek, o którym mowa w § 56 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.

§ 57
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 58
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym.
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DZIAŁ V

OWU DLA UMÓW O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W
ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN (LINII

NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I USUNIĘCIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ

ŁĄCZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§ 59
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:

a) pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, zgodnie z Wytycznymi dla
Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN,

b) Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń.

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi/
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem,

5) w części dotyczącej pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców
określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. Zmiana przez
Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do
nieruchomości w zakresie sieci WN w zakresie, który dotyczy wykonania obowiązków z Umowy, jest dla
Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji w formie pisemnej
o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów
prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. W stosunku do nieruchomości w zakresie, których Wykonawca
podjął już negocjacje z jej właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców określające
zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN.

6) innymi niż określone w § 59 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż.
obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót,

7) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

§ 60
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TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.

3. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 60 ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących
udzielania zamówień.

4. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 60 ust. 3 w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do
Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego.

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 60 ust. 2 oraz złożenia
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 60 ust. 3, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 7.

§ 61
OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Dokumentacji projektowej należy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi
normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawców określającymi zasady
nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, Zasadami określania powierzchni służebności
przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej i Rozporządzeniem
oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie
Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR
S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

2) zapewnienie:

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowań projektowych,
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gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji
Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU
w szczególności o:

a) postępie prac projektowych,
b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do
odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji
postanowień OWU.

4) uzyskanie wszelkich wymaganych:

a) opinii,
b) uzgodnień,
c) decyzji, w tym decyzji środowiskowych, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych,
zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń
na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,
e) na obszarach objętych ochroną archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej,
f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu.

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy
licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego.

5) wykonanie KIP lub ROŚ, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do
wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań:

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji
środowiskowej,

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania –
potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego
przedmiotem Umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia,

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego,
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d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, osobisty udział Wykonawcy
opracowania, o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych
z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism,
odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych.

6) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej,

7) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na
których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na
następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek,

zmian i adaptacji,
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów,
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

8) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów
zawartych w Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości
w zakresie sieci WN wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, regulującym
zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. Odstępstwa od
wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu prawnego przez
Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytułów
prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności
zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb
Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. Uzgodnienie
kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia
operatu szacunkowego.

9) na wniosek Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania Robót budowlanych niezgodności w realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących
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przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych
o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości
wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym
zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej
Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych
pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Stronę zgodnie
z postanowieniem Umowy. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że
będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie.

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiającego
lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy,

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej, na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże
się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od
wymagań określonych powyżej.

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 65 ust. 1, z sankcją za naruszenie tych
postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU.

15) opracowanie szczegółowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robót
– Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI),

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiającemu oryginałów, a gdy jest to niemożliwe – kopii otrzymanych decyzji,
postanowień lub innych rozstrzygnięć albo informacji lub uwag właściwych organów administracji publicznej,
w szczególności takich, które swoim zakresem mogą powodować dodatkowe koszty lub obowiązki dla
Zamawiającego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsięwzięcia, związanego z wykonywaniem
przedmiotu Umowy. Jeśli natychmiastowe przekazanie oryginałów lub kopii tych dokumentów okaże się
niemożliwe, Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną skany tych dokumentów natychmiast po ich
otrzymaniu, a następnie w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni od dnia wysłania skanów drogą elektroniczną,
doręczy ich oryginały, przy czym przez oryginały Strony rozumieją także wszelkie odpisy wydane przez organ
administracji lub sąd.
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17) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi
w Tomie I OWU,

18) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Umów realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję
edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiającego.

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

20) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

21) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa
w § 61 pkt 19, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy,
o których mowa w § 61 pkt 20 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem.

§ 62
TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców
określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. Pozyskiwanie tytułów
prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do pozyskania tytułu
prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości na podstawie
zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości, zawieranie
Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania
administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione –
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie służebności przesyłu powinno być poprzedzone zawarciem
porozumienia z właścicielem nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych dla Wykonawców
określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. W wyjątkowych
przypadkach Wykonawca może zawierać porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność przesyłu tytułu
prawnego do nieruchomości, w tym również pozyskiwać oświadczenia woli dotyczące udostępnienia nieruchomości,
za zgodą Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania preferowanego tytułu prawnego, jaki
Wykonawca winien pozyskać w ramach zawartej Umowy.

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca będzie zawierał Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości w imieniu
i na rzecz Zamawiającego zgodnie z wzorami dokumentów, o których mowa w § 61 pkt 8 OWU wyłącznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże
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Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające w szczególności informacje o rodzaju urządzeń planowanych do
umieszczenia na nieruchomości, zajętej przez te urządzenia powierzchni nieruchomości, położeniu nieruchomości,
numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości na podstawie
przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów
umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez
właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi
załącznik do Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości
w zakresie sieci WN.

5. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 62 ust. 4, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca jest uprawniony i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli
nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego
do nieruchomości.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości albo wprost
ustanawiającą służebność przesyłu za wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie, o którym
mowa w § 62 ust. 5, Zamawiającego nie obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas
z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń
Właściciela nieruchomości lub podmiotów trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy
dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania
tytułu prawnego do nieruchomości z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców
i Wytycznymi dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci
WN. Niezależnie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę
ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia
szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym
wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas
Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie tego
postępowania za uzasadnione – w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Stronę
zgodnie z postanowieniem Umowy.

11. Wypłata wynagrodzeń oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości
dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością terytorialną
Oddziałów Spółki.
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§ 63
PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu, potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości,
pozyskanego wcześniej od Zamawiającego zgodnie z § 62. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji
wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska od
Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację
projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego,
uwzględniając w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostały przez
Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z u dokumentem, potwierdzającym uzgodnienie projektu budowlanego,
udzielonym wcześniej przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych).

Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych]

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej

Pozostałe
dokumentacje

Stacje
WN/SN, linie

WN
(GPZ sieciowy)

Linie SN Linie nn

Stacje
transformatorowe

SN/nn

30 15 15 15 30

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej jak
i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość
nośników, na których Dokumentacja projektowa zostanie zapisana.

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady Strony ustalą termin
dłuższy.

6. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w przypadku tytułu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin
weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych określony w § 63 ust. 2.
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§ 64
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia określonego w ww. Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot
Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu.

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z Dokumentacją projektową oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 7
do OWU.

§ 65
PODWYKONAWCY

1. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą niezakwalifikowanym
do RKW Zamawiającego wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy,
na Załączniku nr 3 do OWU, że do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika Zamawiającego, Osoby
Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub
Osobie Powiązanej.

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej
projekt.

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy
były one wykonywane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych.

5. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także prace wykonane przez podwykonawców.

§ 66
ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego, co najmniej 14 (czternaście) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. Niedotrzymanie powyższego wymagania jest
podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 8.

2. Dokumentację projektową Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej oraz
w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym, przekaże również 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej w ramach uzgodnienia.
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3. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego bez uwag
protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowiło zakończenie przedmiotu Umowy.

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu, dla którego organ administracji
architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych decyzji, pozwoleń,
uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych. Odbiór końcowy tej
dokumentacji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiającego przekazanie
Dokumentacji projektowej może nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę,
jednak nie jest ono równoznaczne z odbiorem końcowym dokumentacji.

5. W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, włącznie z kosztami postępowań sądowych i zawarcia Umów w formie
aktów notarialnych obciążają Wykonawcę, po uzyskaniu prawidłowych tytułów prawnych do wszystkich nieruchomości
objętych Robotami budowlanymi, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do ich odbioru; odbiór nastąpi
w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

§ 67
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej gwarancji prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru Dokumentacji
projektowej i nie może zakończyć się przed upływem 3 (trzech) lat od dnia końcowego odbioru Robót budowlanych
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne
usunięcia wady, wyznaczy inny termin.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

5. Niezależnie od terminu gwarancji wskazanego w § 67 ust. 2, Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt
wady obiektów budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, będące następstwem wad tej
dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę
z wyżej wymienionego obowiązku Zamawiający powierzy usunięcie wad innemu wykonawcy, a całością kosztów tych
prac obciąży Wykonawcę.

§ 68
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
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umowną w wysokości:

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu
Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu realizacji przedmiotu Umowy do
dnia pozytywnego odbioru prac projektowych,

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad,
o których jest mowa w § 63 ust. 5 i 6 lub stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia
gotowości odbioru,

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 61 pkt 13 i nie
ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości
100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź
powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej,

6) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa
powyżej w § 61 pkt 12 i/lub § 65 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego,
Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub
Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

7) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 60 ust. 5,

8) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy.

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść:

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł – 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie,

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 68 ust. 1 pkt 4 i 6.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych
postanowień zawartych w umowie, będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności
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z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych, także
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obciążeniowej.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności.

9. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 69
UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku
gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego,

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego,

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 61 pkt 12 i pkt 13 OWU.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności.

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.

§ 70
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie
oraz w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 701

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub
współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak
np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań:
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1) organizacyjnych:

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz

organizacyjnych stosownych do wyników analizy,
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji,
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą,
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych,

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane
osobowe,

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS,
szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceną ich skuteczności,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający
w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji
wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę.

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym
w Tomie I OWU § 7 ust. 1.
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5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na
podstawie Umowy lub przepisów prawa.

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej Strony znajduje się pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

§ 71
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiającego, tj.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych
nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają, że
informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane
osobowe lub „informacje poufne” Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy również
lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą „informacje poufne” Zamawiającego.
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5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.

6. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.

7. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 71 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne
działania lub zaniechania.

10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 71 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w § 71 ust. 1 przechowywane elektronicznie,
usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.
Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy
realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że powyższe czynności
zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu
ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub Strona, która jest
właścicielem informacji wyraża na to zgodę.

11. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa
w § 71 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu)
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.

14. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie
od postanowień wynikających z § 71 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.

15. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami.
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16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu
współpracy.

17. Obowiązek, o którym mowa w § 71 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności,

3) uzyskania zgody na wykorzystanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.

§ 72
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 73
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym.

DZIAŁ VI

OWU DLA UMÓW NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W
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ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN (LINII
NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I USUNIĘCIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ

ŁĄCZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§ 74
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 74 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego
Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega
pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wytycznymi
projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem,

4) innymi niż określone w § 74 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczącymi Robót budowlanych związanych z budową obiektów elektroenergetycznych
wysokiego/średniego/niskiego napięcia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia
Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania
wykonywanych robót,

5) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzględnieniem
materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

3. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców i powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu wyłączeń, o których
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu i pokrytych przez
Zamawiającego.

§ 75
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie.

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły
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Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 75 ust. 3, ma obowiązek pisemnie
poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy,
na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego
dotyczących udzielania zamówień.

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 75 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do
Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 75 ust. 3 oraz złożenia
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 75 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6.

§ 76
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu.

§ 77
OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 77 ust. 3, należy wykonanie Robót
budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z:

1) przedstawioną ofertą,

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową,

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo:
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1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu,

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do wskazanego przez
Zamawiającego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie.

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności
z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż.,

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotów, z którymi Zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska,
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych
z realizacją przedsięwzięcia,

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków
bytowych na czas realizacji Robót budowlanych,

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy,
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych,
jak też przejęciem związanych z tym kosztów,
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12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU,
zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6.

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając fakturę.

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając
notę obciążeniową.

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej.

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 80 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za
naruszenie tych postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu
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Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego, jest dłuższy niż
6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU.

24) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robót budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

25) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę,

26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi
w Tomie I OWU,

27) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów
realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję
edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiającego.

28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

29) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

30) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa
w § 77 ust. 3 pkt 28, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji
Wykonawcy, o których mowa w § 77 ust. 3 pkt 29 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym
prawem,

31) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 82 ust. 2,
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32) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika,
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników
Zamawiającego,

33) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 78
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe
na skutek wykonywania Robót budowlanych.

§ 79
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego.

§ 80
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujących: usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, usługi transportowe,
usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną z przygotowaniem placu
budowy.

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów
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płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą.

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 80 ust. 2,
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na
podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia
informacji o wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 80 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty albo

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

8. W przypadku, o którym mowa w § 80 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.
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§ 81
MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom
określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia
18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze
niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy,
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 81 ust. 3 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z zastrzeżeniem § 81 ust. 7.

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu.

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń
i materiałów, o których mowa w § 81 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy,
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu
Zamawiającego i na adres e-mail: eop-logistyka@energa.pl.

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak
odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub
uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi
z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów
z magazynu Zamawiającego na plac budowy.
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11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów,
o których mowa w niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 77 ust. 3 pkt 24 i 25 obciążają Wykonawcę.

§ 82
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych
w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej
14 (czternaście) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót
budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiającym, może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż
wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie:

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia
gotowości obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót
budowlanych dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego,

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru.

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający
wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 82 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez
Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji
przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 82 ust. 8 (poniżej).
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4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora
w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest wymagany.

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie.

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech)
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części
Umowy na zasadach określonych w § 84 OWU.

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego zostanie sporządzony
i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają
jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru
technicznego potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru
częściowego lub powtórnego odbioru technicznego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego
faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może
usunąć te wady na koszt Wykonawcy.

9. Pozytywny odbiór techniczny wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, sporządzoną zgodnie
z obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., kwalifikuje Roboty
budowlane do odbioru końcowego.

§ 83
GWARANCJE

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji
na wykonane Roboty budowlane, od daty odbioru końcowego Robót budowlanych objętych Umową.

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania
końcowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawcą/producentem w procesie
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Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne
usunięcia wady, wyznaczy inny termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

6. Nie powoduje utraty gwarancji:

1) modernizacja urządzeń przesyłowych,

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych.

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego.

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 83 ust. 4 (powyżej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć
całością kosztów tych prac Wykonawcę.

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów
określonych w § 83 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.

10. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie
z zapisami § 83, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię elektryczną
odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, przystąpić
do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji
w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych.

§ 84
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia.
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Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający
informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności
za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego
wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi
oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości
wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek
Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez
Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 84 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej
spełniającej wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia
do użytkowania obiektu.

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców.

§ 85
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu
Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości
odbioru,

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,



124

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego (z wyłączeniem robót
pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego), bądź z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 77
ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary
umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby
Powiązanej, bądź powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub
Osobie Powiązanej,

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa
powyżej w § 77 ust. 3 pkt 17 i/lub § 80 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego,
Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub
Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację
o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej
weryfikacji w terminie określonym w § 82 ust. 6,

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 75 ust. 6.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości:

1) za pierwszą godzinę:

• 800 zł – na liniach nn 0,4 kV;
• 2 000 zł – na liniach SN 15 kV;
• 2 500 zł – na liniach WN.

2) za każdą kolejną godzinę jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z § 85 ust. 2 pkt 1 (powyżej) i liczby
odpowiadającej kolejnej przekroczonej godzinie.

Przykłady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie:
800 zł + 800 zł x 2 + 800 zł x 3 = 4 800 zł.

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:
2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł.

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
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3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto.

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść:

1) dla umów o wartości do 500 tys. zł – 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie,

2) dla umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 85 ust. 1 pkt 4 i 7.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych także
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych
programowych/warunkach przebudowy.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obciążeniowej.

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności.

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 86
UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku
gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo
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zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego,

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 77 ust. 3 pkt 18 OWU,

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności.

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która
wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła.

§ 87
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 871
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników
lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz

organizacyjnych stosownych do wyników analizy,
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji,
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą,
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych,

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane
osobowe,

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS,
szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania),
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f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz
z oceną ich skuteczności,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający
w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji
wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę.

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie
I OWU § 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na
podstawie Umowy lub przepisów prawa.

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

§ 88
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiającego, tj.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych
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nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają, że
informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane
osobowe lub „informacje poufne” Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy również
lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą „informacje poufne” Zamawiającego.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.

6. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.

7. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 88 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne
działania lub zaniechania.

10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 88 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca
posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że
powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są
niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub
Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.
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11. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa
w § 88 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu
poprzednim.

13. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu)
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.

14. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie
od postanowień wynikających z § 88 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.

15. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu
współpracy.

17. Obowiązek, o którym mowa w § 88 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.

§ 89
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 90
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym.

DZIAŁ VII
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OWU DLA UMÓW O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT
BUDOWLANYCH (REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W

ZAKRESIE BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN (LINII
NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH WN, STACJI WN/SN, PZ) WRAZ Z
BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN, nn ORAZ

ŁĄCZNIE SIECI SN i nn, Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN

§ 91
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwóch etapach określonych
każdorazowo w Umowie:

1) Etap I – obejmuje:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robót budowlanych,

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie:
- pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych
w Wytycznych dla Wykonawców i Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów
prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN,
- Zasad określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń.

2) Etap II – obejmuje:

a) wykonanie Robót budowlanych według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę
i uzgodnionej przez Zamawiającego w Etapie I.

2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez
Zamawiającego Dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem Etapu I, jak również po pozyskaniu tytułów prawnych
do nieruchomości w celu dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym (w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót
Budowlanych,

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi
warunkami przebudowy,

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem,

5) w zakresie Etapu I w części dotyczącej pozyskania/potwierdzenia statusu tytułów prawnych do nieruchomości –
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości
w zakresie sieci WN. Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców określających
zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, w zakresie który dotyczy wykonania
obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez
Zamawiającego nowych Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych
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do nieruchomości w zakresie sieci WN w formie pisemnej. W stosunku do nieruchomości, w zakresie których
Wykonawca podjął już negocjacje z jej właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne
dla Wykonawców określające zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN.

6) w zakresie Etapu II – z Dokumentacją projektową uzgodnioną zgodnie z § 95 OWU przez Zamawiającego,

7) innymi niż określone w § 91 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż.
obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych Robót budowlanych,

8) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzględnieniem
materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie
Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

4. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców, powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych
oraz Robót Budowlanych. Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu
budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu
wyłączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu
i pokrytych przez Zamawiającego.

§ 92
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zarówno dla Etapu I jak i Etapu II określony jest każdorazowo
w Umowie.

2. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do odbioru końcowego co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych
przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I. Niedotrzymanie powyższego
wymagania jest podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 6.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 92 ust. 3, ma obowiązek pisemnie poinformować
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji danego etapu Umowy, na wzorze
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien być podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania
zamówień.

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 92 ust. 4 w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do
Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego.
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6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 92 ust. 3 oraz złożenia
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 92 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za
nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 9.

7. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy Strony ustalają na: niezwłocznie
po przekazaniu terenu budowy.

ETAP I REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE
§ 93

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Etapu I przedmiotu Umowy należy:

1) wykonanie Etapu I przedmiotu Umowy w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności Prawa budowlanego, polskimi i europejskimi normami,
obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawców określającymi
zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, Zasadami określania powierzchni
służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej
i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej, z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie
zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania
w ENERGA-OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja

2) zapewnienie:

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności
negocjacyjne w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji
przedmiotu Umowy),

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowań projektowych,

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy.

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie
Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych w zakresie Etapu I Umowy, na wzorze
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU, w szczególności o:

a) postępie prac projektowych,
b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących

problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń.

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do
odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji
postanowień OWU.

4) Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego co najmniej 14 (czternaście) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie,

5) uzyskanie wszelkich wymaganych:
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a) opinii,
b) uzgodnień,
c) decyzji, w tym wszystkich decyzji środowiskowych jak np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody

na realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych,
zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń
na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,
e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną, uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej,
f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu.

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich
obowiązywania oraz skutkami finansowymi dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia
i decyzje w dacie odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 18 miesięcy
licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej do Zamawiającego.

6) wykonanie KIP lub ROŚ, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do
wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ, z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań:

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doświadczenie praktyczne rozumie się przygotowanie, w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, co najmniej jednego
raportu oddziaływania na środowisko, który został przyjęty przez właściwy organ, w celu wydania decyzji
środowiskowej.

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania –
potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie
wykonania co najmniej 3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego
przedmiotem umowy/oferty, ich przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych
decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia,

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego,

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego Umowie, osobisty udział wykonawcy opracowania,
o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ
lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi oraz innych
wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych.

7) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej,

8) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich
praw majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na
których dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na
następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek,

zmian i adaptacji,
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów,
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych Praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

9) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów
zawartych w Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości
w zakresie sieci WN wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, regulującym
zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. Odstępstwa od
wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu prawnego przez
Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji. W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytułów
prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności
zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb
Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. Uzgodnienie
kosztu operatu szacunkowego powinno nastąpić przed zleceniem rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia
operatu szacunkowego.

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych
o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych.
W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości
wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu
przez Zamawiającego pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym
zakresie zasady obowiązujące u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej
Dystrybucja. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych
pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Stronę zgodnie
z postanowieniem Umowy. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że
będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie.

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej
(papierowo lub elektronicznie),

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy,
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W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże
się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania
Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od
wymagań określonych powyżej.

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za
naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU.

15) opracowanie szczegółowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robót
– Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI),

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiającemu oryginałów, a gdy jest to niemożliwe – kopii otrzymanych decyzji,
postanowień lub innych rozstrzygnięć albo informacji lub uwag właściwych organów administracji publicznej,
w szczególności takich, które swoim zakresem mogą powodować dodatkowe koszty lub obowiązki dla
Zamawiającego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsięwzięcia, związanego z wykonywaniem
przedmiotu Umowy. Jeśli natychmiastowe przekazanie oryginałów lub kopii tych dokumentów okaże się
niemożliwe, Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną skany tych dokumentów natychmiast po ich
otrzymaniu, a następnie w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni od dnia wysłania skanów drogą elektroniczną,
doręczy ich oryginały, przy czym przez oryginały Strony rozumieją także wszelkie odpisy wydane przez organ
administracji lub sąd.

17) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi
w Tomie I OWU,

18) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Dokumentacji projektowej, w ramach wszystkich aktywnych
Umów realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję
edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiającego.

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

20) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,
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21) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa
w § 93 pkt 19, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji Wykonawcy,
o których mowa w § 93 pkt 20 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym prawem.

§ 94
TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców
opracowanych na potrzeby realizacji prac na WN oraz zgodnie z Zasadami określania powierzchni służebności
przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości
obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym
w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów,
przeprowadzenie negocjacji z Właścicielem, zawieranie Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego
do nieruchomości a także prowadzenie postępowania administracyjnego, w takich przypadkach, w których
Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione – w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie służebności przesyłu powinno być poprzedzone zawarciem
porozumienia z właścicielem nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych dla Wykonawców
określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. W wyjątkowych
przypadkach Wykonawca może zawierać porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność przesyłu tytułu
prawnego do nieruchomości, w tym również pozyskiwać oświadczenia woli dotyczące udostępnienia nieruchomości,
za zgodą Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wskazania preferowanego tytułu prawnego, jaki
Wykonawca winien pozyskać w ramach zawartej Umowy.

3. Wykonawca w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia,
przeprowadzenia i udokumentowania negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi Robotami
budowlanymi. Wykonawca będzie zawierał Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości w imieniu
i na rzecz Zamawiającego zgodnie z wzorami dokumentów, o których mowa w § 93 pkt 8 OWU wyłącznie w granicach
udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże
Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające w szczególności informacje o rodzaju urządzeń planowanych do
umieszczenia na nieruchomości, powierzchni nieruchomości zajętej przez te urządzenia, położeniu nieruchomości,
numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości na podstawie
przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów
umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez
właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi
załącznik do Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości
w zakresie sieci WN.

5. Na podstawie zestawienia określonego w § 94 ust. 4, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz
wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli
nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego
do nieruchomości.



138

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości za
wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie, o którym mowa w § 94 ust. 5, Zamawiającego nie
obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi
konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń Właściciela nieruchomości lub podmiotów
trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego
do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców i Wytycznymi dla Wykonawców określającymi
zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, opracowanymi na podstawie Procedury
nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych. Niezależnie od
rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody.

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym
wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas
Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje
w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie tego
postępowania za uzasadnione – w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca.

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi,
wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Stronę
zgodnie z postanowieniami Umowy.

11. Wypłata wynagrodzeń oraz kosztów aktów notarialnych w związku z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości
dla obiektów przebudowywanych jest dokonywana przez Zamawiającego zgodnie z właściwością terytorialną
Oddziałów Spółki.

12. W przypadku, gdy Umowa z Wykonawcą przewiduje, że wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty
pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości nabywanych przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
w tym wynagrodzenie wypłacone przez Wykonawcę właścicielowi nieruchomości, i wynagrodzenie to jest określone
z góry w chwili zawierania Umowy z Wykonawcą, nie maja zastosowania następujące zasady określone w niniejszym
§:

- ust. 4 w zakresie obowiązku przekazania przez Wykonawcę do Zamawiającego wykazu wynagrodzeń oczekiwanych
przez właścicieli ww. nieruchomości,

- ust. 5 w zakresie obowiązku Zamawiającego polegającego na przekazaniu Wykonawcy ostatecznego wykazu
wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości,

- ust. 8 w zakresie możliwości wspomagania Wykonawcy w pozyskaniu tytułów prawnych do nieruchomości poprzez
konsultacje i dyspozycje w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca.
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§ 95
PROCES UZGODNIENIOWY I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu budowlanego albo kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie tytułów prawnych do nieruchomości,
pozyskanego wcześniej od Zamawiającego zgodnie z § 94. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji
wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca uzyska
od Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego albo przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację
projektową (1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego i uzyska zatwierdzenie przedłożonego opracowania projektowego,
uwzględniając w tym opracowaniu wszelkie uwagi wskazane w protokole uzgodnieniowym o ile takie zostały przez
Zamawiającego wniesione. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, wymaga dostarczenia
Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z dokumentem, potwierdzającym uzgodnienie projektu budowanego,
udzielonym wcześniej przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych).

Terminy uzgodnienia Dokumentacji projektowych [liczba dni roboczych]

Dokumentacja projektowa dotycząca sieci dystrybucyjnej

Pozostałe
dokumentacje

Stacje
WN/SN, linie

WN
(GPZ sieciowy)

Linie SN Linie nn

Stacje
transformatorowe

SN/nn

30 15 15 15 30

3. Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 3 egzemplarzach, a poza tym przekaże również 1 egzemplarz
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Do egzemplarzy odbiorowych nie wlicza się dokumentacji przekazanej
w ramach uzgodnienia.

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu I) potwierdzony zostanie podpisaniem przez
Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie
odbioru końcowego Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. Wówczas odbiór
uważa się za niedokonany, a termin ponownego odbioru końcowego zostanie ustalony przez Strony.

5. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej stanowiącej wykonanie Etapu I nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji
o udzieleniu pozwolenia na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu, dla którego
organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych
decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych objętych
Etapem II. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji
projektowej, stanowiącej przedmiot Etapu I. Na wniosek Zamawiającego przekazanie Dokumentacji projektowej może
nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne
z odbiorem końcowym Dokumentacji.
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6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej, jak
i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość
nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana.

7. Wady Etapu I przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi
Wykonawcy jako pisemne uwagi.

8. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag chyba, że biorąc pod uwagę możliwości techniczne
usunięcia wady Strony ustalą termin dłuższy.

9. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca
usunie:

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości,

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku tytułu prawnego
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin
weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych, określony w § 95 ust. 2.

10. W przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Umowy Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, włącznie z kosztami postępowań sądowych i zawarcia umów w formie
aktów notarialnych, obciążają Wykonawcę, po uzyskaniu prawidłowych tytułów prawnych do wszystkich
nieruchomości objętych robotami budowlanymi wskazanymi w Etapie II, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość
do ich odbioru; odbiór nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

§ 96
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Etapu I Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, wszelkie
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot
Etapu I oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu.

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, oświadczenie zgodnie
z Załącznikiem nr 7 do OWU.

ETAP II REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE
§ 97

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Etapu II przedmiotu Umowy należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru
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ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu, lecz nie później niż w terminie realizacji przedmiotu
Umowy przewidzianym dla Etapu II.

§ 98
OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy wykonanie
Etapu II przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją oraz
w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem polskim
w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, obowiązującymi Instrukcjami
i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie
zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania
w ENERGA-OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja oraz prawem Unii Europejskiej.

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo:

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu,

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do
wskazanego przez Zamawiającego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie.

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności
z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż.,

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
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podmiotów, z którymi Zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska,
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych
z realizacją przedsięwzięcia,

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków
bytowych oraz realizacji Robót budowlanych,

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy,
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych,
jak też przejęciem związanych z tym kosztów,

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU,
§ 107 ust. 1 pkt 6.

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając fakturę.

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając
notę obciążeniową.

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),



143

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej.

18) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w §101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za
naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego jest dłuższy niż
6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem Wykonawcy
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU.

24) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robót budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

25) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę,
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26) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Tomie
I OWU,

27) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów
realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję
edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiającego.

28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

29) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

30) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa
w § 98 ust. 3 pkt 27, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji
Wykonawcy, o których mowa w § 98 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie dozwolonym
prawem,

31) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 104 ust. 2,

32) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika,
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników
Zamawiającego,

33) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 99
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe
na skutek prowadzenia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy.

§ 100
WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz innymi
instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi u Zamawiającego.
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§ 101
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych,
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika
Zamawiającego lub Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić
od określonych powyżej wymagań.

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej
projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą.

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl
§ 101 ust. 2, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia
informacji o wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 101 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty albo,

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
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8. W przypadku, o którym mowa w § 101 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.

§ 102
MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Dla wykonania Etapu II przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające
wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (WE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE),
fabrycznie nowe i nie starsze niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy,
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania Etapu II realizacji przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w ramach dostawy inwestorskiej, w zakresie zgodnym
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych.

4. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 102 ust. 3, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez
Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych
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z zastrzeżeniem § 102 ust. 7.

5. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu.

6. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń
i materiałów, o których mowa w § 102 ust. 3, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy,
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać w ciągu
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu Zamawiającego i na adres e-mail:
eop-logistyka@energa.pl.

8. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym,
odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub
uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi
z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów
z magazynu Zamawiającego na plac budowy.

11. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy materiałów, o których mowa
w niniejszym paragrafie.

12. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 4, 6, 10, 11 i § 98 ust. 3 pkt 24 i 25 obciążają Wykonawcę.

§ 103
ROZPOCZĘCIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Rozpoczęcie odbioru elementów, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy następuje
w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia
o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 104
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót budowlanych
wraz z kompletem dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru
Robót Budowlanych co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięć) dni roboczych,
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zgłosić odbiór końcowy Robót budowlanych w terminie krótszym,
niż wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu
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Umowy.

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie:

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego Zgłoszenia
gotowości obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót
budowlanych dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego,

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od doręczenia
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru.

Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie wybudowane elementy sieci
elektroenergetycznej, zdefiniowane jako kompletne i zdatne do użytku części realizowanego przedmiotu Umowy.

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający
wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 104 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót
budowlanych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem
budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu II, z zastrzeżeniem
§ 104 ust. 8 (poniżej).

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane.
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Etapu II przedmiotu Umowy jest
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest
wymagany.

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie.
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Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nie przekraczającym 3 (trzech)
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części
Umowy na zasadach określonych w § 106 OWU.

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy
zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego Etapu II zostaną stwierdzone wady, które
potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa
lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego
odbioru technicznego Etapu II potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego
odbioru częściowego lub powtórnego odbioru technicznego Etapu II po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym
zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę
Zamawiający może usunąć te wady na koszt Wykonawcy.

9. Pozytywny odbiór techniczny Etapu II przedmiotu Umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
kwalifikuje Roboty budowlane do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy.

10. Odbiór końcowy Etapu II przedmiotu Umowy będzie jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu Umowy.

§ 105
GWARANCJE

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji,
od daty odbioru końcowego Robót budowlanych – objętych Etapem II realizacji przedmiotu Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu
Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawcą/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót
budowlanych.

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości
techniczne usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady usunięto. Wykaz prac
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia
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wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

6. Nie powoduje utraty gwarancji:

1) modernizacja urządzeń przesyłowych,

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych.

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego.

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w ust. 4 (powyżej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć
kosztami tych prac Wykonawcę.

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów
określonych w § 105 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.

10. Strony zgodnie uznają, że okres rękojmi za wykonanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Etapu I Umowy
kończy się z upływem 3 (trzech) lat od daty ostatecznego odbioru.

11. Jeżeli wada stwierdzona po wykonaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę a przed dokonaniem odbioru, zgodnie
z zapisami § 105, spowodowała przerwy w dostawach energii lub niewłaściwe parametry zasilania w energię
elektryczną odbiorców Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki,
przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.

12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji
w tym kosztami dopuszczeń, organizacji wyłączeń, podstawienia agregatów prądotwórczych.

§ 106
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia.

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający
informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji) wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego
z płatności za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego
wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi
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oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości
wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek
Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez
Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 106 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji
powykonawczej spełniającej wymagania o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo
geodezyjne i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu
do przystąpienia do użytkowania obiektu.

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub pełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak
realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców.

§ 107
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto nieodebranych końcowo etapów, określonego w Umowie, za każdy dzień
opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia
poszczególnych etapów określonych w Umowie,

2) 0,5% wynagrodzenia netto (Etap II), określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementów lub odbiorze technicznym Etapu II lub w okresie gwarancji lub rękojmi,
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego
zgłoszenia gotowości odbioru,

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowień Umowy poprzez powierzenie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego
(z wyłączeniem robót pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego), bądź z naruszeniem wymagań,
o których mowa w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18 i nie ujęciem w umowie/umowach
z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia
podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku
zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach
umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej,
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6) 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych
obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego przekazania
informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że kara naliczana jest w zależności od
tego czy naruszenie wystąpiło na Etapie opracowywania Dokumentacji projektowej – wówczas naliczana jest od
wartości określonej w Umowie dla Etapu I, a jeżeli na etapie Robót budowlanych – wówczas naliczana jest od
wartości określonej w umowie dla Etapu II,

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowień, o których mowa powyżej w § 93 pkt 12 lub § 98 ust. 3 pkt 17 i/lub § 101 ust. 2 niniejszych OWU,
w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców
lub dalszych podwykonawców,

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za niedostarczenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub
zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia
uzyskania pozytywnej weryfikacji, w terminie określonym w § 104 ust. 6,

9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za Etap I i II), określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu
z winy Wykonawcy uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 92 ust. 6.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości:

1) za pierwszą godzinę:

• 800 zł – na liniach nn 0,4 kV;
• 2 000 zł – na liniach SN 15 kV;
• 2 500 zł – na liniach WN.

2) za każdą kolejną godzinę jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z lit. a) (powyżej) i liczby odpowiadającej kolejnej
przekroczonej godzinie.

Przykłady wyliczenia kar:

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nn wartość kary wyniesie:
800 zł + 800 zł x 2 + 800 zł x 3 = 4 800 zł.

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:
2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł.

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego.

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto.

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść:
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1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł – 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie,

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 107 ust. 1 pkt 4 i 7.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi
w Kodeksie cywilnym.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń
sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych/warunkach przebudowy.

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obciążeniowej.

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności.

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 108
UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku
gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego,

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy,
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4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego,

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wymagalności.

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego.
W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej
dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która
wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła.

§ 109
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 1091

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników
lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe
jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. Obowiązek
zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.
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2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz

organizacyjnych stosownych do wyników analizy,
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji,
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą,
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych,

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane
osobowe,

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS,
szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,

h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz z
oceną ich skuteczności,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP.
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W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający
w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji
wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę.

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie
I OWU § 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na
podstawie Umowy lub przepisów prawa.

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

§ 110
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiającego, tj.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych
nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego
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powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają, że
informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane
osobowe lub „informacje poufne” Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy również
lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą „informacje poufne” Zamawiającego.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.

6. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.

7. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.

9. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 110 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne
działania lub zaniechania.

10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 110 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi
Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru
końcowego, że powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do
informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi
przepisami prawa lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.

11. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa
w § 110 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej
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w zdaniu poprzednim.

13. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu)
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.

14. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie
od postanowień wynikających z § 110 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.

15. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy
których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania,
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu
współpracy.

17. Obowiązek, o którym mowa w § 110 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.

§ 111
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 112
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym.
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DZIAŁ VIII

OWU DLA UMÓW NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE OGÓLNOBUDOWLANYM

§ 113
PRZEDMIOT REALIZACJI

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 113 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez
Zamawiającego Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa
autorskiego podlega pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z:

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU,

2) zapytaniem ofertowym, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wytycznymi
projektowymi/wytycznymi programowymi/warunkami przebudowy,

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem,

4) dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją,

5) innymi niż określone w § 113 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczącymi robót budowlano-montażowych oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi
prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze
oddziaływania wykonywanych robót,

6) obowiązującymi u Zamawiającego Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
z uwzględnieniem materiałów które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostały ujęte
w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. (Załącznik nr 1) dostępnym na
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy/prekwalifikacja

§ 114
TERMINY

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie.

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne
czynności zmierzające do ograniczenia skutków działania Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 114 ust. 3, ma obowiązek pisemnie
poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy,
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na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego
dotyczących udzielania zamówień.

5. Złożenie wniosku o aneks, o którym mowa w § 114 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do
Zamawiającego, może być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego.

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 114 ust. 3 oraz złożenia
przez Wykonawcę wniosku o aneks, o którym mowa w § 114 ust. 4, w okresie późniejszym niż 21 (dwadzieścia jeden)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę
za nieterminowe przekazywanie informacji zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 9.

§ 115
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu.

§ 116
OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 116 ust. 3, należy wykonanie
Robót budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych
prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z:

1) przedstawioną ofertą,

2) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową,

3) polskimi i europejskimi normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo:

1) posiadanie pozwolenia właściwego organu administracji publicznej na gospodarowanie odpadami w zakresie
niezbędnym do wykonania Robót budowlanych i na żądanie Zamawiającego przedłożenie do wglądu,

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych – zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do
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wskazanego przez Zamawiającego magazynu.

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych.
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie.

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania
lub zaniechania, w tym przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących
utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych
robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności
z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie.

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych Robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż.,

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub jego przedstawicielom (w tym pracownikom
podmiotów, z którymi Zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności
kontrolnych), swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub
czasie, dla prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska,
w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw towarów lub podejmowania innych czynności związanych
z realizacją przedsięwzięcia,

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków
bytowych oraz realizacji Robót budowlanych,

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy,
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych,
jak też przejęciem związanych z tym kosztów,

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych,

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU,
zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 6.



162

14) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań,
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przywrócenie
nieruchomości do stanu pierwotnego, odszkodowania i straty, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Robót
budowlanych (chyba, że uzgodnienia, umowy z właścicielami nieruchomości stanowią inaczej) oraz naruszenia
postanowień zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, w szczególności
w zakresie kar umownych oraz kosztów odszkodowań za wyrządzone szkody lub straty, którymi może zostać
obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o spełnieniu wszystkich wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na etapie odbioru
Robót budowlanych. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów, w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przez
Zamawiającego, w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający obciąży
Wykonawcę równowartością poniesionych kosztów, w tym usunięcia szkód, strat lub nałożonych kar, wystawiając
notę obciążeniową.

15) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowlanych w formie pisemnej (papierowo
lub elektronicznie),

16) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr
3 do OWU.

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych powyżej.

17) uzyskanie zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy dla prac za wyjątkiem prac pomocniczych.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących
stosowania przez podwykonawcę postanowień określonych w § 118 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za
naruszenie tych postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy oraz
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

18) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

19) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy
iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego,

20) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

21) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych
przed datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 21 dni przed
datą realizacji Umowy może być podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU.
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22) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę,

23)opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru/prowadzącym
Umowę u Zamawiającego oraz opracowanie Instrukcji bezpiecznego wykonania Robót budowlanych, zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego,

24) zawarcie na swój koszt umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlano–montażowych, przy zachowaniu
poniższych warunków:
a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmować wszystkie wytworzone w ramach Umowy obiekty budowlane

i roboty budowlano-montażowe, materiały dostarczane w związku z realizacją Umowy choćby nie były ujęte
w niniejszej Umowie,

b) okres objęcia ochroną ubezpieczenia powinien być zgodny z terminem realizacji przedmiotu Umowy tj. do
momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem postanowień,

c) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100% wynagrodzenia umownego brutto,
d) w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, lecz przed przejęciem terenu budowy, Wykonawca przedstawi

następujące dokumenty:
i. potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia

składki za cały planowany okres realizacji przedmiotu Umowy,
ii. oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do OWU), w którym Wykonawca

potwierdza spełnienie wymagań określonych w § 116 OWU,
e) jeżeli Wykonawca nie przedstawi w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w § 116 ust. 3 pkt 24

lit. d, Zamawiający we własnym imieniu może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na warunkach określonych
w Umowie. W takim przypadku składka ubezpieczeniowa opłacona przez Zamawiającego zostanie potrącona
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

f) w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłuży na własny koszt umowę
ubezpieczeniową, zapewniając ciągłość ubezpieczenia dla pełnego, wydłużonego okresu realizacji przedmiotu
Umowy. W terminie nie krótszym niż 7 dni przed upływem okresu ochrony wynikającego z umowy
ubezpieczeniowej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie (zgodne ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 10 do OWU).

g) jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w § 116 ust. 3 pkt
24 lit. f, to odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 116 ust. 3 pkt 24 lit. e,

h) zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem
nieważności, zgodą Zamawiającego albo, jako zmiany wprowadzone przez ubezpieczyciela w ramach zmian
ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych danego ryzyka, o czym Wykonawca jest zobowiązany
zawiadomić Zamawiającego w terminie 7 dni przed wejściem w życie nowych postanowień tych ogólnych
warunków umów ubezpieczeniowych, przy czym jeżeli taka zmiana zagraża uprawnieniom Zamawiającego ma
on prawo żądać dokonania zmiany ubezpieczyciela,

i) w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową i dokonania przez ubezpieczyciela
potrącenia z wypłacanego odszkodowania, kwota potrącona zostanie pokryta w całości przez Wykonawcę,

25) przetwarzanie powierzonych w ramach Umowy danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Tomie
I OWU,

26) cykliczne, to jest do 5 dnia każdego miesiąca informowanie Zamawiającego o zbiorczej ilości roboczogodzin,
przeznaczonych w poprzednim miesiącu na realizację Robót budowlanych, w ramach wszystkich aktywnych Umów
realizowanych przez Wykonawcę. Szablon raportu stanowi Załącznik nr 11 do OWU. Uzupełnioną wersję
edytowalną ww. raportu Wykonawca dostarczy w określonym powyżej terminie na dedykowany adres e-mail,
wskazany przez Zamawiającego.

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat sprzecznych z prawem działań (w tym wykroczeń lub przestępstw karnych i karno-
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skarbowych) związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z wykonaniem przedmiotu Umowy,

28) prowadzenie ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy,

29) w przypadku przekazania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jakichkolwiek z informacji, o których mowa
w § 116 ust. 3 pkt 27, umożliwienie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wglądu do ksiąg i ewidencji
Wykonawcy, o których mowa w § 116 ust. 3 pkt 28 oraz wykonywania kopii tych dokumentów w zakresie
dozwolonym prawem,

30) realizacja obowiązku, o którym mowa w § 120 ust 2,

31) umożliwienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego skorzystania ze sprzętu Wykonawcy (np. podnośnika,
koparki) na potrzeby dopuszczeń pracowników Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, po
pozytywnej weryfikacji dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego i uprawnień operatora przez pracowników
Zamawiającego,

32) niezatrudnianie osób młodocianych, poza udokumentowanym odbywaniem praktyk w ramach przyuczenia do
zawodu, gdzie pracę należy organizować w oparciu o zapisy określone w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urządzeniach elektroenergetycznych pkt.3.1.1. ppkt.6 oraz zgodnie z zapisami Działu IX Kodeksu Pracy oraz
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania
przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz innymi wytycznymi określonymi
w przepisach prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 117
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe
na skutek wykonywania Robót budowlanych.

§ 118
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wykonać część robót przy pomocy podwykonawców.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy,
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych,
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną
z przygotowaniem placu budowy.

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców wymagane jest przedstawienie oświadczenia
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie
zatrudniał Pracownika Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie
jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny
wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej
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projekt.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą.

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl
§ 118 ust. 2, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia
informacji o wyznaczeniu terminu.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 118 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty albo

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

8. W przypadku, o którym mowa w § 118 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295.

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za odebrane Roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy,
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych
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podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.

11. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.

§ 119
MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom
określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2020/878 z dnia
18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE), fabrycznie nowe i nie starsze
niż 12 miesięcy, licząc od daty ich produkcji.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy,
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów,
o których mowa w niniejszym paragrafie.

4. Koszty czynności, o których mowa powyżej w ust. 2, 3, i § 116 ust.3 pkt 22 i 23 obciążają Wykonawcę.

5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyk wszystkich substancji użytych na
obiektach Zamawiającego. Karty charakterystyk powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 120
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych
w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem)
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych
jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym,
może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż wynikający ze zdania
pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie:

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego,

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru.
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Do odbioru częściowego Robót budowlanych Wykonawca może zgłosić wyłącznie zakończoną część realizowanego
przedmiotu Umowy, którą można zdefiniować jako kompletną i zdatną do użytku.

W przypadku Umowy dotyczącej sieci WN i SN (w tym stacji SN/nn) do zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru
Wykonawca powinien dołączyć wydruk z systemu informatycznego SID-KOMIT Zamawiającego, przedstawiający
wprowadzoną do cyfrowego modelu sieci wybudowaną infrastrukturę elektroenergetyczną (mapę z lokalizacją
urządzeń oraz jednokreskowe schematy elektryczne, za wyjątkiem obwodów wtórnych obiektów energetycznych).
W celu uzyskania przedmiotowego wydruku od Zamawiającego, Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych
przed datą planowanego doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru powinien dostarczyć
Zamawiającemu (tj. odpowiedniej obszarowo komórce Dokumentacji Energetycznej w Rejonie Dystrybucji lub siedzibie
Oddziału) operat powykonawczy potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny lub pomiar powykonawczy zgodnie
z § 120 ust. 6 (poniżej) oraz schemat połączeń elektrycznych odzwierciedlający stan faktyczny. Komórka właściwa
Zamawiającego ds. Dokumentacji Energetycznej udostępni Wykonawcy przedmiotowy wydruk z mapą i schematem
elektrycznym najpóźniej w planowanym dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile Wykonawca dotrzyma 14 dniowego
terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy termin realizacji Robót budowlanych od dnia przekazania placu
budowy do terminu realizacji Umowy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, Wykonawca powinien poinformować
o stanie faktycznym wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
załączeniem. Nieterminowe lub niekompletne przekazanie przez Wykonawcę informacji o stanie faktycznym
wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej, może być podstawą do zmiany terminu odbioru Robót budowlanych
z winy Wykonawcy.

3. Odbioru częściowego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale
podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem
§ 120 ust. 8 (poniżej).

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru częściowego lub końcowego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie
będą naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego jest potwierdzenie
przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych, jeżeli dziennik budowy jest wymagany.

6. W przypadku braku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającą wyniki pomiarów
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, opatrzoną klauzulą urzędową lub zawierającą oświadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji z Ośrodka Geodezyjnego, Wykonawca
może złożyć do odbioru częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy inwentaryzacji geodezyjnej
wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie.

Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć operat potwierdzony klauzulą
urzędową lub zawierający informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią
potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji) bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech)
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części
Umowy na zasadach określonych w § 123 OWU.

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą wykonanie przedmiotu
Umowy niezgodnie z treścią Umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub
niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. lub uniemożliwiają użytkowanie
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przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający
może dokonać negatywnego odbioru elementów potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający
dokona powtórnego odbioru częściowego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu
Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć
te wady na koszt Wykonawcy.

§ 121
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie
gotowości odbioru całości lub cześć Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna być
wystawiona przez Wykonawcę nie później niż w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgłoszenia gotowości
Robót budowlanych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych nastąpi po protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag
Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia określona w Umowie, może nastąpić w częściach. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do OWU o zapłatę jednej lub kilku części
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Wniosek ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące
w szczególności na stan zaawansowania Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Zamawiający rozpatrzy
ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia. Zamawiający może żądać
uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 14 (czternaście) dni
kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty jest protokolarne
odebranie przez Zamawiającego elementów przedmiotu Umowy, za które ma nastąpić zapłata części transzy
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad wykonanych elementów przedmiotu
Umowy. Płatności częściowe będą wypłacane nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.

3. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wartości Umowy.

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie
od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie
należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości.
Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz
Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy
czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie.

5. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z załącznikami do faktury zgodnie z § 121 ust. 8 i po odbiorze elementów
i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 121 ust. 1.

6. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer
zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy
w ramach realizacji Umowy.

7. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań
Północ ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustaleń, o których
mowa w § 121 ust. 14.

8. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru,
kopię podpisanego protokołu odbioru elementów lub odbioru końcowego wraz z zestawieniem podziału kosztów
do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OWU.



169

9. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany
Umowy.

10. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na
konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich
płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku gdy
stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług i którego kwota stanowi kwotę o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”.
W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura
powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą
realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy
VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że
rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie
zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru
i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie – według stanu na dzień
zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu
wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia
w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo
do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu.

11. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy.

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i że posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 1790 ze zm.).

13. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1570) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje
w formie elektronicznej, zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU.

§ 122
GWARANCJE

1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 60 miesięcznej gwarancji
na wykonane Roboty budowlane, od daty odbioru końcowego Robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

2. Bieg terminu gwarancji na wykonane Roboty budowlane rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania
końcowego odbioru przedmiotu Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego.

3. Dla materiałów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę, które znajdują się w aktualnym Wykazie Wyrobów
Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostępnym na stronie Internetowej: www.energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/prekwalifikacja, obowiązuje gwarancja
dostawcy/producenta uzgodniona pomiędzy ENERGA-OPERATOR S.A. a dostawcą/producentem w procesie
Prekwalifikacji. W przypadku pozostałych materiałów oraz urządzeń nieobjętych procesem Prekwalifikacji
a dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich
producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy rozpoczynającą się od daty odbioru końcowego Robót
budowlanych.
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4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powiadomienia o nich przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne
usunięcia wady, wyznaczy inny termin.

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia pozytywnego odbioru końcowego.

7. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 122 ust. 4 (powyżej) wad
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć
całością kosztów tych prac Wykonawcę.

§ 123
KAUCJA GWARANCYJNA

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego zawierającej wyniki pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, potwierdzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez
Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), wówczas Wykonawca będzie
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania
Umowy, zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia.

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie
wykonania Umowy.

Kaucja gwarancyjna za niespełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, w tym za operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierający
informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania
pozytywnej weryfikacji), wynosi 20% wartości Umowy. Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za
fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające
z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz
wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości
wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania
kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez Wykonawcę operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulą urzędową lub zawierającej informację o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek
Geodezyjny (wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej weryfikacji), decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez
Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 123 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 14
(czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej
spełniającej wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia
do użytkowania obiektu.

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego



171

potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub operatu geodezyjnego wraz z oświadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji wraz z potwierdzeniem uzyskania pozytywnej weryfikacji
z Ośrodka Geodezyjnego oraz spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak realizacji przedmiotu
Umowy.

§ 124
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu
Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości
odbioru,

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, przed pierwotnym terminem realizacji Umowy,

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez
powierzanie realizacji Umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego (z wyłączeniem robót
pomocniczych niewymagających zgody Zamawiającego) bądź z naruszeniem wymagań, o których mowa w § 116
ust. 3 pkt 17 i nie ujęciem w umowie/umowach z podwykonawcą/podwykonawcami zapisów dotyczących kary
umownej w wysokości 100% wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości rozwiązania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez podwykonawcę Pracownika Zamawiającego, Osoby
Powiązanej, bądź powierzenia w ramach umowy/umów jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub
Osobie Powiązanej,

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy,

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa
powyżej w § 116 ust. 3 pkt 16 i/lub § 118 ust. 2 niniejszych OWU, w zakresie zatrudnienia Pracownika
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej, przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

8) 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za niedostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektu budowlanego potwierdzonego klauzulą urzędową lub zawierającej informację
o pozytywnym wyniku weryfikacji przez Ośrodek Geodezyjny, wraz z kopią potwierdzenia uzyskania pozytywnej
weryfikacji, w terminie określonym w § 120 ust. 6,
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9) 3% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za opóźnienie w złożeniu z winy Wykonawcy
uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonego w § 114 ust. 6.

2. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł
netto i nie więcej niż 2 000 zł netto.

3. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść:

1) dla Umów o wartości do 500 tys. zł – 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie,

2) dla Umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 124 ust. 1 pkt 4 i 7.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi
w Kodeksie cywilnym.

5. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania noty obciążeniowej.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia za
realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności.

8. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 124 ust. 1 pkt 3 i 4.

9. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu do
szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności.

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia.

§ 125
UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku
gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo
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zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego,

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy,

4) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 116 ust. 3 pkt 17 OWU,

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności.

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy.

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która
wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła.

6. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu
stanu niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.

§ 126
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
– RODO), stanowiącą Załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika
do Umowy przed jej zawarciem.

§ 1261

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub
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współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak
np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej.

2. Wykonawca Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych
osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).

3. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach
określonych w Tomie I OWU oraz bezpośrednio przyjętych w zawartej Umowie z Wykonawcą. Umowa oraz zapisy
Tomu I OWU stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust.
3 lit. a w zw. z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

4. Wykonawca potwierdza swoją gotowość do przetwarzania powierzonych danych osobowych związanych z realizacją
Umowy, poprzez spełnienie poniższych minimalnych wymagań:

1) organizacyjnych:

a) posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
które odbyły przeszkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

c) zapewnienie, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów
z Zamawiającym, zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy,

d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, odpowiedniego do
zagrożenia, poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
f) okresowego szacowania ryzyka pod kątem ochrony danych i dobierania środków technicznych oraz

organizacyjnych stosownych do wyników analizy,
g) wdrożenie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji,
h) stosowanie wydzielonej sieci informatycznej,
i) określenie zasad użytkowania sprzętu oraz dokumentacji poza ich siedzibą,
j) nieprzetwarzanie danych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) technicznych:

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie na sprzęcie elektronicznym wyposażonym
w oprogramowanie posiadające prawne i aktualne licencje do ich użytkowania,

b) delegowanie do wykonania Umowy osób przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji
i bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych,

c) aktualizowanie na bieżąco systemu operacyjnego i oprogramowania komputerów przetwarzających dane
osobowe,

d) ochrona komputerów przetwarzających dane osobowe za pomocą odpowiedniej ochrony antywirusowej, w tym
przed atakami z sieci publicznej,

e) zabezpieczenie komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe na wypadek zaniku napięcia (UPS,
szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania),

f) stosowanie zasad tworzenia i zmiany haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany
przed pierwszym użyciem) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony,

g) wdrożenie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,
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h) prowadzenie regularnych przeglądów zabezpieczeń w systemach informatycznych i oprogramowaniu, wraz
z oceną ich skuteczności,

i) monitorowanie ruchu w sieci i zapewnienie możliwości blokowania ruchu sieciowego z określonych adresów IP.

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zapewni, że kolejni kontrahenci o ile
występują lub wystąpią, a z których usług Wykonawca korzysta lub będzie korzystał jako podmiot przetwarzający
w celu realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. i którym powierza przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, są przez Wykonawcę weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji
wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzane odpowiadało wymogom
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami
przetwarzającymi współpraca Wykonawcy w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę.

W celu weryfikacji spełnienia w/w wymogów organizacyjnych i technicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany będzie dostarczyć do wglądu dowody ich spełnienia, na warunkach wskazanych w Tomie I OWU
§ 5 (PRAWO AUDYTU W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH). W przypadku braku
odpowiedzi lub niespełnienia w/w wymogów Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z Tomem I OWU § 6 ust. 6 pkt 6 oraz wezwania do uzupełnienia braków w terminie i ze skutkiem określonym w Tomie
I OWU § 7 ust. 1.

5. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie
Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu
wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na
podstawie Umowy lub przepisów prawa.

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych
w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.

7. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się pod
adresem: www.energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

8. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je
przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić
odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

§ 127
INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne Zamawiającego, tj.: informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe,
wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, mapy, schematy, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych
nośników informacji lub innych środków technicznych dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w trakcie
realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła
i sposobu przetwarzania.

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
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prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek informacji poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego
powyższego zobowiązania do nieujawniania informacji poufnych drugiej Strony.

4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie
zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy.
W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom
trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumenty
utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają, że
informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy nie będą przekazywane i przechowywane poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli to konieczne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego zostaną udostępnione
i zabezpieczone przy użyciu algorytmu szyfrującego minimum SSL128bit. Bez pisemnej zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane
osobowe lub „informacje poufne” Zamawiającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy również
lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą „informacje poufne” Zamawiającego.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.

6. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.

7. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy
wykonaniu Umowy.

8. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na
piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.

9. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 127 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne
działania lub zaniechania.

10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 127 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od
dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie ze
swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty
zakończenia Umowy Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi Wykonawca
posługuje się przy realizacji Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo oświadczał, na etapie odbioru końcowego, że
powyższe czynności zostały wykonane. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu
do informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi
przepisami prawa lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.

11. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

12. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji



177

przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Informacje, o których mowa
w § 127 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej
w zdaniu poprzednim.

13. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu)
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.

14. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od
postanowień wynikających z § 127 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.

15. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami.

16. Wykonawca nie ma prawa do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach chyba, że uzyskał odrębną zgodę Zamawiającego na upublicznianie faktu
współpracy.

17. Obowiązek, o którym mowa w § 127 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również:

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności,

3) uzyskania zgody na wykorzystywanie znaku towarowego Zamawiającego dla celów promocyjnych.

§ 128
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 129
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym.
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Załącznik nr 1 do OWU; Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy

Lp. Rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości
Wartość dodatkowego (ryczałt) wynagrodzenia

Wykonawcy (zł) za każdą Księgę Wieczystą
(netto)

1 2

1 Porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu – odpłatne 0 zł

2 Porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu – nieodpłatne 0 zł

3 Służebność przesyłu w formie aktu notarialnego – odpłatna 400 zł

4 Służebność przesyłu w formie aktu notarialnego – nieodpłatna 700 zł

5 Oświadczenie woli – odpłatne 0 zł

6 Oświadczenie woli – nieodpłatne 100 zł

7 Pozyskanie prawa w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami 500 zł

8 Spółdzielcze prawo do nieruchomości 0 zł

9 Inne prawa do nieruchomości 0 zł
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Załącznik nr 2 do OWU; Oświadczenie odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)
ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku; ul. Marynarki 130; 50-557 Gdańsk; NIP 5830001190 akceptuje przesyłanie, w
tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ENERGA-OPERATOR S.A. oświadcza, że:
Faktury VAT i korekty faktur należy przesyłać na adres email: faktury@energa.pl
Tytuł wiadomości email musi zawierać wyrażenie: faktura/faktury lub korekta/korygująca
Faktury VAT i korekty faktur ENERGA-OPERATOR S.A. będzie wysyłać z adresu: cuw.e-faktury@energa.pl

……………………………………………….. ………………………………………………..
PODPIS Przedstawiciela ENERGA-OPERATOR S.A. PODPIS Przedstawiciela ENERGA-OPERATOR S.A.

Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)
akceptuję przesyłanie w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty
elektronicznej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAZWA FIRMY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ADRES

…………………………………………………………………………………... Telefon

………………………………………………………………………………….. Numer NIP

Oświadczam, że:

Faktury będę przysyłać do ENERGA-OPERATOR S.A. z adresu/adresów email:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT

Adresem właściwym do przesyłania faktur przez ENERGA-OPERATOR S.A. jest adres email:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Adres skrzynki odbiorczej Nabywcy/Odbiorcy faktury VAT

……………………………………………………………………
PODPIS DOSTAWCY/ODBIORCY

INFORMACJE DODATKOWE:

a) Faktury wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być zapisane w formie PDF oraz załączone bezpośrednio
do wiadomości e-mail.

b) Faktury i załączniki nie mogą być kompresowane i zaszyfrowane.
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c) Skrzynka odbiorcza ENERGA-OPERATOR S.A.: faktury@energa.pl jest obsługiwana automatycznie i służy
jedynie do obsługi e-faktur. Fakturę uważa się za doręczoną w momencie wpływu na skrzynkę odbiorczą
ENERGA-OPERATOR S.A.

d) Wskazane powyżej adresy skrzynek pocztowych dostawcy i odbiorcy są jedynymi właściwymi adresami
stanowiącymi gwarancję autentyczności pochodzenia e-faktury.

e) Podpisane oświadczenia należy wysłać na adres: www.energa-operator.pl/kontakt/centrala-oddzialy-spolki
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Załącznik nr 3 do OWU; Oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi
Zamawiającego/Osobie Powiązanej

……………………….. ………….., dnia ………..

..………………………

………………………..

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Niniejszym, działając w imieniu własnym jako Wykonawca/podwykonawca* prac realizowanych na rzecz ENERGA-
OPERATOR S.A. (Zamawiający) oświadczam:

1. że nie jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze cywilnoprawnym
u Zamawiającego, jak również nie jestem w stosunku do pracowników Zamawiającego Osobą Powiązaną,

2. że osoby, które zatrudniam bądź z którymi współpracuję w ramach realizacji Umowy/Umów* na rzecz
Zamawiającego, **(za wyłączeniem osoby/osób* wskazanych poniżej w niniejszym oświadczeniu) nie są zatrudnione
ani też nie współpracują z Zamawiającym w oparciu o umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym,
jak również w stosunku do pracowników Zamawiającego nie są Osobami Powiązanymi.

**Jednocześnie, zgłaszam poniższą/e* osobę/y* którą zatrudniam w swojej firmie jako Osobę/y* Powiązaną/e*
w stosunku do pracowników Zamawiającego, ale która/e* w sposób bezpośredni ani pośredni nie wykonuje/ą* żadnych
czynności związanych z realizowanymi pracami zleconymi na rzecz Zamawiającego przez osobę Powiązaną.

1) (imię, nazwisko, dane teleadresowe, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, stopień powiązania
z pracownikiem Zamawiającego),

Przez Osobę Powiązaną należy rozumieć:
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której Pracownik
Zamawiającego jest wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem czy też członkiem jej władz,
lub
b) osobę, biorącą udział w realizacji Umów na rzecz Zamawiającego, która jednocześnie pozostaje
w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
z Pracownikiem Zamawiającego, biorącym udział w realizacji Umów,
lub
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której osoby wymienione
powyżej w punkcie b) są wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami czy też członkami ich władz.

Świadom jestem odpowiedzialności kontraktowej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Zobowiązuję się
do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących kwestii wyszczególnionych w niniejszym
oświadczeniu.

………………………………….
Podpis

* – niepotrzebne skreślić
** – skreślić w przypadku niezatrudniania Osoby Powiązanej / wypełnić w przypadku zgłoszenia Osoby Powiązanej
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Załącznik nr 4 do OWU; Wzór raportu z postępu prac projektowych

RAPORT O POSTĘPIE REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH

RAPORT NR ……. Z DNIA: DD-MM-RRRR

DOTYCZY: przedmiot Umowy: ………………….

Nr OBI/OBM/ …………………

UMOWA NR, Z DNIA: ………………. z dnia ………….roku

OSOBA PROWADZĄCA ZADANIE PO
STRONIE WYKONAWCY, NUMER
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL:

imię nazwisko, nr tel., adres@email

OSOBA PROWADZĄCA ZADANIE PO
STRONIE ZAMAWIAJACEGO, NUMER
KONTAKTOWY, ADRES EMAIL:

imię nazwisko, nr tel., adres@email

LICZBA ZAWARTCH ANEKSÓW ……..

TERMIN REALIZACJI UMOWY ZGODNIE
Z OBUSTRONNIE PODPISANĄ UMOWĄ
ANEKSEM:

…………….. r.

PRZEWIDYWANY TERMIN
ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA:

…………….. r.

TABELA 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH CZYNNOŚCI W RAMACH
PROWADZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH (tabela obowiązkowa):

Lp. DATA
OPIS

CZYNNOŚCI* UWAGI**
ZAŁĄCZNIKI DO

SPRAWOZDANIA***

1 ……………… ……………… ……………………………..
Uzgodnienie z dnia …….
Pisma z dnia ………..
Opinia z dnia ……….

2 ……………… ……………… …………………………….. ……….

3 ……………… ……………… …………………………….. ………

4 ……………… ……………… …………………………….. ……….

5 ……………… ……………… …………………………….. ………

6 ……………… ……………… …………………………….. ……….

7 ……………… ……………… …………………………….. ………

8 ……………… ……………… …………………………….. ……….

9 ……………… ……………… …………………………….. ………

10 ……………… ……………… …………………………….. ……….

12 ……………… ……………… …………………………….. ……….

* W kolumnie „OPIS CZYNNOŚCI” należy ująć np.: zlecenie mapy do celów projektowych, odebranie mapy
do celów projektowych, pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości (szt.), złożenie koncepcji projektowej
w ENERGA-OPERATOR S.A., itp.

** W kolumnie „UWAGI” należy umieścić opis ewentualnie zaistniałych problemów na etapie danej czynności.

*** Do raportu należy załączyć skan potwierdzający wykazaną czynność. Informację o załączonym skanie
dokumentu należy zawrzeć w kolumnie „ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA”.
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(Nie należy powtórnie przesyłać informacji załączonych przy wcześniejszych
raportach. Należy zawrzeć zapis – załączono do raportu nr … . )

TABELA NR 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA CZYNNOŚCI
W CELU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH:

Lp.
PLANOWANY TERMIN

REALIZACJI DANEJ
CZYNNOŚCI ***

OPIS CZYNNOŚCI DO WYKONANIA *

1 ………… ………….
2 ………… ………….

*** W kolumnie „PLANOWANY TERMIN REALIZACJI
DANEJ CZYNNOŚCI” należy przywoływać planowane
terminy (daty)

podpis, data



185

Załącznik nr 5 do OWU; Załącznik do faktur – Zestawienie podziału kosztów wykonanych Robót budowlanych

NR ZADANIA (OBI/OBM)
NR UMOWY
NR ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PODZIAŁU KOSZTÓW
WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
sporządzone dnia:

przy udziale przedstawicieli:
Ze strony Zamawiającego: Pan/Pani

Ze strony Wykonawcy: Pan/Pani

Wykonawca i Inwestor
stwierdzają, iż:

– podział kosztów jest zgodny z zakresem wykonanych robót objętych Umową, odebrane elementy zostały wykonane zgodnie z
zapisami Umowy,

Lp. Element
zadania

Nr elementu
PSP zgodnie z

protokołem
odbioru

Wartość
umowna
(netto)

Wartość robót od początku realizacji
Umowy

Wartość robót
wykonanych w

ostatnim okresie
rozliczeniowym

7=5-6
(netto)

Wg stanu na dzień
sporządzenia

zestawienia (netto)

Wg
poprzedniego
zestawienia

(netto)
[zł] [zł] [zł] [zł]

1 1,00 0,00 0,00 0,00

2 1,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 2,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM DO
ZAPŁATY

0,00

Data:

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy

(podpis) (podpis)
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Załącznik nr 6 do OWU; Obowiązek informacyjny

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdańsk.
2) Dane kontaktowe ADO to: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub

korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO, w zakresie wymaganym do zawarcia,

wykonania i rozliczenia umów, gdzie stroną jest ADO i Państwo, czyli osoba której dane dotyczą.
Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest między innymi dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty Grupy Energa i Grupy ORLEN na podstawie wewnętrznych umów, w tym ORLEN Centrum Usług

Korporacyjnych Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39 w zakresie usług rachunkowych,
c. Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań

inwestycyjnych,
d. Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
e. Podmioty dostarczające korespondencję,
f. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
g. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
h. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe, w tym

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk,
i. Podmioty świadczące usługi na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. obejmujące utrzymanie i rozwój sieci

dystrybucyjnej, w tym podmioty świadczące usługi projektowe i budowlane.
ENERGA-OPERATOR S.A. może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania
czynności na udokumentowane polecenia ENERGA-OPERATOR S.A., pod warunkiem zachowania poufności
i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

6) ENERGA-OPERATOR S.A. może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe.

7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez

okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres

wypełniania tych obowiązków,
c. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego

rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8) Dane osobowe nie będą profilowane a także decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9) Obowiązek podania danych osobowych wynika z zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy.
10) Informujemy o przysługującym prawie do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
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c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w granicach prawa,
d. przenoszenia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach,
e. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono

przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO
przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ENERGA-OPERATOR S.A. lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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Załącznik nr 7 do OWU; Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY

Niniejszym, działając w imieniu …………….……. jako Wykonawca w ramach Umowy nr …... z dnia …………… zawartej
z …………………. („Umowa”) pragnę oświadczyć, iż w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca
przenosi na Zamawiającego wszelkie przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji
projektowej, które powstaną w związku z realizacją Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta
przekazana zostanie Zamawiającemu wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań tej
dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:

a) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy,

b) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania

przeróbek, zmian i adaptacji,
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów,
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Wykonawca oświadcza ponadto, że w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, w zakresie o którym mowa powyżej
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do innych projektów, opracowań, dokumentów i wszelkiej
dokumentacji stanowiącej opracowania cząstkowe do całej Dokumentacji projektowej bądź związanej z prowadzonymi
postępowaniami administracyjnymi, wykonanej przez innych autorów, projektantów, doradców, konsultantów,
rzeczoznawców, biegłych itp.

Wykonawca potwierdza, że przenosi także na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, na
wyłączność prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych Praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz
opracowań cząstkowych, których mowa powyżej, w szczególności prawo zezwalające Zamawiającemu na dokonywanie
wszelkich zmian, przeróbek lub adaptacji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w chwili przekazania Dokumentacji projektowej oraz opracowań cząstkowych
dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majątkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do
opracowań tej dokumentacji.

………………………………………..
W imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 8 do OWU; Wniosek o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz
dokonanie odbioru częściowego

Wykonawca:

…………………………………………………….………

…………………………………………………….………

…………………………………………………….………

WNIOSEK O ZAPŁATĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ DOKONANIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Nazwa i adres obiektu: .……………………………………………………………………………………………………
Numer Umowy: …………………….
Zamawiający: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w ……………..……………..

Wykonawca wnioskuje o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy według stanu zaawansowania
prac oraz dokonanie odbioru częściowego na podstawie zapisów Umowy jw. wg uzasadnienia:
a) Zaawansowanie prac określa się procentowo na wartości określone poniżej w tabeli. Zakres wykonanych prac jest

zgodny z wykonanym oszacowaniem robót.
b) Kontynuacja robót w dalszym zakresie będzie realizowana w terminie m-c: …………….………… z powodu:

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
c) Roboty wyszczególnione poniżej zostały wykonane zgodnie z Umową i projektem technicznym.
d) Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu od początku budowy przedstawia się

następująco:

Lp. Asortyment robót
Wartość umowna

(netto)

Wartość robót
wykonanych od

początku budowy
(netto)

Zaawansowanie
procentowe

prac
(netto)

Wartość robót
wnioskowana

do fakturowania
(netto)

[zł] [zł] [%] [zł]

1

2

3

4

Łączna kwota

Razem wartość robót wnioskowana do fakturowania:

…………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………..
Podpis Kierownika Budowy

…………………………………………..
Akceptacja Zamawiającego
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Załącznik nr 9 do OWU; Wzór wniosku o aneks

Nr dokumentu w systemie kancelaryjnym Zamawiającego Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………................
………………………………………………………...................
………………………………………………………...................

WNIOSEK O ANEKS nr …… z dnia …………………….……

Nr umowy z dnia
Nr CRU
Nazwa
zadania

CZ I – WYPEŁNIA WYKONAWCA

DOTYCZY (należy zaznaczyć właściwe)

TERMIN KWOTA TERMIN I
KWOTA

INNE

Obowiązujący
termin realizacji

Obowiązująca
wartość umowy

Obowiązujący
termin realizacji ………………………………..

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Proponowany
termin realizacji

Proponowana
wartość umowy

Proponowany
termin realizacji
Obowiązująca
wartość Umowy
Proponowana
wartość Umowy

Uzasadnienie:

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………

Podpis wnioskującego:…………………………………..

Imię i nazwisko inspektora/osoby prowadzącej Umowę: …………………………………………

CZ II – WYPEŁNIA INSPEKTOR / PROWADZĄCY UMOWĘ Z RAMIENIA ENERGA-OPERATOR S.A.

POWÓD ANEKSOWANIA (należy zaznaczyć jedno pole – wiodący powód aneksu)

Brak zgód właścicieli nieruchomości Zmiana koncepcji zasilania
Brak decyzji administracyjnych Zmiana zakresu prac
Inne

………………………………………………………………………………………………………………………………

Akceptacja inspektora / osoby prowadzącej Umowę: …………………………………………….

Akceptacja kierownika MZI / Dyrektora RD: …………………………………………….

Wymagane załączniki:
1. Raport z postępu prac wraz z załącznikami.
2. Kserokopia Umowy.
3. Kserokopia ostatniego aneksu (jeżeli taki wystąpił).
4. Protokół konieczności / notatka służbowa (jeżeli takie wystąpiły).
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Załącznik nr 10 do OWU; Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia

Oświadczenie

Oświadczam, że zawarta przeze mnie z Firmą ubezpieczeniową …………………………………………………...…. umowa
ubezpieczenia ryzyk robót budowlano-montażowych spełnia wymagania określone w Umowie o realizację robót
budowlano-montażowych nr………………………………………..….. zawartej dnia …….....................................dotyczącej
realizacji zadania pod nazwą…………….……………………………………………………………………………………………,
którego okres realizacji zaplanowany został od dnia …………………..………. do dnia…………………………….................

W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, do niniejszego oświadczenia załączam następujące dokumenty:
• kopię polisy nr…………………
• kopię dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej przedmiotowej polisy,
poświadczonych przeze mnie za zgodność z oryginałami.

Jednocześnie oświadczam, że przedmiotowa polisa obejmuje cały planowany okres realizacji zadania i została zawarta
na okres od …………………………. do…………………………….., a wysokość ubezpieczenia wynosi …………….…. zł.

Wykonawca (pełna nazwa i adres) ………………………………………………………..………………………………………..

Data …………………………..

Pieczątka i podpis ………………………………..…...
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Załącznik nr 11 do OWU; Raport zbiorczej ilości Rbg, przeznaczonych w poprzednim miesiącu przez
Wykonawcę na realizację Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych na rzecz Zamawiającego

Oddział
Zamawiającego:

Miesiąc: Rok: […………..….]

Wykonawca: [………………………………………………………………………………………….]

Lp. ODDZIAŁ/REJON
NR

UMOWY/ZLECENIA
NAZWA ZADANIA ZGODNIE

Z UMOWĄ/ZLECENIEM

CZY ZADANIE
ZAKOŃCZONE

[T/N]

SUMARYCZNA ILOŚĆ
ROBOCZOGODZIN W

MIESIĄCU ZE
WSZYSTKICH

UMÓW/ZLECEŃ [Rbg]

1 2 3 4 5 6
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Załącznik nr 12 do OWU; Oświadczenie Wykonawcy w zakresie zwrotu dokumentów i danych osobowych

……………………….. dnia ………..……………………..

..………………………

………………………..

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Niniejszym, działając w imieniu własnym jako Wykonawca/podwykonawca* oświadczam, iż w związku
z rozwiązaniem/odstąpieniem od realizacji przedmiotu Umowy nr ……………………….:

w dniu ………………………….. zostały zwrócone do ENERGA-OPERATOR S.A. wszystkie dokumenty i dane osobowe
otrzymane w trakcie realizacji Umowy, niezbędne na etapie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zostały zniszczone
wszelkie informacje i dokumenty otrzymane w wersji elektronicznej. Oświadczam również, że dopilnowałem aby tą samą
czynność wykonały osoby trzecie z którymi współpracowaliśmy przy realizacji zamówienia za co odpowiadam zgodnie
z postanowieniami Umowy.


