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1. WPROWADZENIE. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.OO.OO „Wymagania Ogólne" są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na budowie pn:  

Remont budynku stacji transformatorowej SN/nn typu MSTt 20/630 „Kołobrzeg Chodkiewicza 

Kolejarz” nr 50571. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 

zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1. 

 

 

Opracował: ……………………………………… 

* -  należy określić wszystkie niezbędne wymagane uprawnienia do realizacji zadania. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą robót remontowych 

budynku stacji transformatorowej SN/nn. Wymiary budynku: 8,20 x 6,0 x 4,5 m. 

Zakres robót do wykonania: 

1.3.1. Roboty wewnętrzne – pomieszczenie SN 

a\ oczyszczenie i zmycie powierzchni tynków wewnętrznych, 

b\ uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych, 

c\ zagruntowanie powierzchni tynków wewnętrznych, 

d\ dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą wodoodporną akrylową w kolorze białym  

Rodzaj robót Charakterystyka prac 

wymagane uprawnienia w 

RKW do realizacji zadania                           

TAK/NIE* 

Roboty 

elektroenergetyczne 

sieci nn kablowe NIE 

sieci nn napowietrzne NIE 

sieci SN kablowe NIE 

sieci SN napowietrzne NIE 

sieci nn w technologii PPN NIE 

stacje transformatorowe SN/nn NIE 

linie i aparatura WN NIE 

Roboty 

telekomunikacyjne 

linie światłowodowe kablowe NIE 

linie światłowodowe na liniach 

napowietrznych 
NIE 
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1.3.2. Roboty zewnętrzne – elewacja  

a\ przetarcie zwykłych tynków zewnętrznych, 

b\ zagruntowanie powierzchni tynków zewnętrznych – Farba gruntująca NL, 

c\ pokrycie elewacji farbą podkładową HC-4 baza 100, 

d\ dwukrotne malowanie elewacji farbą nawierzchniową silikonową FSE - kolor do uzgodnienia, 

e\ dwukrotne malowanie cokołu farbą nawierzchniową silikonową FSE - kolor do uzgodnienia. 

1.3.3. Roboty zewnętrzne - stolarka drzwiowa 

a\ wymiana drzwi jednoskrzydłowych pomieszczenia SN (wymiary otworu: wys. x szer.: 2,35m x 

1,30m) z napisem „ROZDZIELNIA 15kV”, 

b\ wymiana drzwi dwuskrzydłowych komory transformatora SN/nn, (wymiary otworu: wys. x 

szer.: 2,50m x 1,60m) z napisem „KOMORA TRANSFORMATORA 15/0,4kV”, 

c\ wymiana drzwi jednoskrzydłowych pomieszczenia nn (wymiary otworu: wys. x szer.: 2,35m x 

1,30m) z napisem „ROZDZIELNIA 0,4kV” 

d\ montaż tabliczek opisowych i numeracyjnych na drzwiach pomieszczenia SN i nn. 

 Nazwa stacji: „Kołobrzeg Chodkiewicza Kolejarz” – 2 szt. 

 Numer stacji: „T550571” – 2 szt. 

Wzór tabliczek: 
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1.3.4. Roboty zewnętrzne – DACH płaski (wymiar: 26,50 m x 6,0 m): 

a\ wymiana poszycia dachowego stacji: 

- papa termozgrzewalna podkładowa SBS 3,5mm, 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS 4,5mm. 

b\ wykonanie dachowych obróbek blacharskich - blacha ocynk gr. 0,5mm. 

c\ Wymiana rury spustowej - blacha ocynk gr. 0,6mm. 

1.3.5. Uwagi ogólne - dodatkowe: 

1\ Wykonawca winien przewidzieć zabezpieczenie - osłonięcie urządzeń energetycznych 

wewnętrznych i zewnętrznych na czas prac remontowych. 

2\ Wykonawca winien przewidzieć utylizację wszystkich odpadów powstałych podczas remontu. 

Dokumenty potwierdzające utylizację należy dostarczyć Zamawiającemu na jego wniosek. 

3\ Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację fotograficzną dla robót i etapów nie 

widocznych podczas odbioru prac remontowych (dot. remontu dachu - elementy przed 

remontem i po wbudowaniu materiałów - papa, obróbki blacharskie, orynnowanie). Zakres 

wymaganej Dokumentacji fotograficznej uzgadniany jest w dniu przekazania placu budowy. 

Dokumentacja fotograficzna winna być dostarczona dla Zamawiającego najpóźniej do dnia 

odbioru.  

4\ Przed przygotowaniem oferty prosimy zapoznać się z dokumentacją zdjęciową, która jest 

uzupełnieniem i uszczegółowieniem zakresu prac do wykonania. Wskazana jest lustracja 

obiektu przed złożeniem oferty.  

5\ Powierzchnie i wymiary podane w niniejszym „Zakresie robót do wykonania" są przybliżone, 

poglądowe- nie są wielkościami jednoznacznymi w znaczeniu przedmiaru robót.  

6\ Do składanej oferty Wykonawca winien dołączyć kosztorys ofertowy robót, które przewiduje 

do wykonania (tj. podstawa, opis robót/ Jm/ Ilość/ Cena/ Wartość). Z kosztorysu powinna 

wynikać wartość remontu poszczególnych elementów obiektu - tj. remontu ścian i sufitów, 

dachu, elewacji, ślusarki drzwiowej, opaski. 

7\ Wykonawca musi przewidzieć, iż dopuszczenie do wykonania zewnętrznych oraz 

wewnętrznych prac remontowych nastąpi tylko po okazaniu przez pracownika Wykonawcy 

uprawnień dozorowych „D" lub „E” b.o. w celu pełnienia roli Nadzorującego zgodnie z 

Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w EOP. 

Wymóg ten jest warunkiem zawarcia umowy po wygranym przetargu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 

specyfikacją ST-00 „Wymagania Ogólne". 

1.4.1. Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru 

Osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub Wykonawcy polecenia ustne lub pisemne 

dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających, odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych. 
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1.4.3. Materiały 

Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy „Prawo 

budowlane". Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą. Materiały muszą być fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok od daty 

produkcji. 

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca będzie miał obowiązek poprawić bądź 

rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać ponownie na własny koszt. Materiały 

wartościowe z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń stanowią własność Zamawiającego a 

Wykonawca jest zobowiązany, na swój koszt, do ich przetransportowania na wskazane przez 

Zamawiającego miejsce. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca usunie poza 

plac budowy, na swój koszt, przestrzegające przepisów o gospodarce odpadami. 

1.4.4. Aprobata techniczna 

Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania. 

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 

obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone 

znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata 

techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 

przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

1.4.5. Specyfikacja. 

Oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załączoną do 

zamówienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą lub 

przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

1.5. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją - Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz kosztorysem ofertowym. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy 

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na etapie przekazania 

placu budowy Inwestor ostatecznie określa:  

a/ odstąpienie lub obowiązku prowadzenia Dziennika budowy  

b/ wymagany zakresu dokumentacji fotograficznej robót remontowych.  

Bez uzgodnienia z Inwestorem dopuszcza się jedynie oględziny stacji z zewnątrz, bez 

wchodzenia do wnętrza i na dach stacji. 

1.5.2. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną i kosztorysem ofertowym. 

Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarna i spójna 

wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w 

dokumentacji. 
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu 

budowy: 

Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 

Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 

Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu pozostałej części budynku nie objętego 

robotami remontowymi. 

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

zapewnić ich przestrzeganie. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na 

placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich 

instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o 

ewentualnych uszkodzeniach. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych 

pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas 

trwania robót. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia 

placu budowy do daty końcowego odbioru robót budowlanych. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie 

wykonywania robót. 

1.5.10. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

1.5.11. Odbiór techniczny 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o dacie rozpoczęcia i 

planowanej dacie zakończenia robót. 

1.5.12. Dokumenty organizacji robót. 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. Zgodnie z umową w 

ramach prac przygotowawczych, po przekazaniu placu budowy przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do 

akceptacji następujących dokumentów: 
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1) Szczegółowy harmonogram robót, 

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Szczegółowy harmonogram robót. 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględnić uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej i ustaleń zawartych w umowie, możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 

w terminie określonym w umowie. 

Harmonogram musi zawierać min. wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, terminy i sposób 

prowadzenia robót, terminy i czasy planowanych wyłączeń stacji. Przekroczenia przez 

Wykonawcę czasów wyłączeń uzgodnionych w harmonogramie nakłada na Inwestora 

obowiązek naliczenia kary umownej ( OWU par.30). 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli 

zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 

2.2. Przechowywanie i magazynowanie materiałów 

Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 

2.3. Materiały alternatywne. 

Zastosowanie innych materiałów niż przewiduje dokumentacja projektowa wymaga zgody Inwestora. 

2.4. Materiały z rozbiórki. 

Materiały z rozbiórki mogą być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Pozostałe materiały zagospodarować przestrzegając przepisów 

gospodarce odpadami. 

3. SPRZĘT. 

Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości 

wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać 

wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. 

4. TRANSPORT-środki transportu (pojazdy) 

Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów tak, aby dotrzymany 

został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać 

ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami kontraktu a 

jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową, technologią 

robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek 

ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 

wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli jakości robót a w przypadkach koniecznych 

uzgodnionych z Zamawiającym, niezbędny personel dla pobierania próbek wbudowanych materiałów i 

dokonywania badań. 

Pobieranie próbek - próbki będą pobierane przez Wykonawcę na żądanie Inwestora. Próbki będą 

pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do 

badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać 

dodatkowego pobrania próbek. 

Badania i pomiary - wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy 

powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki musza zostać przekazane na piśmie Inspektorowi Nadzoru. 

6.3. Atesty jakości 

Na żądanie Inwestora Wykonawca jest zobowiązany przedstawić atesty jakości na wbudowywane 

materiały. 

6.4. Dokumenty budowy: 

1/ Protokół przekazania placu budowy,  

2/ Szczegółowy harmonogram robót,  

3/ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

4/ korespondencja/ uzgodnienia z okresu trwania budowy, 5/ dokumentacja fotograficzna, 

6/ Protokoły odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu  

7/ Protokół odbioru robót. 

8/ Inne dokumenty budowy- Świadectwa odbioru robót umowy ze stronami trzecimi, raporty i 

korespondencja. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Rodzaje odbiorów robót. 

1) Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy, 

7.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumentacja fotograficzna jest dopuszczoną formą dokumentowania robót zanikających i 

ulegających zakryciu - zakres wymaga uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na etapie przekazania 

placu budowy oraz dodatkowo podczas realizacji robót. 

Nie wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej w zakresie uzgodnionym podczas 

przekazania placu budowy będzie traktowany jak o nienależyte wykonanie warunków umowy. 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę pisemnym zawiadomieniem Inwestora o zgłoszeniu robót do odbioru końcowego. 
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Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

których mowa w punkcie 7.3.1. oraz protokołów odbiorów częściowych, wymaganych prób 

badań. 

Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję konieczności wykonania robót uzupełniających i 

poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

7.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do pisemnego zgłoszenia robót do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1) Dziennik budowy (jeżeli w protokole przekazania placu budowy Inwestor nałożył obowiązek 

prowadzenia), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

2) atesty, deklaracje zgodności łub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, 

3) inne dokumenty wymagane WZ. 

4) Dokumentację fotograficzną w uzgodnionym wcześniej zakresie. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Postanowienia ogólne 

Zapisana w umowie kwota wynagrodzenia netto wykonania przedmiotu umowy jest podstawą 

płatności. 

W przypadku, jeśli podczas remontu wystąpią istotne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe, 

podstawą płatności będą ustalenia zawarte w stosownym aneksie podpisanym przez obie strony. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1. Normy i normatywy. 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

9.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawe wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 

późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2004; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ARKADY - 1987r; 





Remont budynku wnętrzowej stacji transformatorowj 15/0,4kV 

Kołobrzeg Chodkiewicza Kolejarz nr 50571





Stacja transformatorowa 15/0,4kV
Kołobrzeg Chodkiewicza Kolejarz 50571

Załącznik nr 1 - MAPA SYTUACYJNA
Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV Kołobrzeg 
Chodkiewicza Kolejarz nr 50571  
Współrzędne Geograficzne:
54°10'48.68'' N  15°35'39.01'' E
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