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1. WPROWADZENIE.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00 ,Wymagania Ogoélne" sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na budowie pn:
Remont budynku stacji transformatorowej SN/nn typu MSTt 20/630 ,,Kotobrzeg Chodkiewicza
Kolejarz” nr 50571.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$é¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonywaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

wymagane uprawnienia w
Rodzaj roboét Charakterystyka prac RKW do realizacji zadania
TAK/NIE*
sieci nn kablowe NIE
sieci nn napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Robot — -
y sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne
sieci nn w technologii PPN NIE
stacje transformatorowe SN/nn NIE
linie i aparatura WN NIE
linie Swiattowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie Swiattowodowe na liniach NIE
napowietrznych

Opracowat:

* - nalezy okresli¢ wszystkie niezbedne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Postanowienia wchodzgce w skiad niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg roboét remontowych
budynku stacji transformatorowej SN/nn. Wymiary budynku: 8,20 x 6,0 x 4,5 m.
Zakres roboét do wykonania:

1.3.1. Roboty wewnetrzne — pomieszczenie SN

a\ oczyszczenie i zmycie powierzchni tynkow wewnetrznych,

b\ uzupeienie tynkow wewnetrznych cementowych,

c\ zagruntowanie powierzchni tynkdw wewnetrznych,

d\ dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg wodoodporng akrylowg w kolorze biatym



1.3.2. Roboty zewnetrzne — elewacja

a\
b\
c\
d\
e\

przetarcie zwyktych tynkéw zewnetrznych,

zagruntowanie powierzchni tynkéw zewnetrznych — Farba gruntujgca NL,

pokrycie elewaciji farbg podktadowg HC-4 baza 100,

dwukrotne malowanie elewaciji farbg nawierzchniowg silikonowg FSE - kolor do uzgodnienia,
dwukrotne malowanie cokotu farba nawierzchniowg silikonowg FSE - kolor do uzgodnienia.

1.3.3. Roboty zewnetrzne - stolarka drzwiowa

a\

b\

c\

d\

wymiana drzwi jednoskrzydtowych pomieszczenia SN (wymiary otworu: wys. x szer.: 2,35m X
1,30m) z napisem ,ROZDZIELNIA 15kV”,
wymiana drzwi dwuskrzydtowych komory transformatora SN/nn, (wymiary otworu: wys. X
szer.: 2,50m x 1,60m) z napisem ,KOMORA TRANSFORMATORA 15/0,4kV”,
wymiana drzwi jednoskrzydtowych pomieszczenia nn (wymiary otworu: wys. x szer.: 2,35m x
1,30m) z napisem ,ROZDZIELNIA 0,4kV”
montaz tabliczek opisowych i numeracyjnych na drzwiach pomieszczenia SN i nn.

= Nazwa stacji: ,Kotobrzeg Chodkiewicza Kolejarz” — 2 szt.

=  Numer stacji: ,T550571" — 2 szt.

Wzor tabliczek:

330
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KOLOBRZEG
CHODKIEWICZA KOLEJARZ
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i 330 e

110




1.3.4. Roboty zewnetrzne — DACH ptaski (wymiar: 26,50 m x 6,0 m):

a\ wymiana poszycia dachowego staciji:

- papa termozgrzewalna podktadowa SBS 3,5mm,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS 4,5mm.
b\ wykonanie dachowych obrébek blacharskich - blacha ocynk gr. 0,5mm.
¢\  Wymiana rury spustowej - blacha ocynk gr. 0,6mm.

1.3.5. Uwagi ogdlne - dodatkowe:

1\ Wykonawca winien przewidzie¢ zabezpieczenie - ostoniecie urzgdzen energetycznych
wewnetrznych i zewnetrznych na czas prac remontowych.

2\ Wykonawca winien przewidzie¢ utylizacje wszystkich odpadéw powstatych podczas remontu.
Dokumenty potwierdzajgce utylizacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na jego wniosek.

3\ Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje fotograficzng dla robét i etapdw nie
widocznych podczas odbioru prac remontowych (dot. remontu dachu - elementy przed
remontem i po wbudowaniu materiatbw - papa, obrébki blacharskie, orynnowanie). Zakres
wymaganej Dokumentacji fotograficznej uzgadniany jest w dniu przekazania placu budowy.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ dostarczona dla Zamawiajgcego najpdzniej do dnia
odbioru.

4\ Przed przygotowaniem oferty prosimy zapoznaé¢ sie z dokumentacjg zdjeciowa, ktéra jest
uzupetnieniem i uszczegotowieniem zakresu prac do wykonania. Wskazana jest lustracja
obiektu przed zlozeniem oferty.

5\ Powierzchnie i wymiary podane w niniejszym ,Zakresie rob6t do wykonania" sg przyblizone,
pogladowe- nie sg wielkosciami jednoznacznymi w znaczeniu przedmiaru robot.

6\ Do skiadanej oferty Wykonawca winien dotgczy¢ kosztorys ofertowy robét, ktére przewiduje
do wykonania (tj. podstawa, opis robét/ Jm/ llos¢/ Cena/ Wartos¢). Z kosztorysu powinna
wynika¢ wartos¢ remontu poszczegodinych elementéw obiektu - tj. remontu $cian i sufitow,
dachu, elewaciji, $lusarki drzwiowej, opaski.

7\ Wykonawca musi przewidzie¢, iz dopuszczenie do wykonania zewnetrznych oraz
wewnetrznych prac remontowych nastgpi tylko po okazaniu przez pracownika Wykonawcy
uprawnien dozorowych ,,D" lub ,,E” b.o. w celu petienia roli Nadzorujagcego zgodnie z
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych w EOP.

Wymaég ten jest warunkiem zawarcia umowy po wygranym przetargu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacjg ST-00 ,Wymagania Ogoline".

1.4.1. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji.

1.4.2. Inspektor Nadzoru

Osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub Wykonawcy polecenia ustne lub pisemne
dotyczace: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych, odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawiania ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzenh technicznych.



1.4.3. Materiaty

Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy ,Prawo
budowlane". Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma. Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i nie starsze niz 1 rok od daty
produkcji.

W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ badz
rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ ponownie na wtasny koszt. Materiaty
wartosciowe z rozbiérki budynkéw, budowli i urzgdzen stanowig wilasnosé Zamawiajgcego a
Wykonawca jest zobowigzany, na swoj koszt, do ich przetransportowania na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce. Materiaty bezuzyteczne pozostajgce z rozbiorki Wykonawca usunie poza
plac budowy, na swoj koszt, przestrzegajgce przepiséw o gospodarce odpadami.

1.4.4. Aprobatatechniczna

Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé do
stosowania.

Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyrobdéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sg w ramach wiasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.5. Specyfikacja.

Oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zatgczong do
zamoéwienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzulg lub
przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.5.Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg - Specyfikacjg
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz kosztorysem ofertowym.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na etapie przekazania
placu budowy Inwestor ostatecznie okresla:

a/ odstgpienie lub obowigzku prowadzenia Dziennika budowy

b/ wymagany zakresu dokumentacji fotograficznej robét remontowych.

Bez uzgodnienia z Inwestorem dopuszcza sie jedynie ogledziny stacji z zewnatrz, bez
wchodzenia do wnetrza i na dach stacji.

1.5.2. Zgodnos¢ roboét ze Specyfikacjg Techniczng i kosztorysem ofertowym.

Zawarta w zamowieniu dokumentacja musi byé uwazana za wzajemnie komplementarna i spéjna
wobec siebie. Cafa robocizna i wszystkie materialty muszg speiniac wymagania podane w
dokumentacji.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu
budowy:

Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

Utrzymywacé tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy.

Zapewni¢ wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkadzaniu pozostatej czesci budynku nie objetego
robotami remontowymi.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca musi by¢ w petni $wiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na
placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Stosowanie materiatow trwale zagrazajgcych srodowisku jest zabronione.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich
instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o
ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnianie wymagan wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych
pracownikow, tgcznie z zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas
trwania robot.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia
placu budowy do daty koncowego odbioru robo6t budowlanych.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw oraz przestrzegaé ich w czasie
wykonywania robot.

1.5.10.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

1.5.11.0dbiér techniczny

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o dacie rozpoczecia i
planowanej dacie zakonczenia robaét.

1.5.12. Dokumenty organizacji robo6t.

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét. Zgodnie z umowg w
ramach prac przygotowawczych, po przekazaniu placu budowy przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:



1) Szczegétowy harmonogram robét,
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Szczegotowy harmonogram robot.

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednié uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustaleh zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.
Harmonogram musi zawiera¢ min. wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, terminy i sposéb
prowadzenia robét, terminy i czasy planowanych wylaczen stacji. Przekroczenia przez
Wykonawce czasow wylaczen uzgodnionych w harmonogramie naklada na Inwestora
obowiazek naliczenia kary umownej ( OWU par.30).

2. MATERIALY.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

2.2.Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty beda magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robot.

2.3.Materiaty alternatywne.
Zastosowanie innych materiatéw niz przewiduje dokumentacja projektowa wymaga zgody Inwestora.
2.4.Materiaty z rozbiorki.

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Pozostate materialy zagospodarowac przestrzegajac przepiséw
gospodarce odpadami.

3. SPRZET.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszaé jakosci

wykonania roboét. Musi on odpowiadaé wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetniac
wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT-s$rodki transportu (pojazdy)
Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajgcej ilosci pojazdow tak, aby dotrzymany

zostat termin zakonhczenia robét. Pojazdy muszg byé wystarczajgce dla zastosowania i nie wptywaé
ujemnie na jakos¢ robét i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu a
jakos¢ materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowg, technologig
robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Polecenia Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewniania jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét.
6.2.Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli jakosci robot a w przypadkach koniecznych
uzgodnionych z Zamawiajgcym, niezbedny personel dla pobierania probek wbudowanych materiatow i
dokonywania badan.

Pobieranie probek - prébki bedg pobierane przez Wykonawce na zgdanie Inwestora. Probki bedg
pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robét mogg zosta¢ wybrane do
badania z jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazadaé
dodatkowego pobrania probek.

Badania i pomiary - wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy
powiadomi¢ Inspektora, wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Atesty jakosci

Na zadanie Inwestora Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ atesty jakosci na wbudowywane
materiaty.

6.4.Dokumenty budowy:

1/ Protokot przekazania placu budowy,

2/ Szczegodtowy harmonogram robdt,

3/ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4/ korespondencja/ uzgodnienia z okresu trwania budowy, 5/ dokumentacja fotograficzna,

6/ Protokoty odbioru robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

7/ Protokdt odbioru robét.

8/ Inne dokumenty budowy- Swiadectwa odbioru robét umowy ze stronami trzecimi, raporty i
korespondencja.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.Rodzaje odbioréw robét.

1) Odbiér robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu,
2) Odbidr koncowy,

7.2.Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumentacja fotograficzna jest dopuszczong formg dokumentowania roboét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu - zakres wymaga uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na etapie przekazania
placu budowy oraz dodatkowo podczas realizacji robaét.

Nie wykonanie przez Wykonawce dokumentacji fotograficznej w zakresie uzgodnionym podczas
przekazania placu budowy bedzie traktowany jak o nienalezyte wykonanie warunkéw umowy.

7.3.0dbidr koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci robot.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zawiadomieniem Inwestora o zgloszeniu robét do odbioru koncowego.



Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,

ktérych mowa w punkcie 7.3.1. oraz protokotéw odbioréw czesciowych, wymaganych prob

badan.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje koniecznosci wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

7.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do pisemnego zgtoszenia robét do odbioru korncowego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
1) Dziennik budowy (jezeli w protokole przekazania placu budowy Inwestor natozyt obowigzek
prowadzenia), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
2) atesty, deklaracje zgodnosci tub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,
3) inne dokumenty wymagane WZ.
4) Dokumentacje fotograficzng w uzgodnionym wczesniej zakresie.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1.Postanowienia ogodine

Zapisana w umowie kwota wynagrodzenia netto wykonania przedmiotu umowy jest podstawg
ptatnosci.

W przypadku, jesli podczas remontu wystgpig istotne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe,
podstawg ptatnosci bedg ustalenia zawarte w stosownym aneksie podpisanym przez obie strony.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1.Normy i normatywy.
Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
9.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawe wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pbzniejszymi zmianami;
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Warszawa 2004;
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ARKADY - 1987r;



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw: _
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktur}) z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r Nr 48 poz.401)

... Inzynier,
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Remont budynku wnetrzowej stacji transformatorowj 15/0,4kV
Kotobrzeg Chodkiewicza Kolejarz nr 50571
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Zalacznik nr 1 - MAPA SYTUACYJNA

Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV Kotobrzeg
Chodkiewicza Kolejarz nr 50571
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