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Wytyczne techniczne dla zadania: Modernizacja EW Zelkowo — dokumentacja
projektowa

1. Nazwa zadania

Modernizacja EW Zelkowo — Opracowanie dokumentagji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolent i uzgodnien z organami administracyjnymi oraz wiascicielami gruntéw
usytuowanymi w obrebie Projektu.

2. Lokalizacja
Budowle stopnia EW Zelkowo zlokalizowane s na rzece tupawie w 28+400 kilometrze rzeki, w

miejscowo$ci Zelkowo, gmina Gtowczyce, wojewddztwo pomorskie.

Budynek elektrowni wraz z urzadzeniami elektrowni i kanatem odptywowym potozone sg na dziatce o
nr ewidencyjnym 240/2, stanowigcej wiasno$¢ Inwestora.

W strefie wylotu z elektrowni koryto rzeki Lupawy, to obszar dziatki nr 236, za$ starorzecze to obszar
dziatki nr 9. Obie dziatki stanowig wtasnos¢ SP, a zarzadzajacym jest PGW WP Zarzad RZGW Gdansk.
Dziatki potozone sg w obszarze Natura 2000 — PLH 220036 Dolina tupawy.

Rys. 1 Lokalizacja elektrowni wodnej Zelkowo — obszar dziatar modernizacyjnych

Wylot Z elektrowni

Elektrownia Zelkowo

Starorzecze

Kanat derywacyjny
doprowadzajacy wode do
elektrowni

Energa Wytwarzanie S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Péioc PKO Bank Polski SA w Warszawie
al. Grunwaldzka 472 VI Wydzial Gospodarczy KRS nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552
80-309 Gdarisk KRS 0000512140 Kapitat zakladowy/wptacony 1109 241 000,00 21
kancelaria.ew@energa.pl T +48 58 692 18 00 NIP 593-23-72-895

energa-wytwarzanie.pl F +48 58 692 18 80 Regon 192902676



& Energa | crupaaE

Wytwarzanie

Rys. 2 Wezet hydrotechniczny Zgojewo
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Rys. 3 Przelew burzowy w potowie kanatu derywacyjnego
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3. Opis obiektu — dane hydrotechniczne

Elektrownia Wodna Zelkowo zostata wybudowana w latach 1907/09 i odbudowana w roku 1951/52. Jest
jedna sposrad 6-ciu elektrowni wodnych na rzece tupawa.

Potozenie 28+400 kilometr rzeki Lupawy
Spad elektrowni wynosi  H = 6,00 m,

Moc elektrowni P =448 kW (2 x 224 kW)
Przetyk turbin 2 x 4,92 m3/sek

Sredni przeptyw roczny 7,77 m’/sek

Zlewnia 750 km?

Dopuszczalna rzedna pietrzenia gérnej wody przed jazem statym i wlotowym 21,15 m n.p.m. (Zgojewo),
przed sitownig 20,15 m n.p.m.

Obiektami pietrzacymi elektrowni jest jaz staty kamienno-betonowy o swietle 9,30 m i rzadnej korony
21,15 m n.p.m. oraz jaz zasuwowy betonowy wyposazony w jedng zasuw drewniang ptaska. Zdolnos¢
przepustowa jazu 35,28 m?¥/ s.

Przy prawym brzegu usytuowany jest jaz wlotowy do kanatu roboczego elektrowni zamykany dwoma
zasuwami drewnianymi o tgcznej przepustowosci 61,5 m¥/ s.

Kanat roboczy o dtugosci 2,9 km o przekroju trapezowym, dno uszczelnione warstwa itu, skarpy
odcinkami umocnione ttuczeniem, a przed wlotem do sitowni betonowymi murami oporowymi.
Bezposrednio ponizej wlotu do kanatu roboczego znajduje sie przelew betonowy staty o rzadnej progu
20,70 m n.p.m., $wiatlo przelewu 11,00 m. Przelew ma na celu przepuszczenie ewentualnego nadmiaru
wody z kanatu roboczego do starego koryta rzeki.

W odlegtosci 1200 m ponizej wlotu, w nasypie lewego brzegu kanatu wbudowany jest betonowy przelew
burzowy posiadajacy dwa Swiatla szerokosci po 3 mb zamykane szandorami stalowymi, rzedna
przelewu 20,15 m n.p.m., rzedna gory zastawek stalowych 20,46 m n.p.m. Sitownia usytuowana na
korcu kanatu posiada dwa wloty turbinowe zamykane zasuwami drewnianymi o tacznej przepustowosci
10,6 m¥s - przetyk turbin. Pomigdzy wlotami do turbin znajduje si¢ upust jatowy zamykany zasuwg
drewniang o tacznej przepustowosci 20,7 md/s.

Kanat odprowadzajacy ponizej wylotow z rur ssawnych elektrowni posiada dtugo$¢ 80 mb, brzegi kanatu
wykonane w postaci murow oporowych.

W elektrowni sg zainstalowane dwie blizniacze turbiny typu Francisa z watem poziomym napedzajace
bezposrednio watami generatory synchroniczne. Wloty do ujec¢ o Swietle po 5,0 m zamykane zasuwami
stalowymi o napedzie elektrycznym. Pomiedzy wlotami usytuowany upust jatowy o Swietle 3,0 m,
zamykany zasuwg stalowg o napedzie elektrycznym. W budynku elektrowni obok hali maszyn miesci
sie nastawnia z rozdzielnig oraz dyzurka, pomieszczenia techniczne i socjalno-sanitarne. Wszystkie
pomieszczenia potozone na jednej dolnej kondygnacii elektrowni. Powyzej elektrowni nad halg maszyn
lokale mieszkalne.

Elektrownia pracuje jako przeptywowa i jest zaliczana do Il klasy budowli pietrzacych.

4. Przedmiot i zakres zaméwienia
Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej na Modernizacje EW

Zelkowo wg wymogéw opisanych w Zatacznikach nr 1, 2 i 3 oraz wytycznych Inwestora zawartych w
pkt. 5.
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5.
5.1.

5.2.

Szczegotowe wytyczne do zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej przewidzianej projektem ,Modernizacji EW Zelkowo”
obejmujacych min.:

Projekt budowlano-wykonawczy dla czesci budowlanej (cze$¢ architektoniczna i
konstrukcyjna) zwigzany z ewentualng przebudowg istniejacych konstrukcji betonowych ujecia
i wylotu dla hydrozespotu nr 1 (w tym betonowych umocnien brzegowych kanatu
derywacyjnego przed wlotami na ujecia wraz z wykonaniem nowych wnek na szandory) oraz
samego budynku elektrowni),

Projekt modernizacyjny cze$ci mechanicznej i hydrotechnicznej dla Hydrozespotu nr 1 oraz
infrastruktury towarzyszacej zwigzanej z obstugg mechaniczng tych urzadzen np. zasuwy,
kraty, mechanizmy wyciggowe itp.,

Projekt modernizacyjny dla czesci elekirycznej i automatyki obiektowej (branza
elektroenergetyczna, elektryczna),

Aktualizacje istniejacej dokumentacji wykonawczej modernizacji czesci energetycznej (opr.
ENERGOPROJEKT Warszawa, rok 2016, dokumentacja tom 1-9 wraz z cze$cig budowlano-
konstrukcyjng) lub wykonanie nowej z uwzglednieniem uwag zawarte w niniejszych
wytycznych i Zatacznikach. Dokumentacje bedaca przedmiotem aktualizacji, Zamawiajacy
udostepni ostatecznemu Wykonawcy wytonionemu na drodze przetargowe;,

Operat wodnoprawny dla nowo zaprojektowanych warunkow hydrotechnicznych pracy stopnia
EW Zelkowo wraz ze zmiang decyzji wodno-prawnej dla pietrzenia EW Zelkowo i Instrukcjg
Gospodarowania Wodg, o ile zajdzie taka koniecznos¢ i potrzeba.

Raport oddziatywania na $rodowisko — je$li zajdzie taka konieczno$¢,

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t dla wszystkich branzy objetych
modernizacja,

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branzy objetych modernizacjg (pliki
w formie edytowalne;j);

Uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji wszystkich
robét modernizacyjnych przewidzianych projektem:

e 7 konserwatorem zabytkéw z uwagi na wpisanie budynku elektrowni Zelkowo i
zainstalowanych tam urzadzen technicznych do ewidencji zabytkow,

e z ENERGA Operator w zwigzku z konieczno$cig uzyskania nowych warunkéw
przytaczeniowych dla zwigkszonej mocy zainstalowanej, niezaleznie uzyskanie
uzgodnienia projektu modernizacji czesci energetycznej wraz z pomiarem energii

e 7z zarzadcg wadd tj. Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — je$li zajdzie
taka potrzeba i konieczno$¢,

e zorganami RDOS z uwagi na potozenie przedsiewziecia w zasiegu obszaru Natura 2000
— PLH 220036 Dolina tupawy, Wykonawca przeprowadzi postepowanie dotyczace oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz na obszar Natura 2000, uzyska
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia i
sporzadzi ,Raport oddziatywania inwestycji na Srodowisko” — jesli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca uzyska rowniez wszystkie inne decyzje i uzgodnienia oraz wykona niezbedne
zgtoszenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o ochronie przyrody, ustawy o
udostepnianiu informacji o $rodowisku oraz prawem ochrony Srodowiska - je$li zajdzie
taka potrzeb (np. uzgodnienia z PZW, uzgodnienia z Wodami Polskimi itp.)

Wszystkie uzyskane decyzje administracyjne zataczone do dokumentacji projektowej,
muszg by¢ opieczetowane i podpisane przez organ wydajacy decyzje, adnotacjg
stwierdzajacg ostatecznos¢ decyzji lub tez do dokumentacji winny byC zataczone
stosowne zaswiadczenie wydane przez urzad, stwierdzajgce ostateczno$¢ decyzji i jej

prawomocnosc.
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Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej (2 egz.) oraz
elektronicznej (pendrive) w formie plikow PDF (rysunki rowniez w formacie DWG).

Zamawiajacy hie posiada w swoich zasobach aktualnych map do celow projektowych, a ich
pozyskanie bedzie nalezato do wybranego Wykonawcy.

Zamawiajacy nie posiada w swoich zasobach aktualnej dokumentacji geologicznej dla obszaru
obejmujacego obszar budynku EW Zelkowo. W przypadku konieczno$ci wykonania takich badan
wykonanie ich bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

Uwagi wykonawcze

. Przed przystgpieniem do prac projektowych zwigzanych z przygotowaniem dokumentacii

,Modemizacja EW Zelkowo’ Wykonawca bedzie miat obowigzek przeprowadzi¢ doktadng
inwentaryzacie dokumentacji technicznej, obiektdw, urzadzen i instalacji i infrastruktury
towarzyszacej pietrzenia EW Zelkowo oraz zapoznaé sie ze specyfika pracy stopnia w oparciu o
przekazane przez Zamawiajacego instrukcje i opracowania dla pietrzenia EW Zelkowo.
W zwigzku z montazem nowego hydrozespotu i posadowieniem go w komorze turbinowe;
ingerencja w obecng konstrukcje budynku i zlokalizowane w niej stref pracy elektrowni, powinna
by¢ jak najmniejsza i nawigzywa¢ do obecnej architektury obiektu; zdemontowane wyposazenie z
hali maszyn w catosci pozostaje jako zabytek.
Dokumentacja projektowa, wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,
kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami rob6t, musi obejmowaé cato$¢ prac i kosztow
niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji, w tym uwzgledniaC wszystkie prace tymczasowe
i towarzyszace, niezbedne do wykonania zadania - zastosowane materialy muszg posiadac
wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia do stosowania
w energetyce na terytorium Polski, dla gtéwnych urzadzen tj. turbina, przektadnia, generator,
transformator wymagany serwis na terenie Polski.
Wykonawca, realizujgc zamoéwienie winien okreslic uktad pomieszczen i ich przeznaczenie,
dostosowujac powyzsze do wytycznych Konserwatora Zabytkéw, przepiséw ustawy Prawo
budowlane, norm technicznych, zasad sztuki budowlanej, przepisow pozarowych i bhp.
Wszystkie rozwigzania projektowe na etapie realizacji, Wykonawca uzgodni z przedstawicielami
Energa Wytwarzanie S.A. Bedq one konsultowane na biezaco, szczegbtowe zatozenia do
projektowania zostang spisane w formie protokotow/notatek ze spotkan z Zamawiajacym.
Prace modernizacyjne na etapie wykonawstwa powinny byC tak zaprojektowane, by ich
wykonawstwo w jak najmniejszy sposob wptywato na zaktocenia pracy elektrowni.
Projekt musi spetnia¢ nastepujace warunki: wymagany zapis, ze

o automatyka sterowania turbin musi spetnia¢ wymagania stawiane przez Kodeks Sieci RFg
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie z wkasciwymi normami
technicznymi, wspdtczesng wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wszelkie przytoczone w dokumentacji projektowej normy i akty prawne, musza by¢ aktuaine
na dzien sporzadzenia dokumentacii.
Szczegotowe dane dotyczace planowanych prac modernizacyjnych doktadnie przedstawiono
w Zatgcznikach:

e Zaftgcznik nr 1 - Wytyczne ogdlne do projektu modernizacji elektrowni Zelkowo.

e Zatacznik nr 2 - Szczegotowe warunki dla regulatoréw obrotow turbin.
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e Zatacznik nr 3 - Szczegdtowe wytyczne techniczne dla transformatoréw blokowych EW
Zelkowo

7. Zalaczniki — udostepnione na wniosek Wykonawcy

- Operat wodnoprawny dla pietrzenia EW Zelkowo (cze$¢ opisowa i graficzna);

- Obowiazujaca decyzja wodnoprawna dla pietrzenia EW Zelkowo;

- Projekt modernizacii elektroenergetycznej EW Zelkowo ENERGOPROJET Warszawa SA, rok
2016 - do wgladu u przedstawiciela ENERGA Wytwarzanie SA w Stupsku na miejscu po wizji
lokalnej dokonanej na obiekcie;

Opracowali: Andrzej Kamonciak
Urszula Piascik

07.2024 r.
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