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Spis dziatow przedmiaru robét
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Nr | Opis
1. Il PIETRO
1.1.] +Pomieszczenie 38 (WC meski)
1.1.1] +Podloga
112 +Sciany
1.1.3.| +Bialy montaz
114, «Sufit
1.1.5.  +Wymiana drzwi
1.1.6., +Roboty elektryczne
1.2, +Pomieszczenie 39 (WC damskie)
1.2.1] +Podloga
122 +Sciany
1.2.3. +Bialy montaz
124, «Sufit
1.25.  +Wymiana drzwi
1.2.6. +Roboty elektryczne
2./l PIETRO
2.1.] +Pomieszczenie 30 (WC meski)
211 +Podioga
212 «Sciany
2.1.3.| +Bialy montaz
214, -« Sufit
215 +Wymiana drzwi
2.1.6.] +Roboty elektryczne
2.2.| +Pomieszczenie 29 (WC damskie)
2.2.1.| +Podioga
222 «Sciany
2.2.3.| +Bialy montaz
224, < Sufit
2.2.5.] +Wymiana drzwi
2.2.6./ +Roboty elektryczne
3. PIETRO
3.1 < Pomieszczenie 17
3.1.1] <+ Podioga
3.1.2)  Sufit
3.1.3.  «Sciany
3.14. «Wymiana drzwi
3.1.5.] <Elektryka
3.2 +Pomieszczenie 16
3.2.1. +Podioga
3.2.2. < Sufit
323 «Sciany
3.24. +Wymiana drzwi
3.25. «Elektryka
3.3 < Pomieszczenie 15
3.3.1. +Podtoga
3.3.2 < Sufit
3.33.] «Sciany
3.34. +Wymiana drzwi
3.3.5.] < Elektryka
3.4 +Pomieszczenie 14 (sala konferencyjna)
3.4.1] <Podioga
34.2) < Sufit
343 «Sciany
3.4.4. «Elektryka
3.5 +Pomieszczenie 13
3.5.1.] +Podioga
3.5.2. < Sufit
3.53. «Sciany




Remont pomieszczen biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Spis dziatow przedmiaru robét

Strona 3/67

Nr | Opis
3.54. «Elektryka
3.6 °Pomieszczenie 12
3.6.1.] <Podioga
3.6.2 < Sufit
36.3, «Sciany
3.6.4.] < Elektryka
3.7 +Pomieszczenie 11
3.7.1.] +Podioga
3.7.2 < Sufit
3.7.3. «Sciany
3.74. «Elektryka
3.8.| < Pomieszczenie 10+aneks kuchenny
3.8.1.] +Pomieszczenie 10
3.8.1.1. * Podtoga
38.1.2. + Sufit
3813  +Sciany
3.8.14. « Elektryka
3.8.2.  +Aneks kuchenny
3.8.2.1. + Podtoga
38.22. + Sufit
3823,  +Sciany
3.8.24. * Elektryka
3.9.] «Korytarz gtéwny
3.9.1] «Podioga
3.9.2 < Sufit
3.9.3. «Sciany
3.94. «Elektryka
3.10., -« Korytarz przy klatce schodowej
3.10.1.| «Podtoga
3.10.2 -« Sufit
3.10.3.] «Sciany
3.104. «Elektryka
3.11., « Pomieszczenie (WC meski)
3.11.1.]  +Podioga
3.11.2]  «Sciany
3.11.3.| -+ Biaty montaz
3114 -« Sufit
3.11.5.]  «Wymiana drzwi
3.11.6..  *Roboty elektryczne
3.12., «Pomieszczenie (WC damskie)
3.12.1.]  +Podtoga
3.12.2)  «Sciany
3.12.3.| -+ Bialy montaz
3.124.] -« Sufit
3.125.  «Wymiana drzwi
3.12.6.. *Roboty elektryczne
4. PARTER
4.1.| +Pomieszczenie (WC meski)
41.1.) +Podloga
412 +Sciany
41.3.| +Bialy montaz
414, +Sufit
415 +Wymiana drzwi
4.1.6. +Roboty elektryczne
4.2.| +Pomieszczenie (WC damskie)
42.1.) +Podloga
422/| +Sciany
423.| +Bialy montaz
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Nr | Opis
424 «Sufit
425, +Wymiana drzwi
42.6. +Roboty elektryczne
5. Klatka schodowa
5.1.] «Pietra
5.1.1.] +Sciany
51.2. +Balustrady
5.1.3.] < Sufit
51.4. «Podioga
5.1.5. «Elektryka
5.2 +Wejscie
52.1. «+Sciany
5.2.2.| <Balustrady
5.2.3.] < Sufit
5.24. +Podioga
525 «Elektryka
6./ Wymiana instalacji wod-kan
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm llos¢
1. Il PIETRO
1.1. Pomieszczenie 38 (WC meski)
1.1.1. Podtoga
1 KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o Srednicy 50mm
0224/01 szt 1,000
2 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
1,31x3,21 m2 4,205
razem | m2 4,205
3 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
analogia
4,205 {poz,397}x0,02 m3 0,084
razem | m3 0,084
4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
5 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem | m3 0,084
6 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
7 KNR K-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
8 KNR K-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
(doptata 3x)
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem | m2 4,205
9 KNR K-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
10 | KNR 2-15u2 Montaz wpustéw polietylenowych podiogowych o $rednicy zewnetrznej odptywu 50mm
0306/01 szt 1,000
11 KNR K-32 Posadzki z ptytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm
0204/05
ekstrapolacja
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem | m2 4,205
1.1.2. Sciany
12 Analiza Demontaz lustra $ciennego
wiasna szt 1,000
13 | KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05
2x(1,31x4+3,21x2)+0,5x0,1x2 m2 23,420
-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55 m2 -5,275
razem| m2 18,145
14 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - lll p.
0106/04
analogia
18,145 {poz,408}x0,02 m3 0,363
razem| m3 0,363
15 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,363 {poz,409} m3 0,363
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razem| m3 0,363
16 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(dopfata 12x)
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
17 Analiza Optata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
18 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -
0838/05 plytki prostokatne 30x60 biate Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)
ekstrapolacja
18,145 {poz,408} m2 18,145
0,3x1,31 m2 0,393
razem| m2 18,538
19 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
0,73x(1,31x4+3,21x2)+0,6x0,2x2+0,55x0, 1 m2 8,807
-0,6x0,55 m2 -0,330
-0,05x0,9-0,05x0,8x2 m2 -0,125
razem | m2 8,352
20 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
21 KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
22 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
23 KNNR 2 Scianki dziatowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym -
1702/03 Obudowa misek podwieszanych - ptyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna
1,5x1,31+0,3x1,31+1,5x0,3x2 m2 3,258
razem| m2 3,258
24 Analiza Montaz lustra $ciennego - z demontazu
wiasna szt 1,000
25 KNNR 5 Montaz wentylatoréw $ciennych - Wentylator tazienkowy 100mm cichy z op6znieniem czasowym i tozyskami kulkowymi
0410/02 szt 1,000
26 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,300
27 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
1+2x0,4x0,3 1,240
razem 1,240
1.1.3. Bialy montaz
28 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06 szt 1,000
29 | TZKNBK XVIII Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
30 | KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej
0221/01 szt 1,000
31 | KNNR-W4 Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek
0230/05 kpl 1,000
32 KSNR 8 Wymiana termy elektrycznej
0126/05 szt 1,000
33 | KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe;j
0132/01 szt 1,000
34 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach klejonych
0211/06 szt 1,000
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35 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
36 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 32-40mm
0233/05 szt 1,000
37 | TZKNBK XVIII Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
38 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 40mm o potgczeniach klejonych
0211/05 szt 1,000
39 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
40 | KNR-W 4-02 Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa
0221/04 szt 1,000
41 KNR 4-02 Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem
0228/06 kpl 1,000
42 | KNR 2-15u2 Armatura elektroniczna sptukujaca pisuary sterowana podczerwienia, zasilanie 230V
0203/03 kpl 1,000
43 | KNR-W 4-02 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 kpl 1,000
44 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08 szt 1,000
45 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego elastycznego ptuczek ustepowych z rur o Srednicy nominalnej 15mm
0109/08 szt 1,000
46 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach klejonych
0211/08 szt 1,000
47 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej za $ciang licowa,
0101/05 kpl 1,000
48 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,000
49 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02 szt 1,000
50 KNNR 8 Wymiana zaworu czerpalnego o $rednicy 15-20mm
0118/01 szt 1,000
1.1.4. Sufit
51 KNR K-09 Wyréwnanie nierdwnosci przez skucie tynkoéw z powierzchni $cian pod wykonanie gtadzi
0103/01 m2 1,500
52 KNR K-04 Tynki §cian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie
0301/01 na podtozu gazobetonowym
(doptata 2x) m2 1,500
53 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - lll p.
0106/04
analogia
1,500 {poz,446}x0,02 m3 0,030
razem| m3 0,030
54 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
55 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(dopfata 12x)
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
56 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
57 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0607/02 spocznikach
4,205 {poz,397} m2 4,205
-1,5 m2 -1,500
razem| m2 2,705
58 | KNRK-04 Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem | m2 4,205
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59 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
4,205 {poz,453} m2 4,205
razem| m2 4,205
60 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
4,205 {poz,453} m2 4,205
razem| m2 4,205
1.1.5. Wymiana drzwi
61 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 2,000
62 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 2,000
63 Analiza Wyniesienie, wywdz i utylizacja
wiasna szt 2,000
64 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,9x2,05+0,8x2,05 m2 3,485
razem| m2 3,485
65 KNKRB 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - Pol-Skone - tazienkowe (z podcieciem)
1002/01
3,485 {poz,459} m2 3,485
razem| m2 3,485
1.1.6. Roboty elektryczne
66 KNR 4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w podfozu ceglanym
1001/05
1,31x2+3,21x2+2,73x2 m 14,500
razem 14,500
67 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodéw o przekroju do 2,5mm?2
0401/01 szt 2,000
68 KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajagcym - Gniazdo 1P44
0306/02 szt 2,000
69 KNR 4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
14,500 {poz,461} 14,500
razem 14,500
70 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
14,500 {poz,461} 14,500
razem 14,500
71 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - lll p.
0106/04
analogia
14,500 {poz,461}x0,05x0,05 m3 0,036
razem| m3 0,036
72 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,036 {poz,466} m3 0,036
razem| m3 0,036
73 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,036 {poz,466} m3 0,036
razem| m3 0,036
74 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okragta do sufitow podwieszanych
0502/03 min. 16W 4000K szt 3,000
75 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna
3,000 {poz,469} szt 3,000
razem| szt 3,000
1.2. Pomieszczenie 39 (WC damskie)
1.2.1. Podtoga




Tabela przedmiaru robét

Remont pomieszczen biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Strona 9/67

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm llos¢
76 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
1,28x3,18 m2 4,070
razem| m2 4,070
77 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
analogia
4,070 {poz,471}x0,02 m3 0,081
razem| m3 0,081
78 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
79 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
80 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
81 KNR K-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
82 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
(doptata 3x)
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
83 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
84 | KNRK-32 Posadzki z ptytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm
0204/05
ekstrapolacja
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
1.2.2. Sciany
85 Analiza Demontaz lustra $ciennego
wiasna szt 1,000
86 | KNNR-W3 Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05
2x(1,28x4+3,18x2)+0,5x0,1x2 m2 23,060
-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55 m2 -5,275
razem| m2 17,785
87 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
17,785 {poz,481}x0,02 m3 0,356
razem| m3 0,356
88 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
89 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
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90 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
91 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -
0838/05 ptytki prostokatne 30x60 biate Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)
ekstrapolacja
17,785 {poz,481} m2 17,785
1,28x0,3 m2 0,384
razem| m2 18,169
92 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
0,7x(1,28x4+3,18x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1 m2 8,331
-0,6x0,55 m2 -0,330
-0,05x0,9-0,05x0,8x2 m2 -0,125
razem| m2 7,876
93 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
94 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
95 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
96 KNNR 2 Scianki dzialowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym -
1702/03 Obudowa misek podwieszanych - ptyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna
1,6x1,28+0,3x1,28+0,3x1,5x2 m2 3,204
razem | m2 3,204
97 Analiza Montaz lustra $ciennego - z demontazu
wiasna szt 1,000
98 KNNR 5 Montaz wentylatoréw $ciennych - Wentylator tazienkowy 100mm cichy z opéznieniem czasowym i fozyskami kulkowymi
0410/02 szt 1,000
99 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,300
100 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farba olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x0,3 0,600
razem 0,600
1.2.3. Bialy montaz
101 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06 szt 1,000
102 | TZKNBK XVIll Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
103 | KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej
0221/01 szt 1,000
104 | KNNR-W 4 Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek
0230/05 kpl 1,000
105 KSNR 8 Wymiana termy elektrycznej
0126/05 szt 1,000
106 | KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe;j
0132/01 szt 1,000
107 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach klejonych
0211/06 szt 1,000
108 | KNR4-07 Wymiana podejs$cia doptywowego do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
109 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 32-40mm
0233/05 szt 1,000
110 | TZKNBK XVIll Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
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1M1 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 40mm o potaczeniach klejonych
0211/05 szt 1,000
112 | KNR4-07 Wymiana podejscia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
113 | KNR-W 4-02 Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa
0221/04 szt 1,000
114 | KNR-W 4-02 Demontaz ustepu z miska porcelanowa z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 kpl 1,000
115 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08 szt 1,000
116 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego elastycznego ptuczek ustepowych z rur o Srednicy nominalnej 15mm
0109/08 szt 1,000
117 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach klejonych
0211/08 szt 1,000
118 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej za $ciang licowa,
0101/05 kpl 1,000
119 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,000
120 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02 szt 1,000
1.2.4. Sufit
121 | KNRK-09 Wyréwnanie nierdwnosci przez skucie tynkoéw z powierzchni $cian pod wykonanie gtadzi
0103/01 m2 1,500
122 | KNR K-04 Tynki écian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie
0301/01 na podtozu gazobetonowym
(doptata 2x) m2 1,500
123 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - lll p.
0106/04
analogia
1,5x0,02 m3 0,030
razem| m3 0,030
124 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
125 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
126 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
127 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0607/02 spocznikach
4,070 {poz,471} m2 4,070
-1,5 m2 -1,500
razem| m2 2,570
128 | KNRK-04 Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
129 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
4,070 {poz,523} m2 4,070
razem| m2 4,070
130 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
4,070 {poz,523} m2 4,070
razem| m2 4,070
1.2.5. Wymiana drzwi
131 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 2,000
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132 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 2,000
133 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna szt 2,000
134 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,8x2,05+0,9x2,05 m2 3,485
razem| m2 3,485
135 | KNKRB2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - Pol-Skone - tazienkowe (z podcieciem)
1002/01
3,485 {p0z,529} m2 3,485
razem| m2 3,485
1.2.6. Roboty elektryczne
136 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
1,28x2+3,18x2+2,7 11,620
razem| m 11,620
137 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodow o przekroju do 2,5mm?2
0401/01 szt 2,000
138 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym - Gniazdo IP44
0306/02 szt 2,000
139 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
11,620 {poz,531} 11,620
razem 11,620
140 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
11,620 {poz,531} m 11,620
razem 11,620
141 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - lll p.
0106/04
analogia
11,620 {poz,535}x0,05x0,05 m3 0,029
razem | m3 0,029
142 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,029 {poz,536} m3 0,029
razem| m3 0,029
143 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,029 {poz,536} m3 0,029
razem | m3 0,029
144 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okragta do sufitow podwieszanych
0502/03 min. 16W 4000K szt 2,000
145 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna
2,000 {poz,539} szt 2,000
razem | szt 2,000
2. Il PIETRO
2.1. Pomieszczenie 30 (WC meski)
2.1.1. Podtoga
146 KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o Srednicy 50mm
0224/01 szt 1,000
147 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
1,31x3,21 m2 4,205
razem| m2 4,205
148 | KNR4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
analogia
4,205 {poz,397}x0,02 m3 0,084
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razem| m3 0,084
149 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
150 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
151 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
152 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
153 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
(doptata 3x)
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
154 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem | m2 4,205
155 | KNR 2-15u2 Montaz wpustow polietylenowych podiogowych o $rednicy zewngtrznej odptywu 50mm
0306/01 szt 1,000
156 | KNRK-32 Posadzki z ptytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm
0204/05
ekstrapolacja
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
2.1.2. Sciany
157 Analiza Demontaz lustra $ciennego
wiasna szt 1,000
158 | KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05
2x(1,31x4+3,21x2)+0,5x0,1x2 m2 23,420
-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55 m2 -5,275
razem | m2 18,145
159 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
18,145 {poz,408}x0,02 m3 0,363
razem| m3 0,363
160 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
161 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
162 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
163 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -
0838/05 plytki prostokatne 30x60 biate Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)
ekstrapolacja
18,145 {poz,408} m2 18,145
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0,3x1,31 m2 0,393
razem| m2 18,538
164 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
0,73x(1,31x4+3,21x2)+0,6x0,2x2+0,55x0, 1 m2 8,807
-0,6x0,55 m2 -0,330
-0,05x0,9-0,05x0,8x2 m2 -0,125
razem | m2 8,352
165 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
166 | KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem | m2 8,352
167 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
168 KNNR 2 Scianki dziatowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym -
1702/03 Obudowa misek podwieszanych - ptyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna
1,5x1,31+0,3x1,31+1,5x0,3x2 m2 3,258
razem| m2 3,258
169 Analiza Montaz lustra $ciennego - z demontazu
wiasna szt 1,000
170 KNNR 5 Montaz wentylatoréw $ciennych - Wentylator tazienkowy 100mm cichy z op6znieniem czasowym i tozyskami kulkowymi
0410/02 szt 1,000
171 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,300
172 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
1+2x0,4x0,3 1,240
razem 1,240
2.1.3. Biaty montaz
173 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06 szt 1,000
174 | TZKNBK XVIll Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
175 | KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej
0221/01 szt 1,000
176 | KNNR-W 4 Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek
0230/05 kpl 1,000
177 KSNR 8 Wymiana termy elektrycznej
0126/05 szt 1,000
178 | KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe;j
0132/01 szt 1,000
179 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach klejonych
0211/06 szt 1,000
180 | KNR4-07 Wymiana podejscia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
181 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 32-40mm
0233/05 szt 1,000
182 | TZKNBK XVIll Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
183 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 40mm o potaczeniach klejonych
0211/05 szt 1,000
184 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
185 | KNR-W 4-02 Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa
0221/04 szt 1,000
186 | KNR4-02 Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem
0228/06 kpl 1,000
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187 | KNR 2-15u2 Armatura elektroniczna sptukujaca pisuary sterowana podczerwienia, zasilanie 230V
0203/03 kpl 1,000
188 | KNR-W 4-02 Demontaz ustgpu z miska porcelanowg z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 kpl 1,000
189 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08 szt 1,000
190 | KNR4-07 Wymiana podejscia doptywowego elastycznego ptuczek ustepowych z rur o Srednicy nominalnej 15mm
0109/08 szt 1,000
191 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach klejonych
0211/08 szt 1,000
192 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej za $ciang licowa,
0101/05 kpl 1,000
193 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,000
194 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02 szt 1,000
195 KNNR 8 Wymiana zaworu czerpalnego o $rednicy 15-20mm
0118/01 szt 1,000
2.1.4. Sufit
196 | KNRK-09 Wyréwnanie nierownosci przez skucie tynkoéw z powierzchni $cian pod wykonanie gtadzi
0103/01 m2 1,500
197 | KNRK-04 Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie
0301/01 na podtozu gazobetonowym
(doptata 2x) m2 1,500
198 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - lll p.
0106/04
analogia
1,500 {poz,446}x0,02 m3 0,030
razem| m3 0,030
199 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
200 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(dopfata 12x)
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
201 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
202 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0607/02 spocznikach
4,205 {poz,397} m2 4,205
-15 m2 -1,500
razem| m2 2,705
203 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
204 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
4,205 {poz,453} m2 4,205
razem| m2 4,205
205 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z piyt gipsowo-kartonowych
0201/02
4,205 {poz,453} m2 4,205
razem| m2 4,205
2.1.5. Wymiana drzwi
206 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 2,000
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207 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 2,000
208 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna szt 2,000
209 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,9x2,05+0,8x2,05 m2 3,485
razem| m2 3,485
210 | KNKRB2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - Pol-Skone - tazienkowe (z podcieciem)
1002/01
3,485 {poz,459} m2 3,485
razem| m2 3,485
2.1.6. Roboty elektryczne
211 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
1,31x2+3,21x2+2,73x2 14,500
razem| m 14,500
212 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodow o przekroju do 2,5mm?2
0401/01 szt 2,000
213 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym - Gniazdo IP44
0306/02 szt 2,000
214 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
14,500 {poz,461} 14,500
razem 14,500
215 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
14,500 {poz,461} m 14,500
razem 14,500
216 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
14,500 {poz,461}x0,05x0,05 m3 0,036
razem | m3 0,036
217 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,036 {poz,466} m3 0,036
razem| m3 0,036
218 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,036 {poz,466} m3 0,036
razem | m3 0,036
219 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okragta do sufitow podwieszanych
0502/03 min. 16W 4000K szt 3,000
220 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna
3,000 {poz,469} szt 3,000
razem | szt 3,000
2.2. Pomieszczenie 29 (WC damskie)
2.2.1. Podtoga
221 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
1,28x3,18 m2 4,070
razem | m2 4,070
222 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
analogia
4,070 {poz,471}x0,02 m3 0,081
razem | m3 0,081
223 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km

0108/09
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0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
224 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
225 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
226 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
227 | KNRK-32 Wyréwnanie podfoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5Smm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
(doptata 3x)
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
228 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
229 | KNRK-32 Posadzki z ptytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm
0204/05
ekstrapolacja
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
2.2.2. Sciany
230 Analiza Demontaz lustra $ciennego
wiasna szt 1,000
231 | KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05
2x(1,28x4+3,18x2)+0,5x0,1x2 m2 23,060
-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55 m2 -5,275
razem| m2 17,785
232 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
17,785 {poz,481}x0,02 m3 0,356
razem| m3 0,356
233 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
234 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
235 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
236 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -
0838/05 plytki prostokatne 30x60 biate Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)
ekstrapolacja
17,785 {poz,481} m2 17,785
1,28x0,3 m2 0,384
razem| m2 18,169
237 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
0,7x(1,28x4+3,18x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1 m2 8,331
-0,6x0,55 m2 -0,330
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-0,05x0,9-0,05x0,8x2 m2 -0,125
razem| m2 7,876
238 | KNRK-04 Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
239 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
240 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
241 KNNR 2 Scianki dzialowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym -
1702/03 Obudowa misek podwieszanych - ptyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna
1,6x1,28+0,3x1,28+0,3x1,5x2 m2 3,204
razem | m2 3,204
242 Analiza Montaz lustra $ciennego - z demontazu
wiasna szt 1,000
243 KNNR 5 Montaz wentylatoréw $ciennych - Wentylator tazienkowy 100mm cichy z opéznieniem czasowym i fozyskami kulkowymi
0410/02 szt 1,000
244 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,300
245 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farba olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x0,3 m 0,600
razem 0,600
2.2.3. Biaty montaz
246 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06 szt 1,000
247 |TZKNBK XVIII Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
248 | KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej
0221/01 szt 1,000
249 | KNNR-W 4 Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek
0230/05 kpl 1,000
250 KSNR 8 Wymiana termy elektrycznej
0126/05 szt 1,000
251 | KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe;j
0132/01 szt 1,000
252 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potgczeniach klejonych
0211/06 szt 1,000
253 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
254 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 32-40mm
0233/05 szt 1,000
255 | TZKNBK XVIII Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
256 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 40mm o potaczeniach klejonych
0211/05 szt 1,000
257 | KNR4-07 Wymiana podejscia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
258 | KNR-W 4-02 Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa
0221/04 szt 1,000
259 | KNR-W 4-02 Demontaz ustepu z miska porcelanowa z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 kpl 1,000
260 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08 szt 1,000
261 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego elastycznego ptuczek ustepowych z rur o Srednicy nominalnej 15mm
0109/08 szt 1,000
262 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach klejonych
0211/08 szt 1,000
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263 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej za $ciang licowa,
0101/05 kpl 1,000
264 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,000
265 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02 szt 1,000
2.2.4. Sufit
266 | KNRK-09 Wyréwnanie nierownosci przez skucie tynkow z powierzchni $cian pod wykonanie gtadzi
0103/01 m2 1,500
267 | KNRK-04 Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie
0301/01 na podtozu gazobetonowym
(doptata 2x) m2 1,500
268 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - lll p.
0106/04
analogia
1,5x0,02 m3 0,030
razem| m3 0,030
269 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
270 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
271 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
272 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0607/02 spocznikach
4,070 {poz,471} m2 4,070
-15 m2 -1,500
razem | m2 2,570
273 | KNRK-04 Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
274 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach
0305/08
(dopfata 2x)
4,070 {poz,523} m2 4,070
razem | m2 4,070
275 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z piyt gipsowo-kartonowych
0201/02
4,070 {poz,523} m2 4,070
razem| m2 4,070
2.2.5. Wymiana drzwi
276 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 2,000
277 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 2,000
278 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna szt 2,000
279 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,8x2,05+0,9x2,05 m2 3,485
razem| m2 3,485
280 | KNKRB 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykornczone petne - Pol-Skone - fazienkowe (z podcieciem)
1002/01
3,485 {p0z,529} m2 3,485
razem| m2 3,485

2.2.6. Roboty elektryczne
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281 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
1,28x2+3,18x2+2,7 11,620
razem 11,620
282 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodow o przekroju do 2,5mm?2
0401/01 szt 2,000
283 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym - Gniazdo IP44
0306/02 szt 2,000
284 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
11,620 {poz,531} 11,620
razem| m 11,620
285 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
11,620 {poz,531} 11,620
razem 11,620
286 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
11,620 {poz,535}x0,05x0,05 m3 0,029
razem| m3 0,029
287 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,029 {poz,536} m3 0,029
razem | m3 0,029
288 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,029 {poz,536} m3 0,029
razem| m3 0,029
289 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okragta do sufitow podwieszanych
0502/03 min. 16W 4000K szt 2,000
290 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna
2,000 {poz,539} szt 2,000
razem | szt 2,000
3.1 PIETRO
3.1. Pomieszczenie 17
3.1.1. Podtoga
291 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
2,95x5,67 m2 16,727
razem | m2 16,727
292 | KNR4-01 Rozbiérka cokolikéw posadzek/listew przysciennych/Cokolikow z wyktadziny
0808/08
analogia
2,95x2+5,67x2-0,9 16,340
razem| m 16,340
293 | KNR BC-02 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych
0208/05
16,727 {poz,1135} m2 16,727
razem | m2 16,727
294 | KNR BC-02 Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za kazdy 1cm grubosci
0208/07
(doptata 0,5x)
16,727 {poz,1137} m2 16,727
razem | m2 16,727
295 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - I p.
0106/04
analogia
16,727 {poz,1135}x0,005 m3 0,084
16,340 {poz,1136}x0,005x0,08 m3 0,007
16,727 {poz,1137}x0,015 m3 0,251
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razem| m3 0,342
296 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,341 {poz,1139} m3 0,341
razem| m3 0,341
297 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,341 {poz,1139} m3 0,341
razem| m3 0,341
298 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,341 {poz,1139} m3 0,341
razem| m3 0,341
299 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
16,727 {poz,1135} m2 16,727
razem| m2 16,727
300 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
16,727 {poz,1135} m2 16,727
razem| m2 16,727
301 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
16,727 {poz,1135} m2 16,727
razem| m2 16,727
302 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
16,727 {poz,1135} m2 16,727
razem| m2 16,727
303 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
16,340 {poz,1136} 16,340
razem 16,340
3.1.2. Sufit
304 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
16,727 {poz,1135} m2 16,727
razem| m2 16,727
305 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
16,727 {poz,1148} m2 16,727
razem | m2 16,727
306 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
16,727 {poz,1148} m2 16,727
razem| m2 16,727
3.1.3. Sciany
307 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,54x(2,95x2+5,67x2)-1,7x1x2-0,9x2,05 m2 38,545
0,15x(1,7x2+1)x2 m2 1,320
razem| m2 39,865
308 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01
39,865 {poz,1151} m2 39,865
razem| m2 39,865
309 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
39,865 {poz,1151} m2 39,865
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razem| m2 39,865
310 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
39,865 {poz,1151} m2 39,865
razem| m2 39,865
3N KNP 2 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w $cianach z cegty - Wymiana kratki wentylacyjnej
0111/01 szt 1,000
312 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,900
313 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
0,1x2 m 0,200
razem 0,200
3.1.4. Wymiana drzwi
314 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 1,000
315 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 1,000
316 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna szt 1,000
317 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,8x2,05 m2 1,640
razem| m2 1,640
318 | KNKRB2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - Pol-Skone
1002/01
1,640 {poz,1161} m2 1,640
razem | m2 1,640
3.1.5. Elektryka
319 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
2,95x2+5,67x2+3x2,54 m 24,860
razem 24,860
320 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewoddw o przekroju do 2,5mm2
0401/01
142 szt 3,000
razem | szt 3,000
321 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
24,860 {poz,1163} 24,860
razem| m 24,860
322 | KNR4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 1,000
323 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02 szt 2,000
324 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
24,860 {poz,1163} m 24,860
razem 24,860
325 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - | p.
0106/04
analogia
24,860 {poz,1163}x0,05x0,05 m3 0,062
razem| m3 0,062
326 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,062 {poz,1169} m3 0,062
razem| m3 0,062
327 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,062 {poz,1169} m3 0,062
razem| m3 0,062
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328 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,062 {poz,1169} m3 0,062
razem| m3 0,062
329 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietléwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 4,000
330 Analiza Wyniesienie, wywdz i utylizacja
wiasna szt 4,000
3.2. Pomieszczenie 16
3.2.1. Podtoga
331 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia m2 10,600
332 | KNR4-01 Rozbidrka cokolikéw posadzek/listew przysciennych/Cokolikéw z wyktadziny
0808/08
analogia
2,82x2+3,68x2-0,9+0,1x2 12,300
razem 12,300
333 | KNRBC-02 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych
0208/05
10,600 {poz,1175} m2 10,600
razem| m2 10,600
334 | KNRBC-02 Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za kazdy 1cm grubosci
0208/07
(doptata 0,5x)
10,600 {poz,1175} m2 10,600
razem| m2 10,600
335 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - I p.
0106/04
analogia
10,600 {poz,1175}x0,005 m3 0,053
12,300 {poz,1176}x0,08x0,005 m3 0,005
10,600 {poz,1177}x0,015 m3 0,159
razem| m3 0,217
336 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,217 {poz,1179} m3 0,217
razem| m3 0,217
337 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,217 {poz,1179} m3 0,217
razem| m3 0,217
338 Analiza Optfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,217 {poz,1179} m3 0,217
razem| m3 0,217
339 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
10,600 {poz,1175} m2 10,600
razem| m2 10,600
340 | KNRK-32 Wyréwnanie podioza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
10,600 {poz,1175} m2 10,600
razem| m2 10,600
341 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
10,600 {poz,1175} m2 10,600
razem| m2 10,600
342 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
10,600 {poz,1175} m2 10,600
razem| m2 10,600
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343 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
12,300 {poz,1176} 12,300
razem 12,300
3.2.2. Sufit
344 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe stropdw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/04
10,600 {poz,1175} m2 10,600
razem| m2 10,600
345 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
10,600 {poz,1188} m2 10,600
razem| m2 10,600
346 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
10,600 {poz,1188} m2 10,600
razem| m2 10,600
3.2.3. Sciany
347 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,57x(2,82x2+3,68x2)-1,7x1x2-0,9x2,05 m2 28,165
0,15x(1,7x2+1)x2+0,1x(2,05x2+0,9) m2 1,820
razem| m2 29,985
348 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubo$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01
29,985 {poz,1191} m2 29,985
razem| m2 29,985
349 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
29,985 {poz,1191} m2 29,985
razem| m2 29,985
350 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z piyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
29,985 {poz,1191} m2 29,985
razem| m2 29,985
351 KNP 2 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w $cianach z cegty - Wymiana kratki wentylacyjnej
0111/01 szt 1,000
352 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,900
353 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x2,57+2x0,4 5,940
razem, m 5,940
3.2.4. Wymiana drzwi
354 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 1,000
355 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 1,000
356 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna szt 1,000
357 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,8x2,05 m2 1,640
razem| m2 1,640
358 | KNKRB2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - Pol-Skone
1002/01
1,640 {poz,1201} m2 1,640
razem | m2 1,640
3.2.5. Elektryka
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359 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
2,82x2+3,68x2+3x2,57 20,710
razem 20,710
360 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodow o przekroju do 2,5mm?2
0401/01
142 szt 3,000
razem | szt 3,000
361 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
20,710 {poz,1203} m 20,710
razem 20,710
362 | KNR4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 1,000
363 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02 szt 2,000
364 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
20,710 {poz,1203} 20,710
razem 20,710
365 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
20,710 {poz,1203}x0,05x0,05 m3 0,052
razem| m3 0,052
366 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,052 {poz,1209} m3 0,052
razem| m3 0,052
367 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,052 {poz,1209} m3 0,052
razem| m3 0,052
368 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,052 {poz,1209} m3 0,052
razem| m3 0,052
369 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K bialy + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 3,000
370 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna
3,000 {poz,1213} szt 3,000
razem| szt 3,000
3.3. Pomieszczenie 15
3.3.1. Podtoga
371 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
3,69x2,9 m2 10,701
razem| m2 10,701
372 | KNR4-01 Rozbiérka cokolikéw posadzek/listew przy$ciennych/Cokolikéw z wyktadziny
0808/08
analogia
3,69x2+2,9x2-0,9+0,1x2 m 12,480
razem 12,480
373 | KNR4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
10,701 {poz,1215}x0,02 m3 0,214
12,480 {poz,1216}x0,08x0,02 m3 0,020
razem| m3 0,234
374 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
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0,234 {poz,1217} m3 0,234
razem| m3 0,234
375 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,234 {poz,1217} m3 0,234
razem | m3 0,234
376 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,234 {poz,1217} m3 0,234
razem| m3 0,234
377 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
10,701 {poz,1215} m2 10,701
razem| m2 10,701
378 | KNRK-32 Wyréwnanie podfoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5Smm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
10,701 {poz,1215} m2 10,701
razem | m2 10,701
379 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
10,701 {poz,1215} m2 10,701
razem| m2 10,701
380 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
10,701 {poz,1215} m2 10,701
razem | m2 10,701
381 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
12,480 {poz,1216} m 12,480
razem 12,480
3.3.2. Sufit
382 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe stropdw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/04
10,701 {poz,1215} m2 10,701
razem| m2 10,701
383 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
10,701 {poz,1226} m2 10,701
razem| m2 10,701
384 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
10,701 {poz,1226} m2 10,701
razem | m2 10,701
3.3.3. Sciany
385 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
2,58x(3,69x2+2,9x2)-1,7x1x2-0,9x2,05 m2 28,759
0,15x(1,7x2+1)x2+0,1x(2,05x2+0,9) m2 1,820
razem| m2 30,579
386 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
(dopfata 2x)
30,579 {poz,1229} m2 30,579
razem| m2 30,579
387 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
30,579 {poz,1229} m2 30,579
razem | m2 30,579
388 KNP 2 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w $cianach z cegty - Wymiana kratki wentylacyjnej
0111/01 szt 1,000
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389 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,700
390 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x0,35 0,700
razem, m 0,700
3.3.4. Wymiana drzwi
391 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 1,000
392 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 1,000
393 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna szt 1,000
394 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,8x2,05 m2 1,640
razem| m2 1,640
395 | KNKRB2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - Pol-Skone
1002/01
1,640 {poz,1238} m2 1,640
razem| m2 1,640
3.3.5. Elektryka
396 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
3,69x2+2,9x2+2x2,58 18,340
razem 18,340
397 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodow o przekroju do 2,5mm?2
0401/01
1+1 szt 2,000
razem| szt 2,000
398 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
18,340 {poz,1240} 18,340
razem 18,340
399 | KNR4-03 Wymiana tacznikow warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 1,000
400 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02 szt 1,000
401 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
18,340 {poz,1240} 18,340
razem, m 18,340
402 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - I p.
0106/04
analogia
18,340 {poz,1240}x0,05x0,05 m3 0,046
razem| m3 0,046
403 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,046 {poz,1246} m3 0,046
razem| m3 0,046
404 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,046 {poz,1246} m3 0,046
razem| m3 0,046
405 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,046 {poz,1246} m3 0,046
razem| m3 0,046
406 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietléwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 3,000
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407 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna szt 3,000
3.4. Pomieszczenie 14 (sala konferencyjna)
3.4.1. Podloga
408 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowej
0811/07
analogia
5,66x4,52 m2 25,583
razem| m2 25,583
409 | KNR4-01 Rozbiérka cokolikow posadzek/listew przysciennych/Cokolikéw z wyktadziny
0808/08
analogia
5,66x2+4,52x2-0,9x2 m 18,560
razem, m 18,560
410 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - I p.
0106/04
analogia
25,583 {poz,1252}x0,02 m3 0,512
18,560 {poz,1253}x0,08x0,02 m3 0,030
razem| m3 0,542
411 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,541 {poz,1254} m3 0,541
razem| m3 0,541
412 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,541 {poz,1254} m3 0,541
razem| m3 0,541
413 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,541 {poz,1254} m3 0,541
razem| m3 0,541
414 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
25,583 {poz,1252} m2 25,583
razem| m2 25,583
415 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
25,583 {poz,1252} m2 25,583
razem| m2 25,583
416 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
25,583 {poz,1252} m2 25,583
razem| m2 25,583
417 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
25,583 {poz,1252} m2 25,583
razem| m2 25,583
418 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
18,560 {poz,1253} m 18,560,
razem, m 18,560
3.4.2. Sufit
419 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0607/02 spocznikach
25,583 {poz,1264} m2 25,583
razem| m2 25,583
420 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/04
25,583 {poz,1252} m2 25,583
razem| m2 25,583
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421 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
25,583 {poz,1264} m2 25,583
razem| m2 25,583
422 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
25,583 {poz,1264} m2 25,583
razem| m2 25,583
3.4.3. Sciany
423 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,57x(5,66x2+4,52x2)-0,9x2,05x2-1,7x1x3 m2 43,535
0,15x(1,7x2+1)x3 m2 1,980
razem| m2 45,515
424 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
45,515 {p0z,1267} m2 45,515
razem | m2 45,515
425 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
45,515 {poz,1267} m2 45,515
razem | m2 45,515
426 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
45,515 {poz,1267} m2 45,515
razem| m2 45,515
427 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2,57x2+0,3x2 m 5,740
razem 5,740
3.4.4. Elektryka
428 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
5,66x2+4,52x2+3x2,57 28,070
razem 28,070
429 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewoddw o przekroju do 2,5mm2
0401/01
142 szt 3,000
razem | szt 3,000
430 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
28,070 {poz,1272} m 28,070
razem 28,070
431 | KNR4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 1,000
432 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02 szt 2,000
433 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
28,070 {poz,1272} 28,070
razem 28,070
434 | KNR4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
28,070 {poz,1272}x0,05x0,05 m3 0,070
razem| m3 0,070
435 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,070 {poz,1278} m3 0,070
razem| m3 0,070
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436 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,070 {poz,1278} m3 0,070
razem| m3 0,070
437 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,070 {poz,1278} m3 0,070
razem| m3 0,070
438 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K bialy + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 6,000
439 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna
6,000 {poz,1282} szt 6,000
razem| szt 6,000
3.5. Pomieszczenie 13
3.5.1. Podtoga
440 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
3,66x4,43 m2 16,214
razem| m2 16,214
441 | KNR4-01 Rozbidrka cokolikéw posadzek/listew przysciennych/Cokolikéw z wyktadziny
0808/08
analogia
3,66x2+4,43x2-0,9+0,1x2 15,480
razem 15,480
442 | KNR BC-02 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych
0208/05
16,214 {poz,1284} m2 16,214
razem| m2 16,214
443 | KNR BC-02 Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za kazdy 1cm grubosci
0208/07
(doptata 0,5x)
16,214 {poz,1286} m2 16,214
razem| m2 16,214
444 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - I p.
0106/04
analogia
16,214 {poz,1284}x0,005 m3 0,081
15,480 {poz,1285}x0,08x0,005 m3 0,006
16,214 {poz,1286}x0,015 m3 0,243
razem| m3 0,330
445 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,330 {poz,1288} m3 0,330
razem| m3 0,330
446 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,330 {poz,1288} m3 0,330
razem| m3 0,330
447 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,330 {poz,1288} m3 0,330
razem| m3 0,330
448 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
16,214 {poz,1284} m2 16,214
razem| m2 16,214
449 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gteboko$ci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
16,214 {poz,1284} m2 16,214
razem| m2 16,214
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450 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
16,214 {poz,1284} m2 16,214
razem| m2 16,214
451 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
16,214 {poz,1284} m2 16,214
razem| m2 16,214
452 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
15,480 {poz,1285} m 15,480
razem 15,480
3.5.2. Sufit
453 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych - Demontaz
2702/01
analogia
16,214 {poz,1284} m2 16,214
razem | m2 16,214
454 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z piyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Malowanie kasetonéw
analogia
16,214 {poz,1297} m2 16,214
razem| m2 16,214
455 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych - Montaz kasetonéw z
2702/01 rozbiorki, pomalowanych
16,214 {poz,1297} m2 16,214
razem | m2 16,214
3.5.3. Sciany
456 | KNR4-01 Rozebranie odbojnic $ciennych
0426/01
analogia
0,4x1,45 m2 0,580
razem| m2 0,580
457 | KNR4-01 Usuniecie z budynku odpadéw bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
0,580 {poz,1300}x0,03 m3 0,017
razem| m3 0,017
458 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,017 {poz,1301} m3 0,017
razem| m3 0,017
459 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,017 {poz,1301} m3 0,017
razem| m3 0,017
460 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,017 {poz,1301} m3 0,017
razem| m3 0,017
461 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,48x(3,66x2+4,43x2)-0,9x2,05-1,7x1x3 m2 33,181
0,15x(1,7x2+1)x3+0,1x(2,05x2+0,9) m2 2,480
razem| m2 35,661
462 | KNRK-04 Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
35,661 {poz,1305} m2 35,661
razem | m2 35,661
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463 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
35,661 {poz,1305} m2 35,661
razem| m2 35,661
464 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
35,661 {poz,1305} m2 35,661
razem| m2 35,661
465 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2,48x2+0,5x2 m 5,960
razem 5,960
3.5.4. Elektryka
466 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
3,66x2+4,43x2+4x2,48 m 26,100
razem 26,100
467 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodoéw o przekroju do 2,5mm?2
0401/01
143 szt 4,000
razem| szt 4,000
468 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
26,100 {poz,1310} 26,100
razem 26,100
469 | KNR4-03 Wymiana tacznikow warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 1,000
470 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02 szt 3,000
471 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1012/02
26,100 {poz,1310} 26,100
razem 26,100
472 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
26,100 {poz,1310}x0,05x0,05 m3 0,065
razem| m3 0,065
473 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,065 {poz,1316} m3 0,065
razem| m3 0,065
474 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,065 {poz,1316} m3 0,065
razem| m3 0,065
475 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,065 {poz,1316} m3 0,065
razem| m3 0,065
476 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietléwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 4,000
477 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna szt 4,000
3.6. Pomieszczenie 12
3.6.1. Podtoga
478 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia m2 17,400
479 | KNR4-01 Rozbidrka cokolikéw posadzek/listew przy$ciennych/Cokolikéw z wyktadziny
0808/08

analogia
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2,91x2+5,57x2-0,9 m 16,060
razem 16,060
480 | KNR BC-02 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych
0208/05
17,400 {poz,1322} m2 17,400
razem| m2 17,400
481 | KNR BC-02 Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za kazdy 1cm grubosci
0208/07
(doptata 0,5x)
17,400 {poz,1322} m2 17,400
razem| m2 17,400
482 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
17,400 {poz,1322}x0,005 m3 0,087
16,060 {poz,1323}x0,08x0,005 m3 0,006
17,400 {poz,1324}x0,015 m3 0,261
razem| m3 0,354
483 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,354 {poz,1326} m3 0,354
razem| m3 0,354
484 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,354 {poz,1326} m3 0,354
razem| m3 0,354
485 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,354 {poz,1326} m3 0,354
razem| m3 0,354
486 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
17,400 {poz,1322} m2 17,400
razem | m2 17,400
487 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
17,400 {poz,1322} m2 17,400
razem| m2 17,400
488 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
17,400 {poz,1322} m2 17,400
razem| m2 17,400
489 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
17,400 {poz,1322} m2 17,400
razem | m2 17,400
490 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
16,060 {poz,1323} 16,060
razem 16,060
3.6.2. Sufit
491 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wiokien mineralnych - Demontaz
2702/01
analogia
17,400 {poz,1322} m2 17,400
razem| m2 17,400
492 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Malowanie kasetonow
analogia
17,400 {poz,1335} m2 17,400
razem| m2 17,400
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493 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami z wiokien mineralnych - Montaz kasetonow z
2702/01 rozbiérki, pomalowanych
17,400 {poz,1335} m2 17,400
razem| m2 17,400
3.6.3. Sciany
494 | KNR4-01 Rozebranie odbojnic $ciennych
0426/01
analogia
0,4x2,74 m2 1,096
razem| m2 1,096
495 | KNR4-01 Usuniecie z budynku odpadéw bez wzgledu na kategori¢ z parteru - | p.
0106/04
analogia
1,096 {poz,1338}x0,03 m3 0,033
razem| m3 0,033
496 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,033 {poz,1339} m3 0,033
razem| m3 0,033
497 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,033 {poz,1339} m3 0,033
razem| m3 0,033
498 Analiza Optfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,033 {poz,1339} m3 0,033
razem| m3 0,033
499 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,5%(2,91x2+5,57x2)-1,7x1x2-1,7x1,55-0,9x2,05 m2 34,520
0,15x(1,7x2+1)x2+0,15x(1,7x2+1,55) m2 2,063
razem| m2 36,583
500 | KNRK-04 Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
36,583 {poz,1343} m2 36,583
razem| m2 36,583
501 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
36,583 {poz,1343} m2 36,583
razem| m2 36,583
502 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
36,583 {poz,1343} m2 36,583
razem| m2 36,583
503 | KNR2-17 Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm - Wymiana anemostatu w $cianie
0139/01 szt 1,000
504 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x2,5+0,5x2 6,000
razem| m 6,000
3.6.4. Elektryka
505 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
2,91x2+5,57x2+5x2,5 m 29,460
razem 29,460
506 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodéw o przekroju do 2,5mm?2
0401/01
1+4 szt 5,000
razem | szt 5,000
507 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
29,460 {poz,1349} m 29,460
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razem| m 29,460
508 | KNR4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 1,000
509 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajagcym
0306/02 szt 4,000
510 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
29,460 {poz,1349} m 29,460
razem 29,460
511 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - I p.
0106/04
analogia
29,460 {poz,1354}x0,05x0,05 m3 0,074
razem| m3 0,074
512 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,074 {poz,1355} m3 0,074
razem| m3 0,074
513 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,074 {poz,1355} m3 0,074
razem| m3 0,074
514 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,074 {poz,1355} m3 0,074
razem| m3 0,074
515 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K bialy + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 4,000
516 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna
4,000 {poz,1359} szt 4,000
razem| szt 4,000
3.7. Pomieszczenie 11
3.7.1. Podtoga
517 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowej
0811/07
analogia m2 24,500
518 | KNR4-01 Rozbiérka cokolikow posadzek/listew przysciennych/Cokolikéw z wyktadziny
0808/08
analogia
5,64x2+4,28x2-0,9x2+0,1x2 18,240
razem 18,240
519 | KNRBC-02 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych
0208/05
24,500 {poz,1361} m2 24,500
razem| m2 24,500
520 | KNRBC-02 Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za kazdy 1cm grubosci
0208/07
(doptata 0,5x)
24,500 {poz,1361} m2 24,500
razem| m2 24,500
521 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - | p.
0106/04
analogia
24,500 {poz,1361}x0,005 m3 0,123
18,240 {poz,1362}x0,08x0,005 m3 0,007,
24,500 {poz,1363}x0,015 m3 0,368
razem| m3 0,498
522 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,497 {poz,1365} m3 0,497
razem| m3 0,497
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm llos¢
523 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,497 {poz,1365} m3 0,497
razem| m3 0,497
524 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,497 {poz,1365} m3 0,497
razem| m3 0,497
525 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
24,500 {poz,1361} m2 24,500
razem| m2 24,500
526 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
24,500 {poz,1361} m2 24,500
razem| m2 24,500
527 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
24,500 {poz,1361} m2 24,500
razem| m2 24,500
528 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
24,500 {poz,1361} m2 24,500
razem| m2 24,500
529 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
18,240 {poz,1362} 18,240
razem 18,240
3.7.2. Sufit
530 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - Demontaz
2702/01
analogia
24,500 {poz,1361} m2 24,500
razem | m2 24,500
531 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Malowanie kasetonéw
analogia
24,500 {poz,1374} m2 24,500
razem| m2 24,500
532 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - Montaz kasetonow z
2702/01 rozbiorki, pomalowanych
24,500 {poz,1374} m2 24,500
razem| m2 24,500
533 | KNR2-17 Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm - Wymiana anemostatu w suficie
0139/01 szt 1,000
3.7.3. Sciany
534 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,49x(5,64x2+4,28x2)-0,9x2,05x2-1,7x1x3 m2 40,612
0,15x(1,7x2+1)x3+0,1x(2,05x2+0,9) m2 2,480
razem| m2 43,092
535 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubo$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01
43,092 {poz,1378} m2 43,092
razem| m2 43,092
536 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
43,092 {poz,1378} m2 43,092
razem | m2 43,092
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537 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z piyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
43,092 {poz,1378} m2 43,092
razem| m2 43,092
538 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x2,49+0,85x2 m 6,680
razem 6,680
3.7.4. Elektryka
539 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
5,64x2+4,28x2+4x2,49 29,800
razem 29,800
540 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewoddw o przekroju do 2,5mm2
0401/01
143 szt 4,000
razem| szt 4,000
541 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
29,800 {poz,1383} m 29,800
razem 29,800
542 | KNR4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 1,000
543 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02 szt 3,000
544 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
29,800 {poz,1383} 29,800
razem 29,800
545 | KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
29,800 {poz,1383}x0,05x0,05 m3 0,075
razem| m3 0,075
546 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,075 {poz,1389} m3 0,075
razem| m3 0,075
547 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,075 {poz,1389} m3 0,075
razem| m3 0,075
548 Analiza Optfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,075 {poz,1389} m3 0,075
razem| m3 0,075
549 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K bialy + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 5,000
550 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna szt 5,000
3.8. Pomieszczenie 10+aneks kuchenny
3.8.1. Pomieszczenie 10
3.8.1.1. Podtoga
551 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
3,3x6 m2 19,800
razem| m2 19,800
552 | KNR4-01 Rozbidrka cokolikéw posadzek/listew przysciennych/Cokolikéw z wyktadziny
0808/08
analogia
3,3x2+6x2-1,72-0,9x4+0,5x2x3+0,1x2x2 16,680
razem 16,680
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553 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - | p.
0106/04
analogia
19,800 {poz,1395}x0,02 m3 0,396
16,680 {poz,1396}x0,08x0,02 m3 0,027
razem| m3 0,423
554 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,423 {poz,1397} m3 0,423
razem| m3 0,423
555 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,423 {poz,1397} m3 0,423
razem| m3 0,423
556 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,423 {poz,1397} m3 0,423
razem| m3 0,423
557 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
19,800 {poz,1395} m2 19,800
razem| m2 19,800
558 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gteboko$ci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
19,800 {poz,1395} m2 19,800
razem| m2 19,800
559 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
19,800 {poz,1395} m2 19,800
razem| m2 19,800
560 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
19,800 {poz,1395} m2 19,800
razem| m2 19,800
561 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
16,680 {poz,1396} 16,680
razem 16,680
3.8.1.2. Sufit
562 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych - Demontaz
2702/01
analogia
19,800 {poz,1395} m2 19,800
razem| m2 19,800
563 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Malowanie kasetonow
analogia
19,800 {poz,1406} m2 19,800
razem| m2 19,800
564 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami z wiokien mineralnych - Montaz kasetonow z
2702/01 rozbiérki, pomalowanych
19,800 {poz,1406} m2 19,800
razem| m2 19,800
3.8.1.3. Sciany
565 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,32x(3,3x2+6x2)-1,72x2,32-0,9x4 m2 35,562
0,5x(2,05x2+0,9)x3+0,1x(2,05x2+0,9)x2 m2 8,500
razem| m2 44,062
566 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku

0305/01
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44,062 {poz,1409} m2 44,062
razem| m2 44,062
567 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
44,062 {poz,1409} m2 44,062
razem | m2 44,062
568 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
44,062 {poz,1409} m2 44,062
razem| m2 44,062
3.8.1.4. Elektryka
569 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietléwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 4,000
570 Analiza Wyniesienie, wywdz i utylizacja
wiasna
4,000 {poz,1413} szt 4,000
razem | szt 4,000
3.8.2. Aneks kuchenny
3.8.2.1. Podtoga
571 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;j
0811/07
analogia
2,18x4,3 m2 9,374
razem| m2 9,374
572 | KNR4-01 Rozbiérka cokolikow posadzek/listew przysciennych/Cokolikow z wyktadziny
0808/08
analogia
2,18x2+4,3x2 12,960
razem 12,960
573 | KNR4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
9,374 {poz,1415}x0,02 m3 0,187
12,960 {poz,1416}x0,08x0,02 m3 0,021
razem| m3 0,208
574 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,208 {poz,1417} m3 0,208
razem | m3 0,208
575 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,208 {poz,1417} m3 0,208
razem| m3 0,208
576 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,208 {poz,1417} m3 0,208
razem| m3 0,208
577 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod okfadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
9,374 {poz,1415} m2 9,374
razem | m2 9,374
578 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gteboko$ci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
9,374 {poz,1415} m2 9,374
razem| m2 9,374
579 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
9,374 {poz,1415} m2 9,374
razem | m2 9,374
580 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05

ekstrapolacja
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9,374 {poz,1415} m2 9,374
razem| m2 9,374
581 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
12,960 {poz,1416} 12,960
razem 12,960
3.8.2.2. Sufit
582 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych - Demontaz
2702/01
analogia
9,374 {poz,1415} m2 9,374
razem| m2 9,374
583 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Malowanie kasetonow
analogia
9,374 {poz,1415} m2 9,374
razem | m2 9,374
584 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych - Montaz kasetonow z
2702/01 rozbiérki, pomalowanych
9,374 {poz,1415} m2 9,374
razem| m2 9,374
3.8.2.3. Sciany
585 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,47X(2,18x2+4,3x2+1)-1,7x1x3 m2 29,381
0,3x(1,7x2+1)x3 m2 3,960
razem| m2 33,341
586 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01
33,341 {poz,1429} m2 33,341
-0,9 m2 -0,900
razem| m2 32,441
587 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
32,441 {poz,1430} m2 32,441
razem | m2 32,441
588 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
32,441 {poz,1430} m2 32,441
razem| m2 32,441
589 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni do 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -
0837/05 ptytki prostokatne 30x60 biate Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)
ekstrapolacja
1,5x0,6 m2 0,900
razem| m2 0,900
3.8.2.4. Elektryka
590 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
2,18x2+4,3x3+6x2,47 32,080
razem 32,080
591 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodéw o przekroju do 2,5mm?2
0401/01
2+4 szt 6,000
razem | szt 6,000
592 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
32,080 {poz,1434} m 32,080
razem 32,080
593 | KNR4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 2,000
594 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02 szt 4,000
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595 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
32,080 {poz,1434} 32,080
razem 32,080
596 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - I p.
0106/04
analogia
32,080 {poz,1434}x0,05x0,05 m3 0,080
razem| m3 0,080
597 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,080 {poz,1440} m3 0,080
razem | m3 0,080
598 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,080 {poz,1440} m3 0,080
razem| m3 0,080
599 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,080 {poz,1440} m3 0,080
razem | m3 0,080
600 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietléwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 1,000
601 Analiza Wyniesienie, wywdz i utylizacja
wiasna szt 1,000
3.9. Korytarz gtowny
3.9.1. Podtoga
602 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;]
0811/07 m2 15,900
603 | KNR4-01 Rozbiérka cokolikow posadzek
0808/08
analogia
8,83x2+1,73x1-1,5 m 17,890
razem 17,890
604 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
15,900 {poz,1446}x0,02 m3 0,318
17,890 {poz,1447}x0,08x0,02 m3 0,029
razem| m3 0,347
605 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,347 {poz,1448} m3 0,347
razem| m3 0,347
606 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(dopfata 12x)
0,347 {poz,1448} m3 0,347
razem| m3 0,347
607 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,347 {poz,1448} m3 0,347
razem| m3 0,347
608 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
15,900 {poz,1446} m2 15,900
razem | m2 15,900
609 | KNRK-32 Wyréwnanie podioza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
15,900 {poz,1446} m2 15,900
razem| m2 15,900
610 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS

0201/06
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15,900 {poz,1446} m2 15,900
razem| m2 15,900
611 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
15,900 {poz,1446} m2 15,900
razem | m2 15,900
612 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
17,890 {poz,1447} 17,890
razem, m 17,890
3.9.2. Sufit
613 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - Demontaz
2702/01
analogia
15,900 {poz,1446} m2 15,900
razem| m2 15,900
614 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Malowanie kasetonéw
analogia
15,900 {poz,1457} m2 15,900
razem| m2 15,900
615 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami z wiékien mineralnych - Montaz kasetonéw z
2702/01 rozbiorki, pomalowanych
15,900 {poz,1457} m2 15,900
razem| m2 15,900
3.9.3. Sciany
616 | KNR4-01 Rozebranie odbojnic $ciennych
0426/01
analogia
0,2x(2,95+4,37x2+3,37) m2 3,012
razem| m2 3,012
617 | KNR4-01 Usunigcie z budynku odpadéw bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
3,012 {poz,1460}x0,03 m3 0,090
razem| m3 0,090
618 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,090 {poz,1461} m3 0,090
razem| m3 0,090
619 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,090 {poz,1461} m3 0,090
razem| m3 0,090
620 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,090 {poz,1461} m3 0,090
razem| m3 0,090
621 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,32x(8,83x2+1,73x2)-0,9x2,05x3-1,55x1,7-1,5x2,1 m2 37,678
0,15x(1,7x2+1)+0,5x(2,1x2+1,5) m2 3,510
razem| m2 41,188
622 | KNRK-04 Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
41,188 {poz,1465} m2 41,188
razem| m2 41,188
623 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
41,188 {poz,1465} m2 41,188
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razem | m2 41,188
624 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
41,188 {poz,1465} m2 41,188
razem| m2 41,188
625 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,300
626 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farba olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x0,5 1,000
razem, m 1,000
3.9.4. Elektryka
627 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
8,83x2+1,73x2+4x2,32 30,400
razem 30,400
628 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodow o przekroju do 2,5mm?2
0401/01
142+1 szt 4,000
razem| szt 4,000
629 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
30,400 {poz,1471} 30,400
razem, m 30,400
630 | KNR4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 1,000
631 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiajagcym w podtozu
0306/05 ceglanym szt 2,000
632 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02 szt 1,000
633 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1012/02
30,400 {poz,1471} 30,400
razem 30,400
634 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - | p.
0106/04
analogia
30,400 {poz,1471}x0,05x0,05 m3 0,076
razem| m3 0,076
635 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,076 {poz,1478} m3 0,076
razem| m3 0,076
636 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,076 {poz,1478} m3 0,076
razem| m3 0,076
637 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,076 {poz,1478} m3 0,076
razem| m3 0,076
638 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 2,000
639 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna szt 2,000
3.10. Korytarz przy klatce schodowe;j
3.10.1. Podtoga
640 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
6,04x2,67 m2 16,127
razem| m2 16,127
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641 | KNR4-01 Rozbiérka cokolikéw posadzek
0808/08
analogia
6,04x2+2,67x2-1,45-0,9x2-2,62 11,550
razem 11,550
642 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - I p.
0106/04
analogia
16,127 {poz,361}x0,02 m3 0,323
11,550 {poz,362}x0,08x0,02 m3 0,018
razem | m3 0,341
643 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,341 {poz,363} m3 0,341
razem| m3 0,341
644 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,341 {poz,363} m3 0,341
razem | m3 0,341
645 Analiza Optfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,341 {poz,363} m3 0,341
razem| m3 0,341
646 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
16,127 {poz,361} m2 16,127
razem| m2 16,127
647 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
16,127 {poz,361} m2 16,127
razem | m2 16,127
648 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
16,127 {poz,361} m2 16,127
razem| m2 16,127
649 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
16,127 {poz,361} m2 16,127
razem| m2 16,127
650 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
11,550 {p0z,362} 11,550
razem 11,550
3.10.2. Sufit
651 | KNRK-04 Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
16,127 {poz,361} m2 16,127
razem | m2 16,127
652 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
16,127 {p0z,372} m2 16,127
razem| m2 16,127
653 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
16,127 {p0z,372} m2 16,127
razem| m2 16,127
3.10.3. Sciany
654 | KNR4-01 Rozebranie odbojnic $ciennych
0426/01

analogia
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0,2x(1,29+0,42+0,31+0,65+0,3+0,3+0,3+0,61+0,41+0,5x2) m2 1,118
razem| m2 1,118
655 | KNR4-01 Usunigcie z budynku odpadéw bez wzgledu na kategorig z parteru - Il p.
0106/04
analogia
1,118 {poz,1498}x0,03 m3 0,034
razem| m3 0,034
656 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,034 {poz,1499} m3 0,034
razem| m3 0,034
657 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(dopfata 12x)
0,034 {poz,1499} m3 0,034
razem| m3 0,034
658 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,034 {poz,1499} m3 0,034
razem| m3 0,034
659 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
2,55x(6,04x2+2,67x2)-1,5x2,1-1,55x1,7-0,9x2,05x3 m2 33,101
0,15x(1,7x2+1,55)+0,05x(2,05x2+0,9) m2 0,993
razem| m2 34,094
660 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubo$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01
34,094 {poz,1503} m2 34,094
razem| m2 34,094
661 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
34,094 {poz,1503} m2 34,094
razem| m2 34,094
662 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z piyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
34,094 {poz,1503} m2 34,094
razem| m2 34,094
663 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 1,250
664 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x2,55+2x0,4 5,900
razem 5,900
3.10.4. Elektryka
665 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podiozu ceglanym
1001/05
6,04x2+2,67x2+5x2,55 30,170
razem 30,170
666 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodow o przekroju do 2,5mm?2
0401/01
3+2 szt 5,000
razem| szt 5,000
667 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
30,170 {poz,1509} 30,170
razem 30,170
668 | KNR4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 3,000
669 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiajacym w podtozu
0306/05 ceglanym szt 2,000
670 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
30,170 {poz,1509} m 30,170
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razem| m 30,170
671 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - | p.
0106/04
analogia
30,170 {poz,1509}x0,05x0,05 m3 0,075
razem| m3 0,075
672 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,075 {poz,1515} m3 0,075
razem| m3 0,075
673 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,075 {poz,1515} m3 0,075
razem| m3 0,075
674 Analiza Opfata za utylizacje gruzu
wiasna
0,075 {poz,1515} m3 0,075
razem| m3 0,075
675 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym na oprawe LED - Panel LED Algine 45W
0502/03 100Im/W 60x60cm 4000K bialy + ramka montazowa natynkowa Bravo szt 1,000
676 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna szt 1,000
3.11. Pomieszczenie (WC meski)
3.11.1. Podtoga
677 KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $rednicy 50mm
0224/01 szt 1,000
678 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
1,31x3,21 m2 4,205
razem| m2 4,205
679 | KNR4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
analogia
4,205 {poz,397}x0,02 m3 0,084
razem| m3 0,084
680 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
681 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem | m3 0,084
682 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
683 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
684 | KNRK-32 Wyréwnanie podioza przy Sredniej gtebokosci ubytkéw do 5Smm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
(doptata 3x)
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem | m2 4,205
685 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
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686 | KNR 2-15u2 Montaz wpustow polietylenowych podiogowych o $rednicy zewnetrznej odptywu 50mm
0306/01 szt 1,000
687 | KNRK-32 Posadzki z ptytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm
0204/05
ekstrapolacja
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
3.11.2. Sciany
688 Analiza Demontaz lustra $ciennego
wiasna szt 1,000
689 | KNNR-W3 Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05
2x(1,31x4+3,21x2)+0,5x0,1x2 m2 23,420
-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55 m2 -5,275
razem | m2 18,145
690 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
18,145 {poz,408}x0,02 m3 0,363
razem| m3 0,363
691 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
692 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
693 Analiza Optfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
694 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -
0838/05 plytki prostokatne 30x60 biate Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)
ekstrapolacja
18,145 {poz,408} m2 18,145
0,3x1,31 m2 0,393
razem| m2 18,538
695 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
0,73x(1,31x4+3,21x2)+0,6x0,2x2+0,55x0, 1 m2 8,807
-0,6x0,55 m2 -0,330.
-0,05x0,9-0,05x0,8x2 m2 -0,125
razem| m2 8,352
696 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
697 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
(dopfata 2x)
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
698 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
699 KNNR 2 Scianki dziatowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym -
1702/03 Obudowa misek podwieszanych - plyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna
1,5x1,31+0,3x1,31+1,5x0,3x2 m2 3,258
razem| m2 3,258
700 Analiza Montaz lustra $ciennego - z demontazu
wiasna szt 1,000
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701 KNNR 5 Montaz wentylatoréw $ciennych - Wentylator tazienkowy 100mm cichy z op6znieniem czasowym i tozyskami kulkowymi
0410/02 szt 1,000
702 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,300
703 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
1+2x0,4x0,3 1,240
razem 1,240
3.11.3. Bialy montaz
704 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06 szt 1,000
705 | TZKNBK XVIII Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
706 | KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej
0221/01 szt 1,000
707 | KNNR-W 4 Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek
0230/05 kpl 1,000
708 KSNR 8 Wymiana termy elektrycznej
0126/05 szt 1,000
709 | KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe;j
0132/01 szt 1,000
710 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach klejonych
0211/06 szt 1,000
711 | KNR4-07 Wymiana podejscia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
712 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 32-40mm
0233/05 szt 1,000
713 | TZKNBK XVIII Demontaz podejs¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
714 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 40mm o potaczeniach klejonych
0211/05 szt 1,000
715 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
716 | KNR-W 4-02 Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa
0221/04 szt 1,000
717 | KNR4-02 Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem
0228/06 kpl 1,000
718 | KNR 2-15u2 Armatura elektroniczna sptukujaca pisuary sterowana podczerwienia, zasilanie 230V
0203/03 kpl 1,000
719 | KNR-W 4-02 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 kpl 1,000
720 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08 szt 1,000
721 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego elastycznego ptuczek ustepowych z rur o Srednicy nominalnej 15mm
0109/08 szt 1,000
722 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach klejonych
0211/08 szt 1,000
723 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej za $ciang licowa,
0101/05 kpl 1,000
724 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,000
725 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskdw do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02 szt 1,000
726 KNNR 8 Wymiana zaworu czerpalnego o $rednicy 15-20mm
0118/01 szt 1,000
3.11.4. Sufit
727 | KNRK-09 Wyréwnanie nierdwnosci przez skucie tynkow z powierzchni $cian pod wykonanie gtadzi
0103/01 m2 1,500
728 | KNRK-04 Tynki §cian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie
0301/01 na podtozu gazobetonowym
(dopfata 2x) m2 1,500
729 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - lll p.
0106/04
analogia
1,500 {poz,446}x0,02 m3 0,030
razem| m3 0,030
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730 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
731 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
732 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
733 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0607/02 spocznikach
4,205 {poz,397} m2 4,205
-1,5 m2 -1,500
razem| m2 2,705
734 | KNRK-04 Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem | m2 4,205
735 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
4,205 {poz,453} m2 4,205
razem| m2 4,205
736 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
4,205 {poz,453} m2 4,205
razem| m2 4,205
3.11.5. Wymiana drzwi
737 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 2,000
738 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 2,000
739 Analiza Wyniesienie, wywdz i utylizacja
wiasna szt 2,000
740 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,9x2,05+0,8x2,05 m2 3,485
razem| m2 3,485
741 | KNKRB2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - Pol-Skone - tazienkowe (z podcieciem)
1002/01
3,485 {poz,459} m2 3,485
razem| m2 3,485
3.11.6. Roboty elektryczne
742 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
1,31x2+3,21x2+2,73x2 14,500
razem| m 14,500
743 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodoéw o przekroju do 2,5mm?2
0401/01 szt 2,000
744 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajagcym - Gniazdo 1P44
0306/02 szt 2,000
745 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
14,500 {poz,461} 14,500
razem 14,500
746 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
14,500 {poz,461} m 14,500
razem 14,500
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747 | KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
14,500 {poz,461}x0,05x0,05 m3 0,036
razem | m3 0,036
748 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,036 {poz,466} m3 0,036
razem| m3 0,036
749 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,036 {poz,466} m3 0,036
razem| m3 0,036
750 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okragta do sufitow podwieszanych
0502/03 min. 16W 4000K szt 3,000
751 Analiza Wyniesienie, wywdz i utylizacja
wiasna
3,000 {poz,469} szt 3,000
razem | szt 3,000
3.12. Pomieszczenie (WC damskie)
3.12.1. Podloga
752 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
1,28x3,18 m2 4,070
razem| m2 4,070
753 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
analogia
4,070 {poz,471}x0,02 m3 0,081
razem | m3 0,081
754 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
755 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
756 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
757 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod okfadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem | m2 4,070
758 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gteboko$ci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
(doptata 3x)
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem | m2 4,070
759 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem | m2 4,070
760 | KNRK-32 Posadzki z ptytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm
0204/05
ekstrapolacja
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem | m2 4,070

3.12.2. Sciany
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761 Analiza Demontaz lustra $ciennego
wiasna szt 1,000
762 | KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05
2x(1,28x4+3,18x2)+0,5x0,1x2 m2 23,060
-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55 m2 -5,275
razem| m2 17,785
763 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
17,785 {poz,481}x0,02 m3 0,356
razem| m3 0,356
764 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
765 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(dopfata 12x)
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
766 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
767 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -
0838/05 plytki prostokatne 30x60 biate Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)
ekstrapolacja
17,785 {poz,481} m2 17,785
1,28x0,3 m2 0,384
razem| m2 18,169
768 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
0,7x(1,28x4+3,18x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1 m2 8,331
-0,6x0,55 m2 -0,330
-0,05x0,9-0,05x0,8x2 m2 -0,125
razem | m2 7,876
769 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
770 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem | m2 7,876
771 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
772 KNNR 2 Scianki dziatowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym -
1702/03 Obudowa misek podwieszanych - ptyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna
1,5x1,28+0,3x1,28+0,3x1,5x2 m2 3,204
razem| m2 3,204
773 Analiza Montaz lustra $ciennego - z demontazu
wiasna szt 1,000
774 KNNR 5 Montaz wentylatoréw $ciennych - Wentylator tazienkowy 100mm cichy z op6znieniem czasowym i tozyskami kulkowymi
0410/02 szt 1,000
775 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,300
776 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x0,3 0,600
razem 0,600

3.12.3. Bialy montaz
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777 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06 szt 1,000
778 | TZKNBK XVIIl Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
779 | KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej
0221/01 szt 1,000
780 | KNNR-W 4 Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek
0230/05 kpl 1,000
781 KSNR 8 Wymiana termy elektrycznej
0126/05 szt 1,000
782 | KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe;j
0132/01 szt 1,000
783 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach klejonych
0211/06 szt 1,000
784 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
785 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 32-40mm
0233/05 szt 1,000
786 | TZKNBK XVIII Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
787 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 40mm o potaczeniach klejonych
0211/05 szt 1,000
788 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
789 | KNR-W 4-02 Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa
0221/04 szt 1,000
790 | KNR-W 4-02 Demontaz ustepu z miska porcelanowa z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 kpl 1,000
791 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08 szt 1,000
792 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego elastycznego ptuczek ustepowych z rur o Srednicy nominalnej 15mm
0109/08 szt 1,000
793 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach klejonych
0211/08 szt 1,000
794 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej za $ciang licowg
0101/05 kpl 1,000
795 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,000
796 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02 szt 1,000
3.12.4. Sufit
797 | KNRK-09 Wyréwnanie nierownosci przez skucie tynkoéw z powierzchni $cian pod wykonanie gtadzi
0103/01 m2 1,500
798 | KNRK-04 Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie
0301/01 na podtozu gazobetonowym
(doptata 2x) m2 1,500
799 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - lll p.
0106/04
analogia
1,5x0,02 m3 0,030
razem| m3 0,030
800 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
801 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
802 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
803 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0607/02 spocznikach
4,070 {poz,471} m2 4,070
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-1,5 m2 -1,500
razem| m2 2,570
804 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
805 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
4,070 {poz,523} m2 4,070
razem| m2 4,070
806 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
4,070 {poz,523} m2 4,070
razem| m2 4,070
3.12.5. Wymiana drzwi
807 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 2,000
808 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 2,000
809 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna szt 2,000
810 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,8x2,05+0,9x2,05 m2 3,485
razem| m2 3,485
811 | KNKRB2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - Pol-Skone - tazienkowe (z podcieciem)
1002/01
3,485 {p0z,529} m2 3,485
razem| m2 3,485
3.12.6. Roboty elektryczne
812 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
1,28x2+3,18x2+2,7 11,620
razem 11,620
813 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodow o przekroju do 2,5mm?2
0401/01 szt 2,000
814 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym - Gniazdo IP44
0306/02 szt 2,000
815 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
11,620 {poz,531} m 11,620
razem 11,620
816 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
11,620 {poz,531} 11,620
razem| m 11,620
817 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
11,620 {poz,535}x0,05x0,05 m3 0,029
razem| m3 0,029
818 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,029 {poz,536} m3 0,029
razem| m3 0,029
819 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,029 {poz,536} m3 0,029
razem| m3 0,029
820 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okragta do sufitow podwieszanych
0502/03 min. 16W 4000K szt 2,000
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821 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna
2,000 {poz,539} szt 2,000
razem| szt 2,000
4. PARTER
4.1. Pomieszczenie (WC meski)
4.1.1. Podtoga
822 KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podfogowego o $rednicy 50mm
0224/01 szt 1,000
823 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
1,31x3,21 m2 4,205
razem| m2 4,205
824 | KNR4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
analogia
4,205 {poz,397}x0,02 m3 0,084
razem| m3 0,084
825 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
826 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
827 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,084 {poz,398} m3 0,084
razem| m3 0,084
828 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
829 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
(doptata 3x)
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
830 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem | m2 4,205
831 | KNR 2-15u2 Montaz wpustow polietylenowych podiogowych o $rednicy zewnetrznej odptywu 50mm
0306/01 szt 1,000
832 | KNRK-32 Posadzki z ptytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm
0204/05
ekstrapolacja
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
4.1.2. Sciany
833 Analiza Demontaz lustra $ciennego
wiasna szt 1,000
834 | KNNR-W3 Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05
2x(1,31x4+3,21x2)+0,5x0,1x2 m2 23,420
-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55 m2 -5,275
razem| m2 18,145
835 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
18,145 {poz,408}x0,02 m3 0,363
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razem| m3 0,363
836 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
837 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
838 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,363 {poz,409} m3 0,363
razem| m3 0,363
839 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -
0838/05 ptytki prostokatne 30x60 biate Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)
ekstrapolacja
18,145 {poz,408} m2 18,145
0,3x1,31 m2 0,393
razem| m2 18,538
840 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
0,73x(1,31x4+3,21x2)+0,6x0,2x2+0,55x0, 1 m2 8,807
-0,6x0,55 m2 -0,330
-0,05x0,9-0,05x0,8x2 m2 -0,125
razem| m2 8,352
841 | KNRK-04 Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
842 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
843 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
8,352 {poz,414} m2 8,352
razem| m2 8,352
844 KNNR 2 Scianki dziatowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym -
1702/03 Obudowa misek podwieszanych - ptyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna
1,6x1,31+0,3x1,31+1,5x0,3x2 m2 3,258
razem| m2 3,258
845 Analiza Montaz lustra $ciennego - z demontazu
wiasna szt 1,000
846 KNNR 5 Montaz wentylatoréw $ciennych - Wentylator tazienkowy 100mm cichy z opéznieniem czasowym i fozyskami kulkowymi
0410/02 szt 1,000
847 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,300
848 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farba olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
1+2x0,4x0,3 1,240
razem 1,240
4.1.3. Bialy montaz
849 | KNR4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06 szt 1,000
850 | TZKNBK XVIII Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
851 | KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej
0221/01 szt 1,000
852 | KNNR-W 4 Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek
0230/05 kpl 1,000
853 KSNR 8 Wymiana termy elektrycznej
0126/05 szt 1,000
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854 | KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe;j
0132/01 szt 1,000
855 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potgczeniach klejonych
0211/06 szt 1,000
856 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
857 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 32-40mm
0233/05 szt 1,000
858 | TZKNBK XVIII Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
859 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 40mm o potaczeniach klejonych
0211/05 szt 1,000
860 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
861 | KNR-W 4-02 Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa
0221/04 szt 1,000
862 | KNR4-02 Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem
0228/06 kpl 1,000
863 | KNR 2-15u2 Armatura elektroniczna sptukujaca pisuary sterowana podczerwienia, zasilanie 230V
0203/03 kpl 1,000
864 | KNR-W 4-02 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 kpl 1,000
865 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08 szt 1,000
866 | KNR4-07 Wymiana podejscia doptywowego elastycznego ptuczek ustgpowych z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/08 szt 1,000
867 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach klejonych
0211/08 szt 1,000
868 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej za $ciang licowg
0101/05 kpl 1,000
869 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,000
870 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskdw do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02 szt 1,000
871 KNNR 8 Wymiana zaworu czerpalnego o $rednicy 15-20mm
0118/01 szt 1,000
4.1.4. Sufit
872 | KNRK-09 Wyréwnanie nieréwnosci przez skucie tynkow z powierzchni $cian pod wykonanie gtadzi
0103/01 m2 1,500
873 | KNRK-04 Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie
0301/01 na podtozu gazobetonowym
(doptata 2x) m2 1,500
874 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - lll p.
0106/04
analogia
1,500 {poz,446}x0,02 m3 0,030
razem| m3 0,030
875 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
876 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
877 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,030 {poz,448} m3 0,030
razem| m3 0,030
878 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0607/02 spocznikach
4,205 {poz,397} m2 4,205
-15 m2 -1,500
razem | m2 2,705
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879 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
4,205 {poz,397} m2 4,205
razem| m2 4,205
880 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
4,205 {poz,453} m2 4,205
razem| m2 4,205
881 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
4,205 {poz,453} m2 4,205
razem| m2 4,205
4.1.5. Wymiana drzwi
882 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 2,000
883 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 2,000
884 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna szt 2,000
885 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,9x2,05+0,8x2,05 m2 3,485
razem| m2 3,485
886 | KNKRB2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne - Pol-Skone - tazienkowe (z podcieciem)
1002/01
3,485 {poz,459} m2 3,485
razem | m2 3,485
4.1.6. Roboty elektryczne
887 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
1,31x2+3,21x2+2,73x2 m 14,500
razem 14,500
888 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodéw o przekroju do 2,5mm?2
0401/01 szt 2,000
889 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym - Gniazdo IP44
0306/02 szt 2,000
890 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
14,500 {poz,461} 14,500
razem 14,500
891 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
14,500 {poz,461} 14,500
razem 14,500
892 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
14,500 {poz,461}x0,05x0,05 m3 0,036
razem| m3 0,036
893 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,036 {poz,466} m3 0,036
razem| m3 0,036
894 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,036 {poz,466} m3 0,036
razem| m3 0,036
895 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietléwkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okragta do sufitéw podwieszanych
0502/03 min. 16W 4000K szt 3,000
896 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja

wlasna
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3,000 {poz,469} szt 3,000
razem | szt 3,000
4.2. Pomieszczenie (WC damskie)
4.2.1. Podtoga
897 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
1,28x3,18 m2 4,070
razem | m2 4,070
898 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
analogia
4,070 {poz,471}x0,02 m3 0,081
razem | m3 0,081
899 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
900 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem | m3 0,081
901 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,081 {poz,472} m3 0,081
razem| m3 0,081
902 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
903 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gteboko$ci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
(doptata 3x)
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
904 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
905 | KNRK-32 Posadzki z ptytek Novabell My Space Cognac ESP32RT 20x90cm
0204/05
ekstrapolacja
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem | m2 4,070
4.2.2. Sciany
906 Analiza Demontaz lustra $ciennego
wiasna szt 1,000
907 | KNNR-W3 Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05
2x(1,28x4+3,18x2)+0,5x0,1x2 m2 23,060
-0,9x2-0,8x2x2-0,5x0,55 m2 -5,275
razem| m2 17,785
908 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
17,785 {poz,481}x0,02 m3 0,356
razem | m3 0,356
909 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356




Tabela przedmiaru robét

Remont pomieszczen biurowych, korytarzy, klatki schodowej, toalet

Strona 59/67

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm llos¢
910 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
911 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,356 {poz,482} m3 0,356
razem| m3 0,356
912 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -
0838/05 plytki prostokatne 30x60 biate Domino (Burano White) i szare Domino (Dover Graphite)
ekstrapolacja
17,785 {poz,481} m2 17,785
1,28x0,3 m2 0,384
razem| m2 18,169
913 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
0,7x(1,28x4+3,18x2)+0,6x0,2x2+0,55x0,1 m2 8,331
-0,6x0,55 m2 -0,330.
-0,05x0,9-0,05x0,8x2 m2 -0,125
razem | m2 7,876
914 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
915 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
(dopfata 2x)
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem| m2 7,876
916 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02 - Farba Bolix TRENDY 525
7,876 {poz,487} m2 7,876
razem | m2 7,876
917 KNNR 2 Scianki dziatowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym -
1702/03 Obudowa misek podwieszanych - plyta g-k gr. 12,5mm wodoodporna
1,5x1,28+0,3x1,28+0,3x1,5x2 m2 3,204
razem| m2 3,204
918 Analiza Montaz lustra ciennego - z demontazu
wiasna szt 1,000
919 KNNR 5 Montaz wentylatoréw $ciennych - Wentylator tazienkowy 100mm cichy z op6znieniem czasowym i tozyskami kulkowymi
0410/02 szt 1,000
920 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw zebrowanych
1516/06 m 0,300
921 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50mm
1517/01
2x0,3 0,600
razem 0,600
4.2.3. Biaty montaz
922 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06 szt 1,000
923 | TZKNBK XVIII Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
924 | KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej
0221/01 szt 1,000
925 | KNNR-W 4 Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek
0230/05 kpl 1,000
926 KSNR 8 Wymiana termy elektrycznej
0126/05 szt 1,000
927 | KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej
0132/01 szt 1,000
928 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach klejonych
0211/06 szt 1,000
929 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominalnej 15mm
0109/01 szt 1,000
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930 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 32-40mm
0233/05 szt 1,000
931 | TZKNBK XVIll Demontaz podej$¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21 szt 1,000
932 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 40mm o potaczeniach klejonych
0211/05 szt 1,000
933 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., z rur o $rednicy nominainej 15mm
0109/01 szt 1,000
934 | KNR-W 4-02 Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa
0221/04 szt 1,000
935 | KNR-W 4-02 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 kpl 1,000
936 | KNR4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08 szt 1,000
937 | KNR4-07 Wymiana podej$cia doptywowego elastycznego ptuczek ustepowych z rur o Srednicy nominalnej 15mm
0109/08 szt 1,000
938 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach klejonych
0211/08 szt 1,000
939 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej za ciang licowa,
0101/05 kpl 1,000
940 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,000
941 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskdw do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02 szt 1,000
4.2.4. Sufit
942 | KNRK-09 Wyréwnanie nierdwnosci przez skucie tynkow z powierzchni $cian pod wykonanie gtadzi
0103/01 m2 1,500
943 | KNRK-04 Tynki écian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie
0301/01 na podtozu gazobetonowym
(dopfata 2x) m2 1,500
944 | KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru - lll p.
0106/04
analogia
1,6x0,02 m3 0,030
razem| m3 0,030
945 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
946 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
947 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,030 {poz,518} m3 0,030
razem| m3 0,030
948 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
0607/02 spocznikach
4,070 {poz,471} m2 4,070
-1,5 m2 -1,500
razem| m2 2,570
949 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/04
4,070 {poz,471} m2 4,070
razem| m2 4,070
950 | KNRK-04 Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na stropach
0305/08
(dopfata 2x)
4,070 {poz,523} m2 4,070
razem| m2 4,070
951 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02

4,070 {poz,523} m2 4,070
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razem | m2 4,070
4.2.5. Wymiana drzwi
952 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 2,000
953 | KNR4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia szt 2,000
954 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna szt 2,000
955 KNNR 2 Obsadzenie oscieznic drewnianych - Pol-Skone
1104/02
0,8x2,05+0,9x2,05 m2 3,485
razem| m2 3,485
956 | KNKRB2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne - Pol-Skone - tazienkowe (z podcigciem)
1002/01
3,485 {poz,529} m2 3,485
razem| m2 3,485
4.2.6. Roboty elektryczne
957 | KNR4-03 Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
1,28x2+3,18x2+2,7 11,620
razem, m 11,620
958 | KNR4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla przewodéw o przekroju do 2,5mm2
0401/01 szt 2,000
959 | KNR4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym - Gniazdo IP44
0306/02 szt 2,000
960 | KNR4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych ADYt ub kabelkowych ptaskich YADYt do 7,5mm2 uktadanych bez kucia i zaprawiania
0203/02 bruzd na podtozu innym niz betonowe
11,620 {poz,531} m 11,620
razem 11,620
961 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
11,620 {poz,531} m 11,620
razem 11,620
962 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru - Il p.
0106/04
analogia
11,620 {poz,535}x0,05x0,05 m3 0,029
razem| m3 0,029
963 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,029 {poz,536} m3 0,029
razem| m3 0,029
964 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(dopfata 12x)
0,029 {poz,536} m3 0,029
razem| m3 0,029
965 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietldwkowej montowanej w suficie podwieszonym - Oprawa LED okragta do sufitéw podwieszanych
0502/03 min. 16W 4000K szt 2,000
966 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna
2,000 {poz,539} szt 2,000
razem| szt 2,000
5. Klatka schodowa
5.1. Pietra
5.1.1. Sciany
967 | KNR4-01 Rozebranie odbojnic $ciennych
0426/01
analogia
(0,2x(3,05+1,02+2,58+1,25+2,95))x3 m2 6,510
razem| m2 6,510
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968 | KNR4-01 Usuniecie z budynku odpadéw bez wzgledu na kategorie z parteru i pigter
0106/04
analogia
6,510 {poz,1677}x0,03 m3 0,195
razem | m3 0,195
969 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,195 {poz,1678} m3 0,195
razem| m3 0,195
970 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,195 {poz,1678} m3 0,195
razem| m3 0,195
971 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
0,195 {poz,1678} m3 0,195
razem| m3 0,195
972 | KNNR-W3 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
3,7x3,82x3+2,63x4,21+2,95+1,46x0,5+2,95x0,3 m2 58,039
razem| m2 58,039
973 | KNRK-04 Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
58,039 {poz,1682} m2 58,039
razem | m2 58,039
974 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
58,039 {poz,1682} m2 58,039
razem| m2 58,039
975 KSNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow klatek schodowych farbg emulsyjna - Farba Bolix
0605/04
58,039 {poz,1682} m2 58,039
razem| m2 58,039
5.1.2. Balustrady
976 | KNNR-W 2 Pochwyty stalowe na wspornikach - stan nierdzewna
1301/02
(3,76+0,36+0,53+0,38+3,76+1,2x2+2,63)x3+2,95+3+1,2x2+2,63 52,440
razem 52,440
977 | KNKRB3 Wymiana balustrad schodowych, balkonowych - Nowe balustady ze stali nierdzewnej, wypetienie szkto mleczne
0703/05 bezpieczne
(1,1x(3,76+0,36+0,53+0,38+3,76))x3+2,95x1,1+3x1,1+1,7x1,1 m2 37,422
razem| m2 37,422
5.1.3. Sufit
978 KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe wysoko$ci do 9m do rob6t wykonywanych na sufitach
1503/03
2,64x4+(1,2x4x2)x4 m2 48,960
razem| m2 48,960
979 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/04
2,64x4+(1,2x4x2)x4+4x0,3x8 m2 58,560
razem| m2 58,560
980 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach
0305/08
(doptata 2x)
58,560 {poz,1689} m2 58,560
razem| m2 58,560
981 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z piyt gipsowo-kartonowych
0201/02
58,560 {poz,1689} m2 58,560
razem | m2 58,560

5.1.4. Podtoga
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982 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
2,63x1,2x4 m2 12,624
(1,2x0,16+1,2x0,29)x18x3+(1,2x0,16+1,2x0,29)x14 m2 36,720
razem | m2 49,344
983 | KNNR-W3 Zabezpieczenie podidg folig
1013/01
49,344 {p0z,1692} m2 49,344
razem| m2 49,344
984 | KNR4-01 Rozbidrka cokolikéw posadzek/listew przy$ciennych/Cokolikéw z wyktadziny
0808/08
analogia
68,000 {poz,1705} 68,000
razem 68,000
985 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
analogia
49,344 {p0z,1692}x0,02 m3 0,987
68,000 {poz,1694}x0,08x0,02 m3 0,109
razem| m3 1,096
986 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
1,096 {poz,1695} m3 1,096
razem| m3 1,096
987 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
1,096 {poz,1695} m3 1,096
razem| m3 1,096
988 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
1,096 {poz,1695} m3 1,096
razem| m3 1,096
989 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
2,63x1,2x4 m2 12,624
razem | m2 12,624
990 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gteboko$ci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
12,624 {poz,1699} m2 12,624
razem| m2 12,624
991 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
12,624 {poz,1699} m2 12,624
razem | m2 12,624
992 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
12,624 {poz,1699} m2 12,624
razem| m2 12,624
993 | KNRK-32 Oktadziny schodéw z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii
0206/04 ATLAS - Stopnice ryflowane CERRAD Concrete Beige 30x120cm
analogia
(1,2x0,16+1,2x0,29)x18x3+(1,2x0,16+1,2x0,29)x14 m2 36,720
razem | m2 36,720
994 | KNNR-W3 Zabezpieczenie podidg folig
1013/01
36,720 {poz,1703} m2 36,720
razem| m2 36,720
995 KSNR 7 Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy ostaniajace
0507/04
18x3+14 68,000
razem 68,000
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996 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
4x2x4+(1,2x2+2,63)x4 52,120
razem 52,120
5.1.5. Elektryka
997 | KNR4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 3,000
998 KNNR 9 Wymiana oprawy $wietlowkowej 4x40W - Panel LED Algine 45W 100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa
0501/03 natynkowa Bravo
1+2+1 szt 4,000
razem| szt 4,000
999 Analiza Wyniesienie, wywoz i utylizacja
wiasna
4,000 {poz,1708} szt 4,000
razem| szt 4,000
5.2. Wejscie
5.2.1. Sciany
1000 | KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0607/01
3,02x4,37+4,37x4,14+3,55x3,31+2,58x(0,3+0,67+0,48+0,54+0,52+2,8+0,2+0,5+2,01+0,48+1,4+2,15)+4,37x7,58+25 m2 132,253
-0,8x0,9x38 m2 -27,360
0,5x(2,6x2+2,2) m2 3,700
0,25x3,6x8 m2 7,200
razem| m2 115,793
1001 | KNRK-04 Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/01
115,793 {poz,1710} m2 115,793
razem| m2 115,793
1002 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na $cianach
0305/07
(doptata 2x)
115,793 {poz,1710} m2 115,793
razem| m2 115,793
1003 | KSNR3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow klatek schodowych farbg emulsyjng - Farba Bolix
0605/04
115,793 {poz,1710} m2 115,793
razem| m2 115,793
5.2.2. Balustrady
1004 | KNKRB3 Wymiana balustrad schodowych, balkonowych - Nowe balustady ze stali nierdzewnej, wypetnienie szkto mleczne
0703/05 bezpieczne
1,1x(3,5+0,5x1,6) m2 4,730
razem| m2 4,730
5.2.3. Sufit
1005| KNNR2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe wysoko$ci do 9m do rob6t wykonywanych na sufitach
1503/03
3,6x9,8x2+3,21x2,92x2 m2 89,306
razem | m2 89,306
1006 | KNRK-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubos$ci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/04
9,8x3,21+2,92x2,32 m2 38,232
razem| m2 38,232
1007 | KNR K-04 Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 1mm na stropach
0305/08
(dopfata 2x)
38,232 {poz,1716} m2 38,232
razem| m2 38,232
1008 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/02
38,232 {poz,1716} m2 38,232
razem | m2 38,232

5.2.4. Podloga
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1009 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny dywanowe;
0811/07
analogia
9,8x3,21+2,92x2,32 m2 38,232
8,944 {poz,1730} m2 8,944
razem | m2 47,176
1010 | KNNR-W 3 Zabezpieczenie podidg folig
1013/01
47,176 {poz,1719} m2 47,176
razem| m2 47,176
1011 KNR4-01 Rozbidrka cokolikéw posadzek/listew przy$ciennych/Cokolikéw z wyktadziny
0808/08
analogia
40,500 {poz,1733} 40,500
razem 40,500
1012 | KNR4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
analogia
47,176 {poz,1719}x0,02 m3 0,944
40,500 {poz,1721}x0,08x0,02 m3 0,065
razem| m3 1,009
1013 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
1,008 {poz,1722} m3 1,008
razem| m3 1,008
1014 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
1,008 {poz,1722} m3 1,008
razem| m3 1,008
1015 Analiza Opfata za utylizacje gruzu/odpadéw
wiasna
1,008 {poz,1722} m3 1,008
razem| m3 1,008
1016 | KNRK-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
47,176 {poz,1719} m2 47,176
razem | m2 47,176
1017 | KNRK-32 Wyréwnanie podtoza przy $redniej gteboko$ci ubytkéw do 5mm pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/05
47,176 {poz,1726} m2 47,176
razem| m2 47,176
1018 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
47,176 {poz,1727} m2 47,176
razem | m2 47,176
1019 | KNRK-32 Posadzki z ptytek CERRAD Concrete Beige 60x60cm
0204/05
ekstrapolacja
9,8x3,21+2,92x2,32 m2 38,232
razem| m2 38,232
1020 | KNRK-32 Oktadziny schodéw z plytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii
0206/04 ATLAS - Stopnice ryflowane CERRAD Concrete Beige 30x120cm
analogia
1,73x0,17x11+1,73x0,3x11 m2 8,944
razem| m2 8,944
1021 | KNNR-W 3 Zabezpieczenie podidg folig
1013/01
8,944 {poz,1730} m2 8,944
razem| m2 8,944
1022 KSNR7 Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy ostaniajace
0507/04
1,73x11 19,030
razem 19,030
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1023 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek CERRAD Concrete Beige 8x60cm
0206/06
analogia
3,5+0,5+1,6 m 5,600
9,8x2+3,21x2+2,92x2+2,32x2 m 36,500
-2,6+0,5x2 m -1,600
razem| m 40,500
5.2.5. Elektryka
1024 | KNR 4-03 Wymiana tacznikow warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02 szt 2,000
1025| KNNR9 Wymiana oprawy $wietldwkowej 4x40W - Panel LED Algine 45W 100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa
0501/03 natynkowa Bravo szt 3,000
1026 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna
3,000 {poz,1735} szt 3,000
razem| szt 3,000
6. Wymiana instalacji wod-kan
1027| KNNR8 Demontaz rurociggu z PCW o $rednicy 125-160mm na $cianach budynku
0222/09
15x2+10+6 m 46,000
odejécia i podejsciaw WC  1x2x6 m 12,000
razem 58,000
1028 | KNNR-W 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach klejonych na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
0208/09 Rury niskoszumowe
58,000 {poz,1737} 58,000
razem 58,000
1029 | KNR9-29 Uzupetnienie rusztu obudowy piondw instalacyjnych, stupdw i belek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
0307/02 uzupetnienia ponad 2m2
15x2 mb 30,000
odejécia i podejsciaw WC  1x2x6 mb 12,000
razem| mb 42,000
1030 | KNR9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych grubo$ci do 12,5mm obudowy pionéw instalacyjnych, stupow i belek
0309/01 przy powierzchni uzupetnienia do 2m2 - pierwsza warstwa - Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm wodoodporne
42x0,35x2 m2 29,400
razem| m2 29,400
1031 | KNR K-05r02 Montaz odpowietrznika wentylacji sanitarnej
0210/02 szt 2,000
1032| KNNR2 Obrdbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachowka,
0504/07 szt 2,000
1033 | KNR4-07 Demontaz podejscia do pionu wodociggowego o $rednicy zewnetrznej 15-18mm
0114/03
2x3 szt 6,000
razem| szt 6,000
1034 | KNNR-W 3 Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
0309/01
50x0,1x0,05 m3 0,250
razem| m3 0,250
1035 | KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 25mm
0701/04 m 50,000
1036 | KNNR4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm na $cianach w budynkach
0106/03 niemieszkalnych m 50,000
1037 | KNR4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru i pieter
0106/04
analogia
0,250 {poz,1744} m3 0,250
razem| m3 0,250
1038 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,250 {poz,1747} m3 0,250
razem| m3 0,250
1039 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 12x)
0,250 {poz,1747} m3 0,250
razem| m3 0,250
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1040 Analiza Wyniesienie, wywéz i utylizacja
wiasna
0,250 {poz,1747} szt 0,250
razem | szt 0,250
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