Opis przedmiotu zamdwienia NUMER POSTEPOWANIA

I. Nazwa zamoéwienia
Opracowanie projektu oraz budowa linii kablowej telekomunikacyjnej dla realizacji zadania ,,Budowa odcinka linii kablowej
15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15 kV nr 341 Leba Il od stupa nr 47 do stupa nr 55”

Il. Lokalizacja inwestycji: gm. Wicko, pow. Leborski, woj. Pomorskie

lll. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem postepowania jest wykonanie projektu technicznego, budowa na jego podstawie odcinka linii kablowej
telekomunikacyjnej od dtugosci okoto 2,2 km oraz dodatkowo montaz odcinka éwiatlowodu w istniejacej rurze
$wiattowodowej o dtugosci okoto 1,7 km

IV. Zakres prac bedacych przedmiotem postepowania:

ETAP | - Projekt techniczny

1. Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu technicznego na ulozenie linii kablowe;
telekomunikacyjnej pomigdzy stanowiskami stupowymi nr 47 a 55 istniejacej linii napowietrznej 15 kV nr
341 Leba Il -dokumentacje opracowa¢ na podstawie Wytycznych technicznych z dnia 19.07.2024 ( zat. nr
do Opisu przedmiotu zaméwienia)

2. Dobér/zaprojektowanie konstrukcji niezbednych do zabudowy linii telekomunikacyjnej na
stanowisku stupa nr 47;

3. Wykonanie uzgodnier branzowych w zakresie niezbgdnym do budowy linii telekomunikacyjnej ( w tym
udziat w uzgodnieniach w ZUD),

4. Wykonanie dokumentacii zdjgciowej projektowanej trasy linii telekomunikacyjne;

5. Uzyskanie akceptacii inwestora Energa -Operator dla opracowanego projektu technicznego.

6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zakresu prac objetych projektem technicznym

ETAP Il - Budowa linii kablowej telekomunikacyjnej zgodnie z opracowanym w Etapie | projektem:
1. Dostawa i posadowienie teletechnicznej studni SK-2 z zabezpieczeniem typu PIOCH przy stanowisku
stupowym nr 55
2. Wprowadzenie istniejacej na st stup. nr 55 rury HDPE 40/3,7 oraz projektowanej rury OPTO 40/3,7 do
nowej studni kablowej SK-2 (utozenie nowej rury pozostaje po stronie Zamawiajacego)
3. Dostawa jednomodowego 48-wicknowego $wiatiowodu o parametrach oraz o dlugoéci zgodnie z projektem
opracowanym w Etapie I.
5. Weryfikacja moZliwo$ci wprowadzenia $wiattowodu do istniejacej rury HDPE 40/3,7 od stanowiska nr 55 do
stacji PZ Leba
6. Wprowadzenia $wiattowodu metoda pneumatyczna do obu rur —istniejacej oraz projektowanej
7. Dostawa i montaZ nowej przetacznicy $wiatlowodowej wyposazonej w adaptery E2000/APC
8. Wprowadzenie $wiattowodu do PZ Leba
9. Dostawa oraz montaz konstrukcji na stanowisku stupowym nr 47 —zgodnie z projektem opracowanym w
Etapie |
10. Wprowadzenie $wiattowodu na stanowisku stup nr 47 i polaczenie z istniejacym $wiatiowodem.
11. Wykonanie pomiarow reflektometrycznych tumienia catkowitego toru i tumiennoéci jednostkowe;
wszystkich wiokien $wiattowodowych dla Il i Il okna transmisyjnego oraz obustronne pomiary toru
$wiattowodowego metoda transmisyjng

UWAGA:

W razie niedroznosci istniejacej rury HDPE 40/3,7 utozonej wzdtuz linii kablowej nr 370 (negatywny wynik czynnosci z pkt 5.
powyzej) nalezy planowany $wiattowéd doziemny potaczyé z istniejacym na linii nap. 15 kV $wiattowodowem ADSS48J
(relacja PZ teba -stanowisko nr 55) w studni SK-2 przy stanowisku stupowym nr 55 linii 341. W takim przypadku Strony
podpiszg Aneks warto$ciowy do Umowy, ktérego warto$¢ zostanie okreslona na podstawie kosztorysu réznicowego
obejmujacego zmiang w zakresie prac, sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego w
procesie negocjacji, zastrzezeniem, ze kosztorys réznicowy sporzadzony zostanie w takim przypadku oparciu o katalogi
KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach
czynnikow produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu
poprzedzajgcego termin realizacji rob6t - stawki i wskazniki przyjmowane bedg wg $redniego poziomu cen.

V. Opis sposobu realizacji prac:

Roboty beda wykonywane uzgodnionymi pomigdzy Stronami Etapami ( odcinkami o diugosciach wynikajacych ze specyfiki prac)
sktadajacymi sig z prac wykonywanych przez WYKONAWCE na przemian z pracami prowadzonymi przez ZAMAWIAJACEGO,
zgodnie z ponizszym schematem:
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- wytyczenie geodezyjne trasy, przygotowanie terenu pod wykonanie wykopow, zabezpieczenie wykopu, wykonanie wykopu,
wykonanie przewiertow sterowanych/przeciskow wraz z komorami przewiertowymi, Inwentaryzacja geodezyjna, utozenie rury opto na
dnie wykopu oraz w przepustach, wykonanie podsypki i nasypki na rure OPTO, ulozenie ostrzegawczej foli, zasypanie wykopu
powyzej foli kablowej, zageszczenie wykopu, uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego - prace realizowane przez
ZAMAWIAJACEGO

- sprawdzenie droznosci i szczelnosci rur, posadowienie studni SK-2, prace przy montazu $wiatlowodu, wykonanie ewentualnych
potgczen Swiattowodu, prace pomiarowe linii Swiattowodowej ( prace opisane w pkt IV Etap II) - prace realizowane przez
WYKONAWCE

VL. Istotne warunki umowy:
1. Terminy wykonania prac: do 15.11.2024
2. Ptatnosci: Termin ptatnosci 30 dni
e Platnos¢ po na podstawie podpisanego protokotu odbioru koricowego z wynikiem pozytywnym
3. Wykonawca zobowigzany jest do :
e Opracowania projektu technicznego wykonawczego zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Standardami technicznymi w

Energa — Operator S.A.

e Uzyskania niezbednych pozwoler wiaécicieli gruntéw na umieszczenie na ich wiasnosci projektowanej linii kablowej
telekomunikacyjnej.
e Dokonania niezbednych uzgodnien projektowych z Inwestorem Energa — Operator Oddziat w Koszalinie, ul. Morska 10 75-

950 Koszalin.

e Opracowania projektu technicznego przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia projektowe.

Wykonawca dotaczy do dokumentacii przetargowej aktualne dokumenty potwierdzajgce dysponowanie w/w osoba;
kserokopig uprawnien projektowych oraz aktualne ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej Inzynieréw Budownictwa
e Zapewnienia udzialu Kierownika Robét z uprawnieniami budowlanymi w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi

postepowania

Wykonawca dotaczy do dokumentacii przetargowej aktualne dokumenty potwierdzajace dysponowanie w/w osoba;

kserokopig uprawnier budowlanych oraz aktualne ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej InZynieréw Budownictwa

 Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami a takze obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i
standardami technicznymi, BHP i ppoz. dostgpnymi na stronie internetowej : www.energa-
operator.plicentrum_informaciifinstrukcje_i_standardy.xmi

*  Realizacji robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Polityce Srodowiskowo energetycznej grupy Energa dostepnymi na

stronie internetowej Zamawiajacego: https://wykonawstwo.energa-operator.pl/otoczenie/norm

Zapewnienia bezpieczerstwa pozarowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Wykonania prac budowlanych w sposéb zapewniajacy maksymalna ochrone otaczajacych drzewostanéw i gruntéw lesnych

Wykonania prac budowlanych wiasnymi sitami bez udziatu podwykonawcow

Wykonania calo$ci prac budowlanych bedacych przedmiotem postepowania z materialow wiasnych

Zapewnienia we wiasnym zakresie maszyn i urzadzer niezbednych do realizacji rob6t

Zagospodarowania na swoj koszt wszelki odpadow powstatych w zwigzku z wykonaniem zleconego zakresu robét oraz

dostarczenia protokotéw przekazania odpadow

Udzielenia Zamawiajacemu 60 ( sze$cdziesiat ) miesigcy gwarancii na roboty budowlane bedace przedmiotem Zlecenia.
¢ Podpisania o$wiadczenia o niezatrudnianiu pracownikéw Energa Operator ( wzor w zataczeniu)

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét zamiennych.
Ustalenie wartosci tych robét nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych
zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg
Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét - stawki i wskazniki przyjmowane beda wg $redniego
poziomu cen.

4. Referencje:

5. Wykonawca powinien posiada¢ wiedze i do$wiadczenie niezbedne do realizacji zaméwienia, tj. powinien w okresie ostatnich 5 lat
przed wszczgciem postepowania, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonaé nalezycie ustugi
odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia o wartosci co najmniej 100 000,00 zt netto.

6. Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia —
personel wykorzystywany do realizacji niniejszego zaméwienia musi posiadac nalezyte do$wiadczenie, wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonywania okreslonych funkcji czy rodzajow prac niezbednych przy
pracach projektowych oraz wykonywaniu robét

Stupsk, dnia 05.09.2024 40 4o SOttt i S v
Miejscows$c, data Ja w Szatiowski Podpis
Zataczniki:

- Zat. nr 1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
- Zaf. nr 2: Wytyczne Techniczne z dnia 19.07.2024
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