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projekt HDPE 40/3,7 - 2,0km

Etap 1 (S147 - §155)

- budowa linil OTK 2,2km
-budowa rury H0-2,0km
- budowa SK-2

~ Etap2 (55-—




BUDOWA LINI KABLOWEJ 15KV W ZAMIAN ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ 15KV NR 341 ,LEBA 1I" OD SLUPA
NR 47 DO SLUPA NR 55, GM.WICKO - ZAKRES TELEKOMUNIKACJA

1) Stan istniejacy

Na istniejacym odcinku linii 15kV nr 341 od stanowiska nr 47 do stanowiska nr 55 istnieje podwieszony

przewdd $wiatiowodowy ADSS XOTKtd 2Dx 48J. Ww. Swiattowdd stanowi tor transmisyjny (glownie dla potrzeb
wymiany danych - system SCADA) w relacji PZ teba — GPZ Wicko. Dodatkowo w relacji stanowisko nr 55 linii
15kV nr 341 do stacji PZ teba utoZzona jest pusta rura HDPE 40/3,7 wzdtuz trasy linii kablowej 15kV nr 370.

2) Stan planowany / zakres prac.

1)

2)

3)

Z powodu koniecznosci skablowania odcinka linii 15kV nr 341 od st. nr 47 do st. nr 55 planuje sie budowe linii
$wiattowodowej doziemnej pomigdzy st. nr 47 do pomieszczenia nastawni w stacji elektroenergetycznej PZ
teba wzdtuz trasy kabla 15kV linii nr 341 oraz od st. nr 55 wzdiuz linii kablowej 15kV nr 370.

Powyzsze zadanie wymienione w punkcie 2.1 nalezy wykonaé przy spelnieniu nastgpujacych wymogow:

- utozenie rury OPTO 40/3,7 w relacii st. nr 47 do st. nr 55 wzdtuz zaprojektowanej trasy kabla 15kV linii nr
341 (kolor czerwony na rysunku nr 1);

- posadowienie teletechnicznej studni kablowej SK-2 z zabezpieczeniem typu PIOCH przy stanowisku
stupowym nr 55;

- wprowadzenie istnigjgcej na st. nr 55 rury HDPE40/3,7 (kolor niebieski na rysunku nr 1) oraz planowanej
rury OPTO 40/3,7 (kolor czerwony na rysunku nr 1) do studni kablowej SK-2;

- weryfikacja mozliwosci wprowadzenia $wiattowodu metoda pneumatyczng do istniejacej rury HDPE 40/3,7
od stanowiska nr 55 do stacji PZ teba;

- zastosowat kabel Swiatlowodowy jednomodowy 48-widknowy o parametrach nie gorszych od istniejacego
ADSS;

- w stacji elektroenergetycznej PZ Leba Swiatlowod nalezy zakoficzyé w istniejacej szafie ODF-01;

- nowa przelacznica Swiatlowodowa musi by¢ wyposazona w adaptery E2000/APC;

- pod przefgcznicg Swiattowodowg nalezy zamontowaé szuflade zapasu;

- zapas kabla Swiattowodowego w PZ teba zgromadzi€é w typowej skrzyni zapasu na $cianie w
pomieszczeniu nastawni;

- na stanowisku stupowym nr 47 faczenie $wiattowodu zrealizowaé na elementach konstrukcyjnych stupa wraz
ze zgromadzeniem zapasu kabla;

UWAGA:

W razie niedroznoéci istniejacej rury HDPE 40/3,7 utozonej wzdtuz linii kablowej 15kV nr 370 nalezy
planowany swiatlowod doziemny polaczy¢ z istniejacym na linii $wiattowodem ADSS48J (relacja PZ
Leba - stanowisko nr 55) w studni kablowej SK-2 przy stanowisku stupowym nr 55 linii nr 341,

Przebudowe swiatlowodu relacji GPZ Wicko — PZ teba nalezy zaprojektowat zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumencie ,Standardy techniczne w ENERGA — OPERATOR SA".



BUDOWA LINII KABLOWEJ 15KV W ZAMIAN ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ 15KV NR 341 ,LEBA II” OD StUPA
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3) Wymagania dodatkowe

1) Dokumentacja projektowa:
Na powyZsze nalezy opracowat projekt techniczny wykonawczy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
«Standardami technicznymi w ENERGA - OPERATOR SA". W celu dokonania uzgodniefi projektowych,
wykonawca dokumentacji sklada do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie ul. Morska 10, 75-850 Koszalin,
ktora nastgpnie zostanie przekierowana do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej,

2) Pomiary powykonawcze:
Po zakoficzeniu prac montazowych calego traktu optycznego nalezy wykona¢ obustronne pomiary
reflektometryczne tiumienia catkowitego toru i umiennosci jednostkowej wszystkich widkien éwiatowodowych
dia Il i lll okna transmisyjnego oraz obustronne pomiary toru $wiattowodowego metodq transmisyjna.
Opracowane wyniki pomiarow dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

4) Termin realizacji zadania:

2024 rok prace projektowe i budowlane,

....................................................

podpis autora wytycznych technicznych



