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WYTYCZNE PROGRAMOWE. Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest ,Wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych

w zakresie budowy przylacza wodociagowego do budynku technicznego GPZ Skleczki w Kutnie,
przy ul. Odlewniczej”.

Dokumentacja obejmuje budowe przytacza wodociggowego z sieci miejskiej o dtugosci wg
przedstawionego szkicu lokalizacyjnego na warunkach wskazanych przez zarzadce sieci wodociggowej
wraz z generalnym remontem pomieszczania sanitarnego w budynku technicznym staciji
elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Skleczki.

Sirmax

E: 19° 24'5.73"
Y: 527425.73



ZALACZNIKNR 1 do ZO
Wytyczne programowe
Nr postepowania ZP/3395/707MZ1/2024/24015.

Zakres remontu pomieszczenia sanitarnego w budynku technicznym GPZ Skleczki:

- demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- sprawdzenie droznosci i naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej razem z kratkg Sciekowa,

- sprawdzenie droznosci i naprawa wentylacji grawitacyjnej,

- remont catego pomieszczenia sanitarnego, malowanie $cian, sufitu farbg zmywalng oraz naprawa,
wyréwnanie i pomalowanie posadzki farbg antyposlizgowa,

- montaz nowej instalacji wodociggowej z wodomierzem, zaworem gtownym i armaturg — umywalka i
sedesem,

- montaz dodatkowego zaworu wody czerpalnej,

- montaz elektrozaworu odcinajacego doptyw wody po wytaczeniu o$wietlenia w tym pomieszczeniu,

- montaz nowej instalacji elektrycznej oSwietleniowej i gniazd wtykowych 1 - fazowych,

- montaz nowej instalacji elektrycznej dla pogrzewacza przeptywowego,

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z jego oznakowaniem.

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ zrealizowany w dwoch etapach o nastepujacych zakresach:
1) Etapl:

a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa
opinii, uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem rob6t budowlanych,

b) uzyskanie warunkdw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej,

c) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutdw prawnych do nieruchomo$ci, na podstawie:
- petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, na zasadach okreSlonych w Wytycznych
dla Wykonawcéw (dla Uméw o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych
w zakresie sieci do nn, SN - w analogii),
- zasad okre$lania powierzchni stuzebnoSci przesytu niezbednej do wilasciwego korzystania
z urzadzen.

d) pozyskanie zgdd wiascicieli nieruchomoséci na wejécie na nieruchomos$¢ i wykonanie robét,
e) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym,

f) ztozenie dokumentacji do odbioru koricowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed

umownym terminem realizacji przedmiotu umowy przewidzianym dla Etapu |, tj. 31.01.2025 roku.
2) Etapll:

a) wykonanie rob6t budowlanych wedtug dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce

i uzgodnionej przez Zamawiajgcego w Etapie |,

O

czyszczenie i sprawdzenie droznosci odptywéw do szamba na terenie stacji,

(2]

podpisanie umowy na dostawe wody w ramach petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego,

przywrécenie do stanu pierwotnego terenu zielonego na obszarze wykonywania robét,

o
—_— = - =

D

przygotowanie kompletnej dokumentaciji odbiorowej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
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dokumentacji powykonawczej, Dziennika budowy, protokotéw odbioru robét zanikowych, protokotéw
odbiorowych przytacza wodociggowego, instalacji wodociggowej i instalacji elektrycznych i skutecznosci
dziatania wentylacji grawitacyjnej oraz atestéw, aprobat technicznych, deklaracji i certyfikatow
wybudowanych materiatéw budowlanych,

f) zgtoszenie robdt budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed umownym terminem

realizacji przedmiotu umowy przewidzianym dla Etapu Il tj. 30.04.2025 roku.

2. Termin realizacji zaméwienia do dnia 30.04.2025 roku, w tym:
Etap | — dokumentacja projektowa — do dnia 31.01.2025 roku.
Etap Il - roboty budowlane - do dnia 30.04.2025 roku.

Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu Il moze nastapi¢ dopiero po uzgodnieniu i odebraniu
przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej, bedacej przedmiotem Etapu |, jak réwniez po pozyskaniu
tytutéw prawnych do nieruchomo$ci w celu dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane oraz

po przekazaniu terenu budowy.
Rozpoczecie robot budowlanych nastapi niezwlocznie rozpocznie po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu realizaciji robét.

Zdemontowane materiaty Wykonawca zagospodaruje jako odpady wtasne zgodnie z ustawg o opadach
z dnia 14.12.2012 roku z p6zniejszymi zmianami. Dokumenty z utylizacji odpadow Wykonawca przedstawi

do wgladu Zamawiajgcemu.

Zgtoszenia rozpoczecia i zakoriczenia robét budowlanych do Nadzoru budowlanego dokona Wykonawca

W porozumieniu z Zamawiajacym.

3. Dokumentacja projektowa i roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami
umownymi wskazanymi we wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (ZO)
oraz integralnie z nig zwigzanych Ogdlnych Warunkéw Uméw, wersja 14 z dnia 15.12.2023 roku (OWU),
w tym w szczegolnosci Tom | oraz Tom Il Dziat IV (w analogii do opisanych prac projektowych i robét) i
Dziat VIII.

4. Dokumentacja projektowa i roboty budowlane powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
spetnienie wszelkich majacych zastosowanie wymogéw okreslonych prawem polskim, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego z pdzniejszymi zmianami, przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi i europejskimi normami, obowigzujacymi Instrukcjami i Standardami
technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A., Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac
Projektowych oraz Robot Budowlanych, Wytycznymi dla Wykonawcow, Zasadami okreSlania
powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wtasciwego korzystania z urzadzen oraz zasadami

wiedzy technicznej a takze Rozporzadzeniem oraz prawem Unii Europejskiej z uwzglednieniem
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materiatow, ktdre zostaty pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji oraz zostaty ujete w
Wykazie Wyrobow Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. dostepnym na stronie

internetowej Zamawiajacego pod adresem: www.energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcie-i-

standardy/prekwalifikacja .

Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane powinny by¢ réwniez wykonane zgodnie z nizej

wymienionymi przepisy prawnymi:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami.

2) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku z pdzniejszymi zmianami.

3) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 roku z p6zniejszymi zmianami.
4). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5). Rozporzadzenie ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 23.12.2015 roku w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych wyrobow Budowlanych.

6). Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy - Dz.U.23.1465.

7). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

8). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne.

9). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

10). Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

11). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym.

12). Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

13). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 roku w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

15). Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony $rodowiska

16). Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

17). Ustawa z dnia 7.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow.

18). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

19). Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

20). Ustawa z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;.

21). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

22). Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Cze$¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne Zeszyt 4 Instalacje wodociggowe wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2012.
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23). Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Cze$¢ A Roboty ziemne i
konstrukcyjne Zeszyt 1 Roboty ziemne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2007.

24). Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Cze$¢ D Roboty instalacyjne
elektryczne Zeszyt 3 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemystowych wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2008.

25). Standardy Techniczne ENERGA OPRAETOR SA dostepne na stronie internetowe;
Zamawiajacego.

26). Ogdlne Warunki Umdw wersja 14 wydane 15.12.2023 roku dostepne na stronie internetowe;
Zamawiajacego.

27). Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych, wydanie
szbste z dnia 12.12.2023 roku dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego.



