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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamdwienia:

Wykonanie dokumentaciji projektowej i robot budowlanych w zakresie budowy przytacza wodociggowego

do budynku technicznego GPZ Skleczki w Kutnie, przy ul. Odlewniczej”
Adres: 99-300 Kutno, ul. Odlewnicza
Nazwa i adres Zamawiajacego:

ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-577 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddziat
w Plocku, 09-400 Ptock, ul. Wyszogrodzka 106.

Plock, dnia 7 czerwca 2024 roku.
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CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia jest ,Wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych
w zakresie budowy przytacza wodociaggowego do budynku technicznego GPZ Skleczki w Kutnie,
przy ul. Odlewniczej”.

Dokumentacja obejmuje budowe przytacza wodociggowego wg przedstawionego szkicu lokalizacyjnego
na warunkach wskazanych przez zarzadce sieci wodociggowej wraz z generalnym remontem

pomieszczania sanitarnego w budynku technicznym stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Skleczki.

E: 19° 24'5.73"
Y: 527425.73
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Zakres remontu pomieszczenia sanitarnego w budynku technicznym GPZ Skleczki:

- demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- sprawdzenie droznosci i naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej razem z kratkg $ciekowa,

- sprawdzenie droznosci i naprawa wentylacji grawitacyjnej,

- remont catego pomieszczenia sanitarnego, malowanie $cian i sufity farbq zmywalna, wyréwnanie i
pomalowanie posadzki farbg antyposlizgows ,

- montaz nowej instalacji wodociggowej z wodomierzem, zaworem gtownym i armaturg — umywalkq i
sedesem,

- montaz dodatkowego zaworu wody czerpalnej,

- montaz elektrozaworu odcinajacego doptyw wody po wytaczeniu o$wietlenia w tym pomieszczeniu,

- montaz nowej instalacji elektrycznej oSwietleniowej i gniazd wtykowych 1 - fazowych,

- montaz nowej instalacji elektrycznej dla pogrzewacza przeptywowego,

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z jego oznakowaniem.

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ zrealizowany w dwoch etapach o nastepujacych zakresach:
1) EtapI:

a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa
opinii, uzgodnien i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem rob6t budowlanych,

b) uzyskanie warunkdw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej,

c) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytutbw prawnych do nieruchomosci, na podstawie:
- petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, na zasadach okre$lonych w Wytycznych
dla Wykonawcéw (dla Uméw o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych
w zakresie sieci do nn, SN - w analogii),
- zasad okre$lania powierzchni stuzebnoSci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania
Z urzadzen.

d) pozyskanie zgdd wiascicieli nieruchomoséci na wejécie na nieruchomos$¢ i wykonanie robét,
e) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajgacym,

f) ztozenie dokumentacji do odbioru koricowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed

umownym terminem realizacji przedmiotu umowy przewidzianym dla Etapu |, tj. 30.01.2025 roku.
2) Etapll:

a) wykonanie rob6t budowlanych wedtug dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i uzgodnionej przez Zamawiajacego w Etapie |,

b) przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
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dokumentacji powykonawczej, Dziennika budowy, protokotéw odbioru robét zanikowych, protokotéw
odbiorowych przytacza wodociggowego, instalacji wodociggowej i instalacji elektrycznych i skutecznosci
dziatania wentylacji grawitacyjnej oraz atestéw, aprobat technicznych, deklaracji i certyfikatow
wybudowanych materiatéw budowlanych,

c) zgtoszenie rob6t budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed umownym terminem

realizacji przedmiotu umowy przewidzianym dla Etapu Il tj. 30.04.2025 roku.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, ktdre sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zamdwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i
wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i
rodzajéw pracy oraz warunkdw, w jakich ta praca jest wykonywana,

- zapewnienie statej ochrony budynku w trakcie prac remontowych pomieszczenia sanitarnego przy uzyciu
folii lub innych $rodkdw zabezpieczajacych przed kurzem i brudem przez caty czas wykonywania robét,
Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. Wykonawca usunie na wtasny koszt
przed terminem odbioru korcowego,

Po zakonczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu
przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu
prowadzonych rob6t w tym chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. .

Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m? i bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i

inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli instytucji zewnetrznych.

Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:

- organizacje robo6t budowlanych,

Roboty bedg prowadzone w pasie drogowym ulicy Odlewniczej oraz na terenie Gtéwnego Punktu
Zasilania GPZ Skleczki w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych 110 kV.

Roboty budowlane na terenie GPZ powinny by¢ bezwzglednie prowadzone zgodnie z wymaganiami
»Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” - wydanie

szbste z dnia 12 grudnia 2003 roku. Instrukcja dostepna na stronie Zamawiajacego.
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- zabezpieczenie intereséw osob trzecich,

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na ktérych
wystepujg wiw urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen do chwili
koricowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego

Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

- ochrone $rodowiska,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszystkie odpady powstate podczas wykonywania rob6t budowlanych beda gromadzone i utylizowane

zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 roku z pdzniejszymi zmianami.

- warunki bezpieczenstwa pracy,

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Roboty budowlane na terenie GPZ powinny by¢ bezwzglednie prowadzone zgodnie z wymaganiami
sInstrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” - wydanie

szoste z dnia 12 grudnia 2003 roku.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt. Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn bezpieczenstwa okreslonych

powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizaciji robét lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢
i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd. .

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje, aby

jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

- warunki organizacji ruchu,

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i

zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany i
uzgadniany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robdt, jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w

cene oferty.

- ogrodzenie placu budowy,

Ogrodzenie terenu GPZ Skleczki — bez zmian. Roboty na terenie GPZ w sasiedztwie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych 110 kV bedg prowadzone w wygrodzonej strefie pracy na Polecenie pracy zgodnie
z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy pry urzadzeniach elektroenergetycznych” dostepng na stronie
Zamawiajacego. Ogrodzenie terenu budowy przytacza wodociagowego poza terem GPZ lezy po stronie

Wykonawcy i musi spetnia¢ wymagania przepisow bhp.
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- zabezpieczenie chodnikdw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikow, chodnikdw, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakoficzeniu robét nie zmienit
sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na wiw
uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu

przekazania placu budowy.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
i zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci.

Zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,
ktdre zostaty wprowadzone do obrotu. Wyroby, ktére nadajg sie do wykorzystania w zakresie
odpowiadajacym ich wtasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu majacymi wiasciwo$ci umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ zastosowane
w sposob trwaty, spetnienie wymagarn okreslonych w art. db, ust.1 ustawy Prawo budowlane:

- bezpieczenstwa konstrukci,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty :

- certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng,

- inne prawnie okreslone dokumenty.

- powinny posiada¢ wiasciwosci okre$lone w specyfikacjach szczegdtowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na zadanie Inspektora
nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania okreSlonymi

przepisami.
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Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co

najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonywania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jako$cia.

Rodzaj sprzetu i maszyn budowlanych musi umozliwi¢ wykonanie zaméwienia zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

Podczas wykonywania instalacji wodociggowych nalezy uzywaé narzedzi i urzadzen zalecanych przez
producentow systemow rurowych i innych elementéw instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Do wykonywania bruzd w istniejagcych murach i stropach nalezy uzywaC narzedzi tnacych,
nie powodujgcych wstrzaséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
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niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny
koszt. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogq by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegétéw technologicznych
oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczefi
a takze wymagania specjalne.

Roboty budowlane zostang wykonane na podstawie uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacii
projektowej posiadajacej wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, opinie i decyzje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢, z wymaganiami dokumentow przetargowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokoSci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie wykonawca.

Opis dziatann zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robdt na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw ,

- sprawdzenie piondw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi,

Stronal9



ZALtACZNIK NR 7 do ZO
STWIORB
Nr postepowania ZP/3395/707MZ1/2024/24015

10.

- sprawdzenie jakoSci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia,

- sporzadzenie protokotow z kontroli wykonanego przytacza i instalacji wod-kan, wentylacji

i elektrycznych. Protokoty dotaczone zostang do dokumentacii odbioru koncowego umowy.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty budowlane zanikowe zostang odebrane przed zasypaniem, zastonigciem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementdw robot .

Wykonawca zapewni taki sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
aby zagwarantowaty one wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw i rob6t. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiaze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robét zwlaszcza robét zanikajacych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,

ktére budza watpliwosci, co do ich jakoSci.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badar sukcesywnie, nie pézniej jednak
niz w terminie okre$lonym w umowie.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaC zgodno$¢ z okrelonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami i wptynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastapione innymi,

a roboty w tym zakresie zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostang, rozliczone catosciowo z innymi robotami w ramach

odbioru koncowego.
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11. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonywania robét budowlanych w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Dokumentami odniesienia sg dokumentacja projektowa opracowana w ramach Etapu | zaméwienia oraz

obowigzujgce normy budowlane i przepisy prawne, w tym m.in.:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku z p6zniejszymi zmianami.

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 roku z p6zniejszymi zmianami.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informaciji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 23.12.2015 roku w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych wyrobow Budowlanych.

6. Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy - Dz.U.23.1465.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne.

9. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym.

12. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 roku w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

15. Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony $rodowiska

16. Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

17. Ustawa z dnia 7.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow.

18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

19. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 roku w sprawie okre$lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

20. Ustawa z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpozarowej.

21. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

22. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ E Roboty
instalacyjne sanitarne Zeszyt 4 Instalacje wodociagowe wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2012.
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23. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Czes¢ A Roboty ziemne i
konstrukcyjne Zeszyt 1 Roboty ziemne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2007.

24. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D Roboty
instalacyjne elektryczne Zeszyt 3 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
przemystowych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2008.

25. Standardy Techniczne ENERGA OPRAETOR SA dostepne na stronie internetowej
Zamawiajacego.

26. Ogolne Warunki Uméw wersja 14 wydane 15.12.2023 roku dostepne na stronie internetowe;
Zamawiajacego.

27. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych, wydanie
szbste z dnia 12.12.2023 roku dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego.
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