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BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 
A) 

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia):  

 

  Przebudowa istniejącej jednotorowej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Gostynin – GPZ Kutno – 

GPZ Sklęczki w celu dostosowania przewodów roboczych do pracy w temperaturze +80 st.C. (nowa 

relacja GPZ Gostynin – Kutno) 

 

 2) Przedmiot i zakres zamówienia:  

Zakres zadania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz poniższymi uwagami. Kompletna 

dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy. 

  Uwagi:   

• Dodatkowo na całym odcinku linii należy wykonać: 

a) czyszczenie lub wymiana izolatorów 

b) malowanie stanowisk słupowych WN. 

c) przeniesienie zwodów uziemiających do wewnątrz stanowisk słupowych WN oraz założenie na nich 

koszulek termokurczliwych lub taśmy antykorozyjnej. W przypadku gdy długość zwodów nie będzie 

wystarczająca należy je wymienić na nowe.  

d) odkopanie i konserwacja fundamentów stanowisk słupowych WN. 

• Zmiany zakresu prac w stosunku do dokumentacji projektowej (w szczególności w zakresie prac dodatkowych) 

ując w dokumentacji powykonawczej. 

• Aktualne zgłoszenia robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem budowy lub innych robót budowlanych zostaną 

udostępnione wyłonionemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.  

• Tomy dotyczące części formalno – prawnej zostaną udostępnione wyłonionemu Wykonawcy po 

rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.  

• Równolegle będą prowadzone prace związane z budową pola w GPZ Kutno, budową linii kablowej 110kV 

oraz linii dwutorowej do projektowanego stanowiska słupowego nr 16.  

• Oznaczenia i nazewnictwo linii WN należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z EOP. 

• Udostępniony przedmiar robót dotyczy wyłącznie zakresu ujętego w opracowaniach projektowych – nie 
ujmuje on dodatkowych prac określonych w niniejszej specyfikacj. 

• Zakres zadania nie obejmuje wycinki drzew i krzewów dla zachowania pasa eksploatacyjnego. Wycinkę 

należy wykonać wyłącznie w obrębie wszystkich stanowisk słupowych WN (w wewnątrz i na zewnątrz). 

 

Kompletna dokumentacja wykonana przez EMCA VOLT sp. z o.o. ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa obejmuje: 

 

SPIS OPRACOWAŃ 

  
 

Nr Tytuł opracowania 
 

tomu 
 

 
 

  
 

Tom I Projekt wykonawczy – część liniowa 
 

Tom II Projekt wykonawczy – część światłowodowa OPGW 
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Tom III Projekt wykonawczy – część konstrukcyjna 
 

Tom IV Projekt wykonawczy - wprowadzenie łącza światłowodowego do GPZ Gostynin 
 

Tom V Projekt wykonawczy - wprowadzenie łącza światłowodowego do GPZ Kutno 
 

Tom U1 Tytuły prawne do nieruchomości, odc. GOS – KUT 
 

Tom U2 Pozwolenia, zgłoszenia, opinie, decyzje, odc. GOS – KUT 
 

Tom U3 Przedmiar robót 
  

 

B ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
 

 1) Rozpoczęcie robót: 
  1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.  

  2. W terminie do 30 dni od podpisania umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram 
realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. Harmonogram będzie zawierał uzgodniony z Zamawiającym czas 

wyłączeń linii WN, który należy ograniczyć do niezbędnego minimum uwzględniając poniższe: 

• Dla traktu światłowodowego należy utrzymać transmisję danych – maksymalna 

dopuszczalna przerwa w transmisji może wynieść do 3 dni kalendarzowych (czas 
niezbędny na spawanie na bramkach liniowych i stanowiskach słupowych WN – mufy 

światłowodowe). 
  3. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem Odbiorców, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

z Zamawiającym terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu 

powykonawczemu i są podstawą do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, 
w przypadku ich przekroczenia.  

  4. 
 

 
5. 

 

 
 
  

Podstawową formą realizacji zadań na urządzeniach nN, jest technologia prac pod napięciem (PPN). Aby móc 
realizować prace w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do podpisania porozumienia w sprawie 

współpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.  
Podczas wykonywania prac, dla których nie można zastosować technologii PPN, Wykonawca zobowiązany jest: 

a) uzgodnić z Zamawiającym sposób realizacji pracy: 

- Wykonawca będzie realizować we własnym zakresie przełączenia ruchowe, jedynie za zgodą Zamawiającego, 
zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach 

elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.  
- w pozostałych przypadkach przełączenia ruchowe realizować będzie Zamawiający. 

- parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatów muszą być nie gorsze niż określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego 

- odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz związane z tym roszczenia, wynikające z 
jakości dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy 

- w przypadku wykorzystywania agregatów bez synchronizacji proces przyłączenia agregatu i przełączania 

zasilania należy organizować tak, aby przerwa związana z przełączeniem odbiorców z zasilania z systemu 
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu prądotwórczego nie przekraczała 3 minut. Również w sytuacji 

powrotu przełączenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorców nie powinna 
przekroczyć 3 minut 

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wykonanie prac z wyłączeniem, jeżeli realizacja prac 
związanych z procesem przyłączenia/odłączenia agregatu oraz dokonania przełączeń zasilania wymaga 

wyłączenia dłuższego niż 3 minuty Zamawiający dopuszcza realizację prac z wyłączeniem, zgodnie ze 

„Standardami dotyczącymi ograniczenia przerw planowych” dostępnymi na stronie internetowej 
Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wówczas maksymalny, łączny czas wyłączenia 

nie może przekroczyć 15min. 
c) uzgodnić z Zamawiającym terminy i czasy wyłączeń: 

- W przypadku realizacji prac z wyłączeniem Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia, w obszarze objętym 

wyłączeniem, w miejscach i ilości wskazanej przez Zamawiającego, plakatów informujących o planowanym 
wyłączeniu, dla tych prac, w których Zamawiający będzie tego wymagał, 

- Plakatowanie obszaru podlegającego wyłączeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,  
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- Zamawiający przekaże Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminów i 
czasów wyłączeń. 

 2) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
3) 

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wyłączeń oraz zasady uzgadniania wyłączeń:  
1. Jeżeli w trakcie realizacji zadania okaże się niemożliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 

lub na żądanie Zamawiającego, dopuszcza się realizację prac z wyłączeniem, zgodnie ze „Standardami 

dotyczącymi ograniczenia przerw planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, po uprzednim 
pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym.  

2. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym 
terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu powykonawczemu i są podstawą 

do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, w przypadku ich przekroczenia. 
3. wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robót 

i wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed 

planowanym pierwszym wyłączeniem. 
Sposób prowadzenia dokumentów budowy  

  1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy 
(jeżeli jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 
  2. Czynności geodezyjne wykonywane na budowie winny mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy. 

 
 4) Wykonawca jest zobowiązany do: 
  1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i standardami technicznymi 

dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
  2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiającego materiałów z demontażu, określonych 

w Załączniku nr 1 do Specyfikacji „Wykaz materiału z demontażu przeznaczonego do zwrotu Zamawiającemu”. 

Materiały z demontażu nie podlegają przekazaniu do Magazynu w przypadku braku załącznika nr 1 do 
Specyfikacji. 

  3. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich powstałych w trakcie procesu 
budowlanego odpadów (m.in. prefabrykaty betonowe, porcelana, szkło, itd.), poza określonymi w ppkt. 2. 

  4. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów, 

a w szczególności odpadów niebezpiecznych. 
  5. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. 
  6. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na 

środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
  7. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. 
  8. 

 
 

9. 
10. 

 

11. 

Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane 

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwego powierzchni terenu (w tym w zakresie 
jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych.  

Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej 
Zamawiającego.  

Podłączenia wybudowanych/przebudowanych urządzeń nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz 

rozdzielnic nn Zamawiającego winny być realizowane w technologii PPN.  
Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z: 

- Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz 
urządzeniach rozdzielczych do 1 kV, 

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i 

instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA–OPERATOR SA, 
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 

  12. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie 
prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych terenów, za zajęcie których 

właściwy zarządca może nałożyć opłatę. 
  13. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty wynikającej 

z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami). 
  14. Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony oraz 

dokonanych prac wycinkowych. 
  15. Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych wybudowanych urządzeń WN.  
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16.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
17. 

Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych 
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem 

następującego podziału obowiązków: 
a) badania linii kablowych nN: 

- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca, 

b) badania linii kablowych SN: 
- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca, 

- badania diagnostyczne – pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiający.  
Zakres badań podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN określony jest w „Instrukcji 

wykonania badań linii kablowych WN i SN” obowiązującej w Energa-Operator S.A.  
Dla linii kablowej SN 15 kV o długości powyżej 50 m - powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), z 

10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umożliwi firmie 

działającej w imieniu Zamawiającego na przeprowadzenie badań diagnostycznych. Przed przystąpieniem do 
prac Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegóły związane z przeprowadzeniem badań diagnostycznych, w 

tym sposób przygotowania kabla do badań. 
  18. Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badań, zgodnie z zaleceniami 

określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy w ciągu 5 dni 

roboczych od dokonanej kontroli/badań. 
  19. Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub robót 

zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i 
wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla 

regionu zgodnego z siedzibą Zamawiającego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w 
technologii PPN – stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych – wg 

minimalnego. 
  20. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
  21. Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
  22. 

 

23. 

Budowy dróg dojazdowych do miejsc niezbędnych do realizacji zadania (jeżeli wynika to z warunków 

terenowych) wraz z wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, zgłoszeniami oraz pokryciem kosztów. 

Wykonanie prac związanych z wymianą i budową traktów światłowodowych: 
  - zakres prac (PW) związany z wymianą OPGW i kabli ziemnych na terenie poszczególnych GPZ-tów należy 

zweryfikować i wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami:  Załącznik Nr 35 do Procedury „Standardy 
techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” w ramach działań pozaprocesowych Departamentu Telekomunikacji -  

 STANDARD TECHNICZNY PROJEKTOWANIA I BUDOWY INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W 

OBIEKTACH ENERGA-OPERATOR S.A.  
  - spawanie przewodów OPGW według standardu TIA-EIA-598 (OFS – A Furukawa Company),  

  - spawanie przewodów kabli ziemnych światłowodowych według standardu ZN-11/TP S.A. -005-2 (IEC 304 
Telefonika), 

- zastosowanie na przełącznicy światłowodowych w lokalizacji GPZ Kutno (kier. GPZ Gostynin) oraz w lokalizacji 
GPZ Gostynin (kier. GPZ Kutno) kolorowych pigtaili zgodnych ze standardem ZN-11/TP S.A. -005-2 (IEC 304 

Telefonika) dla kabla ziemnego. 

 
 5) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia. 
    

• Materiały niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca. 
 

 6) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do: 

   • Wykonania następujących prac: 

         - wyłączeń i dopuszczeń na sieciach WN oraz SN, nn.  

       -  badań kabli powyżej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelności dla linii powyżej 50m 

    
 

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE DO STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ 
 1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów prekwalifikowanych 

dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania umowy lub spełniające standardy 
techniczne obowiązujące dla urządzeń WN, określone przez Zamawiającego i aktualne na dzień podpisania umowy. 
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Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień zawarcia umowy wymagają 
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiał nie objęty w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez 
producenta. 

 3) Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. 

 4) Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „MasterKey", jednakowy dla wszystkich 
obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych 

oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej 

Zamawiającego. 
 

 

D) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
 1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie o wykonanie robót 

budowlanych, elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających zakryciu. 
 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem. 
 3) Badania w czasie wykonywania robót i po wykonaniu robót: 
  1. Linie napowietrzne – sprawdzeniu i badaniom podlegają: 
   a) posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu), 
   b) trasa linii, 
   c) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej, 
   d) mocowanie przewodów roboczych i ich łączenie, 

e) wielkość zwisów przewodów roboczych 
   

2.   
 

 
 

 

 
3.  

f) pomiar grubości powłoki malarskiej.  

LiniLinie kablowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają między innymi: 
a)  trasy rowów kablowych w stosunku do projektowanych przebiegów, 

b)  głębokości ułożenia kabli i osłon rurowych, 
c)  tabliczki informacyjne stosowane na kablach, 

d)  zagęszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrębie prowadzonych prac, 

e)  posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN. 
Linie kablowe nN – badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinków kablowych) 

obejmują: 
a) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej, 

b) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek 

pomiarowych nN, 
c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV, 

d) pomiar rezystancji lub ciągłości żył roboczych. 
 

  4. Wszelkie badania powinny być wykonane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoły 

z badań diagnostycznych należy dostarczyć w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie 
protokołu papierowego z oceną badania i podpisem osoby uprawnionej.  

Próby i badania dla linii kablowych SN należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją badania linii kablowych WN i SN” 

obowiązującej w ENERGA –OPERATOR SA. 
 4) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów. 

 
 

E) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory: 
  1. odbiór częściowy lub odbiór etapowy, 
  2. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
  3. odbiór techniczny, 
  4. odbiór końcowy. 
 2) Każdy z wymienionych w pkt 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 3) Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunków 

zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych. 



 

Energa-Operator S.A. z Oddziałem w 
Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. 

Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Płock, 

NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA 

Wydz. Zarz. Inwest. (7MZI) ZP/ 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
  

 4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych 
na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów. 

 5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiązany przygotować: 

  1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót 

budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
  2. Geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej jak 

i elektronicznej. Wersje elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą „operat powykonawczy” 
oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie 

współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy ośrodki geodezyjne nie 
posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie 

WGS 1965 strefa 2.  

Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne 
związane tylko i wyłącznie z inwentaryzacją powykonawczą (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W 

nazwach plików oraz w nazwach warstw nie należy stosować polskich znaków. Punkty na mapie odzwierciedlające 
lokalizację stanowisk słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego 

w formie tylko samych stanowisk słupowych). Kable elektroenergetyczne należy wkreślać w formie polilinii. Mufy 

kablowe należy oznaczać w sposób czytelny. Rury osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie 
elektroenergetyczne lub w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Stacje transformatorowe WN/SN 

(budynki, fundamenty pod konstrukcje urządzeń aparatury WN, maszty oraz ciągi komunikacyjne, ogrodzenie), 
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgałęźniki kablowe SN oraz złącza 0,4kV winny posiadać 

zaznaczony kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunków 
zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

    
 

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZĄDZEŃ – nie dotyczy 
 

 

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 1) Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w: 
  1. Standardach i wytycznych Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego, 
  2. Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. 
 2) Strona internetowa Zamawiającego 

https://energa-operator.pl/ 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne 
 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Wykaz materiału z demontażu przeznaczonego do zwrotu Zamawiającemu  
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