SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA: Remont budynku stacji transformatorowej SN/nn

OBIEKT: Stacja transformatorowa SN/nn typu MSTt 20/630
,Kotobrzeg Chodkiewicza Kolejarz” nr 50571

ADRES: Kotobrzeg ul. Jana Karola Chodkiewicza dz. nr 10/43,
obreb nr 14, gm. Miejska Kotobrzeg

Wspolirzedne geograficzne: 54°10'48.68" N 15°35'39.01" E Mapa

INWESTOR: ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
75-950 Koszalin, ul. Morska 10

Kotobrzeg, sierpienh 2024 roku


https://www.google.com/maps/place/54%C2%B010'48.7%22N+15%C2%B035'39.0%22E/@54.1801889,15.5941694,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d54.1801889!4d15.5941694?entry=ttu

1. WPROWADZENIE.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikaciji technicznej WO.00.00 ,Wymagania Ogoélne" sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na budowie pn:
Remont budynku stacji transformatorowej SN/nn typu MSTt 20/630 ,,Kolobrzeg Chodkiewicza
Kolejarz” nr 50571.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonywaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

wymagane uprawnienia w

Rodzaj robét Charakterystyka prac RKW do realizacji zadania
TAK/NIE*
sieci nn kablowe NIE
sieci nn napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne
sieci nn w technologii PPN NIE
stacje transformatorowe SN/nn NIE
linie i aparatura WN NIE
linie $wiatlowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie Swiattowodowe na liniach NIE
napowietrznych
Kompleksowe
Roboty Ogélno- TAK

Budowlane

Opracowat:

* - nalezy okresli¢ wszystkie niezbedne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja technicznag

Postanowienia wchodzace w skiad niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg robdt remontowych
budynku stacji transformatorowej SN/nn. Wymiary budynku: 8,20 x 6,0 x 4,5 m.

Zakres robét do wykonania:

1.3.1. Roboty wewnetrzne — pomieszczenie SN



a\ oczyszczenie i zmycie powierzchni tynkéw wewnetrznych,

b\ uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowych,

¢\ zagruntowanie powierzchni tynkéw wewnetrznych,

d\ dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg wodoodporng akrylowa w kolorze bialym

1.3.2. Roboty zewnetrzne — elewacja

a\ przetarcie zwykiych tynkéw zewnetrznych,

b\ zagruntowanie powierzchni tynkéw zewnetrznych — Farba gruntujgca NL,

¢\ pokrycie elewacji farbg podktadowg HC-4 baza 100,

d\ dwukrotne malowanie elewacji farbg nawierzchniows silikonowg FSE - kolor do uzgodnienia,
e\ dwukrotne malowanie cokotu farbg nawierzchniowg silikonowg FSE - kolor do uzgodnienia.

1.3.3. Roboty zewnetrzne - stolarka drzwiowa

a\ wymiana drzwi jednoskrzydiowych pomieszczenia SN (wymiary otworu: wys. x szer.: 2,35m x
1,30m) z napisem ,ROZDZIELNIA 15kV",
b\ wymiana drzwi dwuskrzydtowych komory transformatora SN/nn, (wymiary otworu: wys. x
szer.: 2,50m x 1,60m) z napisem ,KOMORA TRANSFORMATORA 15/0,4kV”,
¢\ wymiana drzwi jednoskrzydiowych pomieszczenia nn (wymiary otworu: wys. x szer.: 2,35m x
1,30m) z napisem ,ROZDZIELNIA 0,4kV”
d\ montaz tabliczek opisowych i numeracyjnych na drzwiach pomieszczenia SN i nn.
* Nazwa stacji: ,Kotobrzeg Chodkiewicza Kolejarz” — 2 szt.
*  Numer stacji: , T550571" - 2 szt.
Wzoér tabliczek:

KOLOBRZEG

{ CHODKIEWICZA KOLEJARZ

= 330




1.3.4. Uwagi ogdlne - dodatkowe:

1\ Wykonawca winien przewidzie¢ zabezpieczenie - ostonigcie urzgdzen energetycznych
wewnetrznych i zewnetrznych na czas prac remontowych.

2\ Wykonawca winien przewidzie¢ utylizacje wszystkich odpadéw powstatych podczas remontu.
Dokumenty potwierdzajace utylizacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na jego wniosek.

3\ Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje fotograficzng dla robét i etapéw nie
widocznych podczas odbioru prac remontowych (dot. remontu dachu - elementy przed
remontem i po wbudowaniu materiatow - papa, obrébki blacharskie, orynnowanie). Zakres
wymaganej Dokumentaciji fotograficznej uzgadniany jest w dniu przekazania placu budowy.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ dostarczona dla Zamawiajacego najpozniej do dnia
odbioru.

4\ Przed przygotowaniem oferty prosimy zapozna¢ sie z dokumentacjg zdjeciowa, ktéra jest
uzupetnieniem i uszczegdlowieniem zakresu prac do wykonania. Wskazana jest lustracja
obiektu przed ztozeniem oferty.

5\ Powierzchnie i wymiary podane w niniejszym ,Zakresie rob6t do wykonania" sg przyblizone,
pogladowe- nie sg wielkosciami jednoznacznymi w znaczeniu przedmiaru robot.

6\ Do skiadanej oferty Wykonawca winien dotgczy¢ kosztorys ofertowy robot, ktére przewiduje
do wykonania (tj. podstawa, opis robot/ Jm/ llosé/ Cena/ Wartos¢€). Z kosztorysu powinna
wynika¢ warto$¢ remontu poszczegélnych elementdw obiektu - tj. remontu $cian i sufitow,
dachu, elewacji, slusarki drzwiowej, opaski.

7\ Wykonawca musi przewidzieé¢, iz dopuszczenie do wykonania zewnetrznych oraz
wewnetrznych prac remontowych nastgpi tylko po okazaniu przez pracownika Wykonawcy
uprawnien dozorowych ,,D" lub ,E” h.o. w celu petnienia roli Nadzorujgcego zgodnie z
Instrukcjg Organizaciji Bezpiecznej Pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych w EOP

Wymodg ten jest warunkiem zawarcia umowy po wygranym przetargu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacjg ST-00 ,Wymagania Ogélne".

1.4.1. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji.

1.4.2. Inspektor Nadzoru

Osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub Wykonawcy polecenia ustne lub pisemne
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych, odkrycia robét lub elementéow zakrytych, oraz przedstawiania ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robdt budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzgdzen technicznych.

1.4.3. Materialy

Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy ,Prawo
budowlane". Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat



zgodnosci z Polskg Norma. Materialy muszg by¢ fabrycznie nowe i nie starsze niz 1 rok od daty
produkciji.

W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ bgdz
rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element robét i wykona¢ ponownie na wilasny koszt. Materiaty
wartosciowe z rozbidrki budynkéw, budowli i urzadzen stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego a
Wykonawca jest zobowigzany, na sw6j koszt, do ich przetransportowania na wskazane przez
Zamawiajacego miejsce. Materialy bezuzyteczne pozostajace z rozbiérki Wykonawca usunie poza
plac budowy, na swoj koszt, przestrzegajace przepiséw o gospodarce odpadami.

1.4.4. Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnosé do
stosowania.

Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sg w ramach wilasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnoSci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.5. Specyfikacja.

Oznacza Specyfikacie Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zalgczong do
zamowienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzulg lub
przediozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.5.Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg - Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz kosztorysem ofertowym.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na etapie przekazania
placu budowy Inwestor ostatecznie okre$la:

a/ odstgpienie lub obowigzku prowadzenia Dziennika budowy

b/ wymagany zakresu dokumentaciji fotograficznej rob6t remontowych.

Bez uzgodnienia z Inwestorem dopuszcza sie¢ jedynie ogledziny stacji z zewnatrz, bez
wchodzenia do wnetrza i na dach staciji.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét ze Specyfikacja Techniczna i kosztorysem ofertowym.

Zawarta w zaméwieniu dokumentacja musi byé uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna
wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy muszg spetniaé wymagania podane w
dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu
budowy:

Utrzymywa¢ bezpieczne warunki pracy.

Utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajgce na placu budowy.

Zapewni¢ wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkadzaniu pozostatej czesci budynku nie objetego
robotami remontowymi.



1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca musi by¢é w pelni $wiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska i
zapewni¢ ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na
placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Stosowanie materiatow trwale zagrazajgcych $rodowisku jest zabronione.
1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich
instalacji nadziemnych i urzadzenn podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o
ewentualnych uszkodzeniach. ‘

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spefnianie wymagan wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa ze szczegodinym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczeristwa zatrudnionych
pracownikéw, tacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caly czas
trwania robot.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materialy i sprzet stosowane od daty przejecia
placu budowy do daty koncowego odbioru robét budowlanych.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca musi znaé wszystkie wymagania ustaw i przepisoéw oraz przestrzega¢ ich w czasie
wykonywania robét.

1.5.10.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

1.5.11.0dbiér techniczny

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o dacie rozpoczecia i
planowanej dacie zakonczenia robot.

1.5.12.Dokumenty organizacji robét.

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét. Zgodnie z umowag w
ramach prac przygotowawczych, po przekazaniu placu budowy przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) Szczegotowy harmonogram robdt,

2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Szczeqotowy harmonogram robét.

Szczegdtowy harmonogram robét musi uwzglednié uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji
projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.




Harmonogram musi zawiera¢ min. wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, terminy i sposéb
prowadzenia robét, terminy i czasy planowanych wylaczeri stacji. Przekroczenia przez
Wykonawce czaséw wylaczenn uzgodnionych w harmonogramie nakiada na Inwestora
obowigzek naliczenia kary umownej ( OWU par.30).

2. MATERIALY.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie speiniajgce wymagan Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatno$ci wstrzymane.

2.2.Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Materialy bedg magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robét.

2.3.Materialy alternatywne.

Zastosowanie innych materiatéw niz przewiduje dokumentacja projektowa wymaga zgody nwestora.

2.4.Materialy z rozbidrki.

Materiaty z rozbiorki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Pozostate materialy zagospodarowa¢ przestrzegajgc przepisow
gospodarce odpadami.

3. SPRZET.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszaé jakosci

wykonania robot. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetniaé
wymagania wymienione w poszczegéinych Specyfikacjach Technicznych dla okre$lonych robét.

4. TRANSPORT-s$rodki transportu (pojazdy)
Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw tak, aby dotrzymany

zostat termin zakoriczenia robot. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wplywaé
ujemnie na jakos¢ robét i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu a
jakos¢ materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa, technologia
robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Polecenia Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewniania jako$ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot.



6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca zapewni prawidiowy system Kkontroli jakosci robot a w przypadkach koniecznych
uzgodnionych z Zamawiajacym, niezbedny personel dla pobierania prébek wbudowanych materiatow i
dokonywania badan.

Pobieranie prébek - prébki bedg pobierane przez Wykonawce na zadanie Inwestora. Probki bedg
pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robdt mogg zosta¢ wybrane do
badania z jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazgdac
dodatkowego pobrania prébek.

Badania i pomiary - wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy
powiadomic¢ Inspektora, wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pi$mie Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Atesty jakosci

Na zgdanie Inwestora Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ atesty jakosci na wbudowywane
materiaty.

6.4. Dokumenty budowy:

1/ Protokét przekazania placu budowy,

2/ Szczegdtowy harmonogram robot,

3/ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4/ korespondencja/ uzgodnienia z okresu trwania budowy, 5/ dokumentacja fotograficzna,

6/ Protokoly odbioru robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

7/ Protokét odbioru robot.

8/ Inne dokumenty budowy- Swiadectwa odbioru rob6t umowy ze stronami trzecimi, raporty i
korespondencija.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.Rodzaje odbioréw robét.

1) Odbiér robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,
2) Odbiér kofcowy,

7.2.Przejecie robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumentacja fotograficzna jest dopuszczong formg dokumentowania robo6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu - zakres wymaga uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na etapie przekazania
placu budowy oraz dodatkowo podczas realizacji robot.

Nie wykonanie przez Wykonawce dokumentacji fotograficznej w zakresie uzgodnionym podczas
przekazania placu budowy bedzie traktowany jak o nienalezyte wykonanie warunkdéw umowy.

7.3.Odbior koricowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci robot.

Catkowite zakorniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zawiadomieniem Inwestora o zgloszeniu robét do odbioru koricowego.
Odbio6r koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robét i przyjecia dokumentow,

ktérych mowa w punkcie 7.3.1. oraz protokotéw odbioréw czgsciowych, wymaganych préb

badan.

Odbioru koncowego dokona komisja powolana przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.



W przypadku stwierdzenia przez komisje konieczno$ci wykonania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

7.3.1. Dokumenty do odbioru korficowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do pisemnego zgloszenia robot do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy (jezeli w protokole przekazania placu budowy Inwestor natozyt obowigzek
prowadzenia), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
2) atesty, deklaracje zgodnosci tub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,
3) inne dokumenty wymagane WZ.
4) Dokumentacje fotograficzng w uzgodnionym wczesniej zakresie.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCL.

8.1. Postanowienia ogodine

Zapisana w umowie kwota wynagrodzenia netto wykonania przedmiotu umowy jest podstawg
platnosci.

W przypadku, jesli podczas remontu wystgpig istotne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe,
podstawa platnosci bedg ustalenia zawarte w stosownym aneksie podpisanym przez obie strony.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1.Normy i normatywy.
Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
9.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawe wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami; '

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowianych ITB Warszawa 2004;

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ARKADY - 1987r;

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktur}' z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r Nr 48 poz.401)
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Remont budynku wnetrzowej stacji transformatorowj 15/0,4kV
Kotobrzeg Chodkiewicza Kolejarz nr 50571
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Zalacznik nr 1 - MAPA SYTUACYJNA

Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV Kotobrzeg
Chodkiewicza Kolejarz nr 50571

Wspoitrzedne Geograficzne:

54°10'48.68" N 15°35'39.01" E

. 10/39

6D

- J4

8B

BA

50591

BA WL

6B \
BC

748

8C

-
-

8D

15/6

10/68

T0/60

10/59

10/54

7
/,

120

523/000/06 - 3xY
10/53

18

10/7




	Arkusze
	Arkusz1


