26.09.2025
ENERGA - OPERATOR SA O/Torun, RD WLOCLAWEK, ul. Duninowska 9, 87-800 Wioctawek

PRZEDMIAR ROBOT

Z PALNYM ZESTAWIENIEM RMS

Nr umowy: ZN3730/9393MZ|/2025/2501 231/1

Nazwa budowy: BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO

Adres budowy: WIENIEC, gm. Brze$¢ Kujawski, 87-880 BRZESC KUJAWSKI
Obiekt: ZASILANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

Rodzaj robét: instalacje elektroenergetyczne

Charakterystyka robot: Kosztorys sporzgdzono w programie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof. (wer. 2020.30)
Data oprac.: 2025-09-26

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNNR, KNNR 5 ERRATA, AW

Stawka &rednia za r-g, Roboty inzynieryjne Torun wg wytycznych ENERGA, Il kw. 2025r.
Narzuty: wartos¢ $rednia - Il kw. 2025r. wg wytycznych ENERGA - roboty inzynieryjne

Sporzadzit:
Jan Klockowski
Piaski 9/p5, 87-82
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lenovo
Ołówek

lenovo
Wiersz


Przedmiar robot

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis roboét

Jedn.
miary

Obmiar

| 1. MONTAZ KABLOWEJ ROZDZIELNICY SZAFOWE] typu KRSN-00/4R-NH2/F - dz. nr 284/23

1

2

3

4

1 | wg naktadow Kablowa szafa rozdzielcza typu KRSN-0/4R-NH2/F kpl 1,00
rzeczowych w/g rys. nr IE-02 i wg standardow ENERGA
KNNR 50401-020- | krotnosé= 1,00
090
2 | wg naktadow Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji szt 12,00
rzeczowych i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho
KNNR 50726-030- | konca kabla 1-zytowego, o przekroju zZyt 70 mm?2
020 krotnosé= 1,00
3 | wg naktadow Uktadanie kabla YAKXS 4 x 70mm2 w projektowanej m 4,50
rzeczowych szafie kablowej 3m kabla proj. + 1,5m kabla
KNNRO0716-030- istniejgcego
040 krotnosé= 1,00
4 | wg naktadow Podtqczanie proj. kabla YAKXS 4 x 70mm2 i istn. szt 12,00
rzeczowych kabla pod zacisk roztgcznikow [uwzgledniano opaske
KNNR 51203-060- | z szafce nastepnej w kier. istn. obwodu od szafy KRSN]
020 krotnosé= 1,00
5 | wg naktadow Uziemienie kablowych rozdzielnic szafowych. m 4,50
rzeczowych Mechaniczne pogrqzanie uzioméw pionowych,
KNNR 50907-050- | pretowych w gruncie kategorii 111
040 krotnos¢= 1,00
6 | wg naktadow Uziemienie kablowych rozdzielnic szafowych. Montaz m 5,00
rzeczowych bednarki uziemiajgcej w gruncie kategorii I11.
KNNR 50907-020- | Potgczenie uziomu pionowego z zaciskiem
040 uziemiajgcym ztgcza kablowego.
krotnosé= 1,00
| 2. MONTAZ PROJ. SZAFKI POMIAROWE]J P1-Rs/LZR/F dz. nr 515/6
1 2 3 4 5
7 | wg naktadow Szafka kablowo - pomiarowa typu P1-Rs/LZ/F w/g rys. kpl 1,00
rzeczowych nr E-1 i wg standardéow ENERGA
KNNRO401-020- krotnosé= 1,00
090
8 | wg naktadow Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji szt 4,00
rzeczowych i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho
KNNRO0726-030- | konca kabla 1-zytowego, o przekroju zyt do 70mm?2
020 krotnosé= 1,00
9 | wg naktadow Podtqczanie kabla YAKXS 4 x 70 mm2 w proj. szafce szt 1,00
rzeczowych pod roztqcznik L1-3 i zacisk PE
KNNR1203-060- krotnosé= 1,00
020
10| wg naktadow Uziemienie szafki pomiarowej. Montaz bednarki m 5,00

rzeczowych
KNNR 50907-020-
040

uziemiajgcej w gruncie kategorii IIl. Polgczenie uziomu

pionowego z zaciskiem uziemiajqgcym zlgcza kablowego.
krotnosé= 1,00
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3. LINIA KABLOWA YAKXS 4 x 720mm2 SE do proj. szafy rozdz. KRSN-00/4R-NH2/F do proj. szfki
pomiarowej P1-Rs/LV/F- opaski kablowe w drogach co 10m.

1

2

3

rzeczowych
AW-149

krotnosé= 1,00

11 | wg naktadow Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii 111, m3 28,32
rzeczowych dt. wykopu 88,5m z uwzglednieniem odkopania
KNNR 50701-020- | istniejgcego kabla i do montazu mufy
060 krotnos¢= 1,00
12 | wg naktadow Ulozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140 mm m 9,00
rzeczowych [rury DVK 110] - skrzyZowanie z mediami - 3 odcinki:
KNNR 50705-010- | 1,5m + 1,5m i pod droga gruntowa - 6m - DVK 110
040 krotnos¢= 1,00
13 | wg naktadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 79,50
rzeczowych o szerokosci 0,3 m, dl. 79,5m z uwaglednieniem kabla
KNNR 50706-010- | do wcinki kablowej
040 krotnosé= 1,00
14 | wg naktadow Uktadanie reczne kabla 0,4 kV YAKXS 4 x 120mm2 SE m 90,50
rzeczowych w rowie kablowym i w rurze ostonowej z przykryciem
KNNR 50707-030- | folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
040 grub.pow.0,4-0,6 mm, di. catkowita w ziemi i rurach
ostonowych z uwzglednieniem oznacznikow kablowych.
Uwzgledniono przelozenie kabla istniejgcego i kabla
proj. wcinki
krotnosé= 1,00
15| wg naktadow Nasypanie warstwy piasku po utozeniu kabla w rowie m 79,50
rzeczowych o szerokosci do 0,3 m, dl. 79,5m z uwaglednieniem
KNNR 50706-010- | kabla do wcinki kablowej
040 krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Zasypywanie reczne rowow po utozeniu kabla. Grunt m3 21,24
rzeczowych kategorii Ill. Dtugos¢ 145m z uwaglednieniem kabla
KNNR 50702-020- | do wcinki kablowej i montazu mufy
060 krotnosé= 1,00
17 | wg naktadow Inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna trasy kabla r-g 24,00

4. WCINKA KABLOWA W ISTNIEJACY KABEL I MONTAZ JEDNEJ MUFY
TERMOKURCZLIWE], PRZELOTOWE] - wykopanie rowu i zasypanie dla mufy, nasypanie piasku
i ulozenie folii uwzgledniono w wykonie dla kabla przylacza

1

2

3

18 | wg naktadow Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i szt 8,00
rzeczowych powloce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho
KNNRO0726-030- | kornca kabla 1-zytowego, o przekroju zyt 70 mm?2
020 krotnosé= 1,00

19 | wg naktadow Montaz mufy termokurczliwej dla kabli z Zytami szt 1,00
rzeczowych aluminiowymi [mufa dla kabla istn. i proj.
KNNR 50729-030- | YAKXS 4 x 70mm?2 - 2,5m [wykopy pod mufe, nasypanie
020 pisaku i odc. kabla uwzgledniono w poz. 11-13-14-15]

krotnosé= 1,00
| 5. POMIARY KONTROLNE
1 2 3 4 5
20 | wg naktadow Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomiar 2,00

rzeczowych
KNNR 51301-020-
108

napiecia. Obwad o ilosci faz - dwa odcinki kabla
krotnosé= 1,00
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2

3

21 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt 2,00
rzeczowych ochronne lub robocze dla KRSN-00/4R-NH2/F
KNNR 5 i PI-Rs/LZV/F
ERRATA1304-020- | krotnos¢= 1,00
020
22 | wg naktadow Badania i pomiary skutecznosci zerowania, [dwa szt 2,00
rzeczowych pomiary]
KNNR1304-050- | kromosé= 1,00
020
6. PROJEKT ORGANIZA CJI RUCHU
Kod CPV:
1 2 3 5
23 | wg naktadow PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU przyjeto 1500 zt. 1,00
rzeczowych netto
AW-111 krotnosé= 1,00
| 7. OPLATA ZA ZAJECIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNE]J
1 2 3 5
24 | wg naktadow OPLATA W GMINIE BRZESC KUJ. - przyjeto 1500 zt. 1,00

rzeczowych
AW-111

netto
krotnosé= 1,0
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Szczegotowe zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:

Nazwa | Jedn| Limit | Pozycje
Robocizna r-g 145,6409 1561022120431819111213141516227
Razem: 145,6409
Zestawienie materialéw:
Nazwa Jedn Limit Pozycje

Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm - UZIOM m 5,0000 6
Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm - UZIOM POZIOMY miedzy szafkami m 8,0000 10
Czteropalczatka termokurczliwg AK 4 [25-95] na kabel [50-70-120mm2] szt 4,0000 49
Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm, szer. 30 cm m 90,5000 14
Gtowica pograzajaca GALMAR 3/4 "do preta fi 14,2 szt 1,0000 5
Grot GALMAR utatwiajacy pograzanie 3/4 " do preta fi 14,2 szt 1,0000 5
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x70mmz2 0,6/1 kV SE m 95,0000 3914
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/F wg rys. IE-02, .2 x szyna miedziana L1-3, kpl 1,0000 1
szyna PEN, 4 x zaciski typu V z tyzka

Mufa termokurczliwa zestaw MP-DMZS 35/120 D kpl 1,0000 19
Opaska kablowa typu OKi wg standardéw ENERGA [odpowiednia szerokos¢ opaski] szt 18,0000| 41914
Piasek nienormowany (podsypka w rowie) m3 4,7700 1315
Pret uziemiajagcy GALMAR fi 14.2 dt. jedn. 1,5 m szt 3,0000 5
Roboty geodezyjne r-g 24,0000 17
Rura DVK 110 AROT m 9,0000 12
Rura termokurczliwa na rure i na kabel - ostona kabla z dwoch stron kazdej rury ochronnej RPK szt 6,0000 14
Rurka termokurczliwa na zyte kabla - podtgczenie pod roztgcznik RCH1-12,7/6,4 - 19/9,5 szt 16,0000 49
Szafka pomiarowa typu P1- Rs/LZ/F w/g standardow ENERGA z rozt. skrzynkowym RS 160 A, kpl 1,0000 7
szyng ochronno-neutralng PEN P40x5, listwa rozgateznag LZV 2 x 240 mm2, zaciskami typu V - kpl.

2, 1 x tablica licznikowa, uniwersalng P1, 1 x obudowa S-5 do zabezp. przedlicznikowego W1-W2 i

listwg zaciskowa 1 x 16 mm2 w obudowie S-5 wg rys. |IE-04

Uchwyt krzyzowy UPK-25/Zn, szt. 1 potgczenie w ziemi bednarki z pretem szt 1,0000 6
Wktadka bezpiecznikowa WTN-00/gF 40A szt 3,0000 7
Wktadka bezpiecznikowa WTN-1/gF 63A szt 3,0000 1
Wytgcznik nadm. - pradowy bez cztonu zwarciowego ETIMAT T3P 32A szt 1,0000 7
Woypetniacz fundamentowy WPF50 Emiter 1 x [2 x 27dm3] do szafki P1-Rs/LZV/F kpl 1,0000 7
Woypetniacz fundamentowy WPF50 Emiter 1 x [2 x 27] dm3 do szafy KRSN-00/4R-NH2/F kpl 1,0000 1
Zacisk BELOS 2442 uziemiajacy, sSrubowy -krzyzowy UKP - 4 x M8 [C1030495N] - stal nierdzewna szt 2,0000 510
Zamek do szafki pomiarowej w systemie wielodostepowym typu MASTER KEY szt 3,0000 17
Zwieracz WTZ-2/400A w szafach kablowych szt 6,0000 1
Materiaty pomocnicze

OPLATA W GMINIE BRZESC KUJAWSKI szt 1,0000 24
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU szt 1,0000 23
Zestawienie sprzetu:

Nazwa Jedn Limit Cena Wartos¢ | Wartos¢ z Pozycje
KB narzutami

Ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 0,4073 63,61 25,91 46,55 14
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,4073 11,35 4,62 8,31 14
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 2,5245 100,66 254,11 456,64| 56101214
Wibromtot el./spal.do 3 kW (4KM) m-g 0,9450 9,93 9,38 16,86 5
Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,4703 122,65 57,68 103,64 1214
Razem: 351,70 632,00
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Tabela elementéw

Lp.

Nazwa

MONTAZ KABLOWEJ
ROZDZIELNICY SZAFOWEJ typu
KRSN-00/4R-NH2/F - dz. nr 284/23
llo$¢ r-g: 19,1862

MONTAZ PROJ. SZAFKI
POMIAROWEJ P1-Rs/LZR/F
dz. nr 515/6

llos¢ r-g: 9,3686

LINIA KABLOWA

YAKXS 4 x 720mm2 SE do proj.
szafy rozdz. KRSN-00/4R-NH2/F
do proj. szafki pomiarowej
P1-Rs/LV/F- opaski kablowe

w drogach co 10m.

llos¢ r-g: 101,9761

WCINKA KABLOWA W ISTNIEJACY
KABEL | MONTAZ JEDNEJ MUFY
TERMOKURCZLIWEJ,
PRZELOTOWEJ - wykopanie rowu

i zasypanie dla mufy, nasypanie
piasku i utozenie folii uwzgledniono
w wykonie dla kabla przytacza

llos¢ r-g: 9,4700

POMIARY KONTROLNE
llos¢ r-g: 5,6400

o

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

OPLATA ZA ZAJECIE PASA
DROGOWEGO DROGI GMINNEJ
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