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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badari typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym

w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne do projektowania:
Wymiana linii napowietrznej nN wykonanej przewodami typu AL na przewody typu AsXSn wraz ze stupami.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja transformatorowa oraz linia napowietrzna zasilana z ST. 15/0,4 kV
STA3-0240 ,FALBOREK 2" OBW. NN 3-0240-02

znajduje sie w m. Falborek i Kuczyna, gm. Brzes¢ Kujawski.
Wspélrzedne stacji 52°36'00.4"N 18°51'35.6"E

4, Stan istniejacy

Linia napowietrzna nN podlegajaca wymianie zostata wybudowana w 1966 roku.

Na stacii transformatorowej 15/0,4 kV zabudowany jest transformator o mocy 63 kVA.

Obwad NN 3-0240-02 wyprowadzony jest ze stacji poprzez roztacznik-bezpiecznikowy RSA 00/3 z wkiadkami
bezpiecznikowymi WTN-00gF 80A przewodami typu Al 4x35mm? o facznej diugosci ok. 1200m, zawieszonymi na
stupach betonowych.
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5. Stan planowany / zakres prac

Zakres prac obejmuje stacje transformatorowa 15/0,4 kV oraz obwod/obwody.

b)

51  Zakres prac na obw. NN 3-0240-02 ,Brzes¢”

wymiana istnigjacych przewoddw AL 4x35mm? na AsXSn 4x35mm?

- od stacji do stanowiska 217,

- od stanowiska 203 do stanowiska 203/6,

wymiana istniejacych przewodow AL 4x35mm2 na AsXSn 4x50mm?

- od stanowiska 203/1 do stanowiska 203/1/1,

- od stanowiska 215 do stanowiska 215/1,

stupy zbyt niskie lub w zlym stanie technicznym wymieni¢ na nowe o odpowiedniej sile wierzchotkowej
oraz wysokosci (min 10m);

stanowiska stupowe nr 201, 203, 210, 211 zaprojektowa¢ jako odporowe;

wymiana istniejacych przytaczy napowietrznych innych niz AsXSn na przytacza typu AsXSn 4x25mm?;
w roziaczniku bezpiecznikowym na stacji wymienié wkiadki bezpiecznikowe zgodnie z obliczeniami.

Zlikwidowat istniejace zabezpieczenie wzdiuzne.
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6. Rzeczowy zakres prac

6.1 Rzeczowy zakres prac
Lp. | Nazwa J.m. | llosé
1 | Wykonanie projektu Szt. 1
7. Wymagania dodatkowe

Wymagania szczegélowe w zakresie dokumentacii projektowej, ktore nie sa ujgte w dokumentacji
przetargowej/lumowie:

8.

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescia dokumentacii projektowe;j.

Przebudowe infrastruktury oéwietlenia drogowego uzgodnié z Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0..

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej dotyczacej przewoddw Swiatiowodowych w izolacji wraz z
osprzetem i innymi elementami niezbednymi do prawidiowego jej funkcjonowania nalezy uzgodni¢ z FIBEE.

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator S.A. standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania i uzgodni¢ w Energa-Operator S.A.

Nabycie praw do nieruchomosci przez ktore beda przebiega¢ projektowane linie kablowe powinno nastapi¢
zgodnie z ,Procedura nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych”.

Szczegolowe problemy wynikajace z proponowanej rozbudowy sieci niskiego napigcia zostang rozwigzane
przez projektanta w opracowanej dokumentacii technicznej w oparciu o wizje lokalng przeprowadzong w
terenie oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntow.

Projektant jest zobowiazany przedstawia¢ na biezaco informacje o poziomie Zaawansowania prac oraz do
przedstawienia koncepcji rozbudowy.

Dokonaé wymaganych obliczen dla sieci niskiego napigcia.

Materiat z demontazu nalezy rozliczy¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Energa-Operator S.A..

informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentaciji:

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada do sekretariatu
Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji Wioclawek, ul. Duninowska 8, 87-800
Wioclawek, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Dziatu Dokumentaciji Energetycznej

W/w komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzjg w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacii energetycznej
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Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujgce dokumentacie:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Toruniu RD we Wioctawku
Pkt. 5 - - 93MZE, 93MMP

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ listg komorek
weryfikujacych

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator SA. lub
pojawita sie koniecznost zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwiazan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyta stosowny wniosek o odstepstwo od standardow technicznych
do wiasciwego Przewodniczacego Zespotu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej Energa-Operator
S.A.. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujgcej wytyczne programowe.

1. Do wykonania zakresu wytycznych powinny by¢ dopuszczone wytacznie wykwalifikowane stuzby
Energa-Operator S.A. lub wykonawcy zewnetrzni posiadajacy certyfikaty wydane przez
upowaznione osrodki szkoleniowe lub przez producentéw/dostawcow osprzetu,

2. Niniejsze wytyczne nie stanowia ostatecznego rozwigzania, sa jedynie pomoca przy wykonywaniu
zakresu prac.

9. Spis zalacznikéw
1. Schemat istniejacej sieci SN inn
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1. Zrodio finansowania
Plan rzeczowo-finansowy 2025: CAPEX 2025

2. Uzgodnienia i zatwierdzenie
Wytyczne zostaly uzgodnione z nizej wymienionymi komérkami organizacyjnymi:

Komdrka opiniujaca Pieczatka i podpis

f SYMBOL | NAZWA (lub informacja o uzgodnieniu w formie elektronicznej przez komérke

opiniujaca)
| |
Lo Tomel o) e B
Dziat Cioscwnik Bishy _
93MMD Dokumentacji Dokumentacji Encrgetuczne)
Energetycznej
| Piots Miedziatkowski
Dyrektor
ZATWIERDZENIE Rejonu Dystrybucji
' Krzysztff Debczyrski
InZynier

ds. Linii Elektroenergetycznych
WojciectrGierkowski

. /
podpis autora wytycznych programowych
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