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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Nazwa: Wykonanie przytaczy napowietrznych nn
Adres obiektu (zaméwienia):Obszar dziatalno$ci: Rejon Dystrybuciji w Rypinie
Szczegotowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okreslony zostanie w Zleceniu.

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Budowa / wymiana przytaczy napowietrznych nn na AsXSn zgodnie z ponizszym
Zadanie nr 1: budowa / wymiana przylaczy bez ztacza

a) Realizacja prac odbywa¢ sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajacego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 3 do umowy, ktéry zawierat bedzie miedzy innymi opis przedmiotu
zamdwienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przytacza napowietrznego za wyjatkiem przewodu z
zakresu dostaw inwestorskich

c) Szacunkowe wielkosci dla oferowanego przedmiotu zaméwienia.

REJON DYSTRYBUCJI w Brodnicy

Budowa / wymiana przytaczy napowietrznych nn na AsXSn | Jednostka

: oy - . Szacowane ilosci
na obszarze dziatalnosci RD w Rypinie miary

Zadanie nr 1: Budowa / wymiana przyfaczy bez ztacza szt. 125

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdtpracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym terminéw
i czasdw wylgczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Wniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét
i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wytaczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okre$lonych w Umowie.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:
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1. Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami.

3. Informowania Zamawiajacego o0 wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw,
a w szczegdlnosci odpadow niebezpiecznych.

4. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

5. Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na Srodowisko
lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przyszto$ci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

7. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byty prowadzone roboty budowlane

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.
9. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz

rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny byc¢ realizowane w technologii PPN.

10. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR S.A., dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgacego.

11. Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego oraz innych terendéw za zajecie ktérych
wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

12. Uzyskania decyzji i uzgodnie administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej
z decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzer infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

13. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.

14. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okre$lonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych
od dokonanej kontroli/badan.

15. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzgdzenia:
| Przewod AsXSn |
Diugos¢ przewodu dla pojedynczego zadania inwestycyjnego zostanie przyjeta na podstawie opracowanego projektu
budowlanego, Warunkdw Przytaczenia lub Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbior materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze godzinach
7.00-14.00.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuije sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskie;.

2. Wykonania wytaczen i dopuszczen na sieciach nn, SN.

©

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN
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1) Do wbudowania dopuszcza si¢ jedynie materialy i urzadzenia znajdujace si¢ na liscie materiatow prekwalifikowanych

5)

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania Umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania Umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia Umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron Umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez
producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Masterkey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych
oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robat.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja;
a) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

1 b) trasa linii,

c) pomiar rezystancji uziemieri ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,

2 Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnione;.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. odbior czeSciowy lub odbiodr etapowy,

2. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbiér techniczny,

4. odbior koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt. 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkéw

zawartych w Umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbiér koncowy przeprowadza sig po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)

Przy realizacji Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania postanowient zawartych m.in. w:
1 Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.
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2 Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie

internetowej Zamawiajacego.

2) Strona internetowa Zamawiajacego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http:/

bip.energa-operator.pl.




