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Wymiana stanowiska słupowego Or-12/ŻN 
na stanowisko Og2r-13,5/E12 z rozłącznikiem RPN III-24/400A W-S-H w.I bez uziemnika oraz RUN 
III-24/4-100A W-S-H w.II - przyłączenie elektrowni słonecznej PV Małe Czyste.

Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość

 Identyfikator kosztorysu: Małe Czyste, dz. nr 460_słup Og2r_ 
 RPN+RUN- inw.

 1  Wymiana słupa SN i zabudowa rozłącznika RUN

 1  1,000 KNNR 9 WACETOB 1304-8
 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym słupów żelbetowych 
 rozkracznych z żerdziami ŻN o długości 12 m

 szt

 2  1,000 KNNR 9 WACETOB 1309-3
 Demontaż konstrukcji

 szt

 3  1,000 KNNR 9 WACETOB 1303-1
 Demontaż na słupie izolatorów stojących - słup stojący

 szt

 4  6,000 KNNR 9 WACETOB 1303-3
 Demontaż na słupie izolatorów odciągowych

 szt

 5  1,000 KNNR 5 1405-3
 Słup Og2r-13,5/E12 - montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych 
 z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 13,5 m

 słup

 6  3,740 KNR 5-12 307-1 [R=0,955]
 Zabezpieczenie podziemnej części słupa 

 m2

 7  1,000 KNNR 5 902-5
 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych SN

 szt

 8  1,000 KNR 5-12 404-4 [R=0,955]
 Montaż na słupie rozłącznika RUN III 24/4-100A W-S-H w.II z napędem ręcznym

 szt

 9  9,000 KNNR 5 1407-3
 Montaż na słupie izolatorów odciągowych kompozytowych dla linii o przekroju do
 70 mm2

 szt

 10  6,000 KNR 5-10 904-1
 Montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 50 mm2

 szt

 11  36,000 KNR 5-13 301-1 [R=0,955]
 Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym ręcznie na głębokości 0.6m

 m bednarki

 12  30,000 KNR 5-13 301-5 [R=0,955]
 Uziom prętowy

 m pręta

 13  1,0000 KNNR 5 1304-1
 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

 szt

 14  3,000 KNR 5-14 604-1
 Mocowanie tabliczek opisowych przykręcanie

 szt

 15  1,000  1-1
 Zajęcie pasa drogowego <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>

 szt

 16  1,000  1-1
 Inwentaryzacja geodezyjna  <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>

 szt

 2  Zabudowa rozłącznika RPN III 24/400A WSH bez uziemnika (koszty EOP)

 17  1,000 KNR 5-12 404-4 [R=0,955]
 Montaż na słupie rozłącznika RPN III 24/400A W-S-H w.I z napędem ręcznym

 szt

 18  3,000 KNR 5-10 904-1
 Montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 50 mm2

 szt

 19  1,000 KNR 5-14 604-1
 Mocowanie tabliczek opisowych przykręcanie

 szt
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W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn: 15.02.2023 1str.

Wymiana stanowiska słupowego Or-12/ŻN 
na stanowisko Og2r-13,5/E12 z rozłącznikiem RPN III-24/400A W-S-H w.I bez uziemnika oraz RUN 
III-24/4-100A W-S-H w.II - przyłączenie elektrowni słonecznej PV Małe Czyste.

 Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
 Rob = R
 Mat = M+Mp
 Spr = S
 Kz = Mat
 Kp = Rob+Spr
 Z = Rob+Spr+Kp
 Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A

 Poziom cen:SEKOCENBUD - IV kwartał 2022 r.
 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  CJR

 Nakł.  Nazwa nakładu  Nakł.jedn. JM  Nakł.cał.  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Identyfikator kosztorysu: Małe Czyste, dz. nr 460_słup Og2r_ 
 RPN+RUN- nak.

 Wymiana słupa SN i zabudowa rozłącznika 
 RUN

 1

 KNNR 9 WACETOB 1304-8
 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym 
 słupów żelbetowych rozkracznych z żerdziami ŻN o 
 długości 12 m

 1  1,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  11,4000 11,4

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 4

 Samochód dostawczy do
 0.9 t (1)

 Spr  m-g  4,9200 4,92

 Żuraw samochodowy 5-6
 t (1)

 m-g  4,4800 4,48

 Przyczepa dłużycowa do
 samochodu do 4.5 t

 m-g  1,1800 1,18

 Razem poz. 1 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNNR 9 WACETOB 1309-3
 Demontaż konstrukcji

 2  1,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  4,7600 4,76

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 4

 Samochód dostawczy do
 0.9 t (1)

 Spr  m-g  0,5500 0,55

 Razem poz. 2 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNNR 9 WACETOB 1303-1
 Demontaż na słupie izolatorów stojących - słup 
 stojący

 3  1,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  0,2000 0,2

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 4

 Samochód dostawczy do
 0.9 t (1)

 Spr  m-g  0,0900 0,09

 Podnośnik montażowy 
 samochodowy 
 hydrauliczny (2)

 m-g  0,1200 0,12

 Razem poz. 3 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  CJR

 Nakł.  Nazwa nakładu  Nakł.jedn. JM  Nakł.cał.  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt
 KNNR 9 WACETOB 1303-3
 Demontaż na słupie izolatorów odciągowych

 4  6,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  2,2800 0,38

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 4

 Samochód dostawczy do
 0.9 t (1)

 Spr  m-g  0,9600 0,16

 Podnośnik montażowy 
 samochodowy 
 hydrauliczny (2)

 m-g  1,3200 0,22

 Razem poz. 4 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNNR 5 1405-3
 Słup Og2r-13,5/E12 - montaż i stawianie słupów 
 wirowanych jednożerdziowych z ustojem 
 prefabrykowanym o długości żerdzi 13,5 m

 5  1,000 słup

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  21,1000 21,1

 Żerdź wirowana 
 13,5/E12

 Mat  szt  1,0000 1

 Beton zwykły z kruszywa
 naturalnego B 10

 m3  3,5000 3,5

 Płyta stopowa 0,3x0,3m  szt  1,0000 1

 Płyta ustojowa U-130  szt  2,0000 2

 Objemka OU-1/VE  szt  2,0000 2

 Element ustoju EU-2p  szt  2,0000 2

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2,5

 Samochód dostawczy do
 0.9 t (1)

 Spr  m-g  3,6800 3,68

 Żuraw samochodowy 5-6
 t (1)

 m-g  2,9700 2,97

 Przyczepa dłużycowa do
 samochodu do 4.5 t

 m-g  0,8000 0,8

 Razem poz. 5 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNR 5-12 307-1 [R=0,955]
 Zabezpieczenie podziemnej części słupa 

 6  3,740 m2

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  1,6430 0,46

 Roztwór asfaltowy Abizol
 R

 Mat  kg  2,5806 0,69

 Lepik asfaltowy stos.na 
 zimno

 kg  20,1960 5,4

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 3,5

 Samochód skrzyniowy 
 do 5 t (1)

 Spr  m-g  0,2992 0,08

 Razem poz. 6 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNNR 5 902-5
 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
 napowietrznych SN

 7  1,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  0,2610 0,261
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  CJR

 Nakł.  Nazwa nakładu  Nakł.jedn. JM  Nakł.cał.  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt
 Poprzecznik odporowy 
 PO-352/VE (izolacja 
 wisząca)

 Mat  szt  1,0000 1

 Śruba M16x400 z 
 nakrętką i podkładką 
 okrągłą i sprężystą

 szt  2,0000 2

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2,5

 Samochód dostawczy do
 0.9 t (1)

 Spr  m-g  0,0128 0,0128

 Razem poz. 7 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNR 5-12 404-4 [R=0,955]
 Montaż na słupie rozłącznika RUN III 24/4-100A W-S-H
 w.II z napędem ręcznym

 8  1,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  14,6115 15,3

 Rozłącznik RUN III 
 24/4-100A WSH z 
 konstrukcją pod 
 rozłącznik

 Mat  kpl  1,0000 1

 Napęd ręczny typu 
 NRVu - 13,5 wariant II

 kpl  1,0000 1

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2,5

 Samochód skrzyniowy 
 do 5 t (1)

 Spr  m-g  2,5500 2,55

 Żuraw samochodowy 5-6
 t (1)

 m-g  0,4000 0,4

 Razem poz. 8 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNNR 5 1407-3
 Montaż na słupie izolatorów odciągowych 
 kompozytowych dla linii o przekroju do 70 mm2

 9  9,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  4,3200 0,48

 Izolator liniowy 
 kompozytowy CS 70 E24
 170/650

 Mat  szt  9,0000 1

 Uchwyt odciągowy SO 
 85

 szt  6,0000 0,666667

 Uchwyt pętlicowy 
 śrubowy UP 25÷35

 szt  6,0000 0,666667

 Łącznik 2-uchowy 
 skręcony NK 3532

 szt  6,0000 0,666667

 Łącznik orczykowy 
 dwurzędowy NK 38253

 szt  6,0000 0,666667

 Wieszak 
 śrubowo-kabłąkowy NK 
 41111A

 szt  6,0000 0,666667

 Uchwyt 
 śrubowo-kabłąkowy NK 
 24112

 szt  6,0000 0,666667

 Taśma aluminiowa 
 10x1x1000

 szt  6,0000 0,666667

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2,5
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  CJR

 Nakł.  Nazwa nakładu  Nakł.jedn. JM  Nakł.cał.  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt
 Samochód dostawczy do
 0.9 t (1)

 Spr  m-g  1,4400 0,16

 Podnośnik montażowy 
 samochodowy 
 hydrauliczny (2)

 m-g  2,5200 0,28

 Razem poz. 9 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNR 5-10 904-1
 Montaż mostków rozłącznych o przekroju 
 przewodów do 50 mm2

 10  6,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  3,9000 0,65

 Zacisk odgałęźny SEW 
 20.72 z pokrywą 
 izolacyjną SP 16

 Mat  kpl  12,0000 2

 Przewód EKOPAS 
 1x50mm2 (12/20kV)

 m  30,0000 5

 Końcówka kablowa KA 
 50/12

 szt  3,0000 0,5

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2

 Podnośnik montażowy 
 samochodowy 
 hydrauliczny (2)

 Spr  m-g  1,8000 0,3

 Razem poz. 10 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNR 5-13 301-1 [R=0,955]
 Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym 
 ręcznie na głębokości 0.6m

 11  36,000 m bednarki

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  32,6610 0,95

 Bednarka 
 ocynk.30x4mm

 Mat  m  36,0000 1

 Śruba ocynk. z nakrętką i
 podkładką M10x25

 szt  12,0000 12

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 8

 Samochód skrzyniowy 
 do 5 t (1)

 Spr  m-g  5,0400 0,14

 Spawarka spalinowa 300
 A

 m-g  2,5200 0,07

 Razem poz. 11 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNR 5-13 301-5 [R=0,955]
 Uziom prętowy

 12  30,000 m pręta

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  8,0220 0,28
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  CJR

 Nakł.  Nazwa nakładu  Nakł.jedn. JM  Nakł.cał.  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt
 Uziom prętowy 
 miedziowany dł. 1,5m  fi 
 14,2 mm

 Mat  szt  20,0000 0,666667

 Głowica do pogrążania 
 uziomu, 5/8"

 szt  5,0000 0,166667

 Grot do uziomów 
 prętowych, 5/8"

 szt  5,0000 0,166667

 Złączka do uziomu, 5/8"  szt  20,0000 0,666667

 Uchwyt krzyżowy uziomu
 (połączenie 
 pręt-bednarka)

 szt  5,0000 0,166667

 Złącze kontrolne do 
 uziomu

 szt  1,0000 0,033333

 Taśma stalowa 20x0,7 
 dł. 1,4m z klamerką COT
 37+COT 36

 szt  12,0000 0,4

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 8

 Samochód skrzyniowy 
 do 5 t (1)

 Spr  m-g  4,2000 0,14

 Spawarka spalinowa 300
 A

 m-g  2,1000 0,07

 Spalinowy pogrążacz 
 uziomów typu SPU-3

 m-g  2,1000 0,07

 Razem poz. 12 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNNR 5 1304-1
 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

 13  1,0000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  1,2400 1,24

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2,5

 Razem poz. 13 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNR 5-14 604-1
 Mocowanie tabliczek opisowych przykręcanie

 14  3,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  0,3900 0,13

 Tabliczka ostrzegawcza /
 informacyjna

 Mat  szt  3,0000 1

 Taśma stalowa z 
 klamerkami (COT 
  37+COT 36) 

 szt  6,0000 2

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2,5

 Razem poz. 14 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
  1-1
 Zajęcie pasa drogowego <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>

 15  1,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  1,0000 1

 Razem poz. 15 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
  1-1
 Inwentaryzacja geodezyjna  <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>

 16  1,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  1,0000 1

 Razem poz. 16 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]

 Razem R+M+Mp+S roz.
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  CJR

 Nakł.  Nazwa nakładu  Nakł.jedn. JM  Nakł.cał.  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Kz Narz.

 Kp

 Z

 Razem roz. 1 

 Zabudowa rozłącznika RPN III 24/400A WSH 
 bez uziemnika (koszty EOP)

 2

 KNR 5-12 404-4 [R=0,955]
 Montaż na słupie rozłącznika RPN III 24/400A W-S-H 
 w.I z napędem ręcznym

 17  1,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  14,6115 15,3

 Rozłącznik RPN III 
 24/400A W-S-H bez 
 uziemnika 
 wraz z konstrukcją 
 mocującą

 Mat  kpl  1,0000 1

 Napęd ręczny typu NRV 
 - 13,5 wariant I

 kpl  1,0000 1

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2,5

 Samochód skrzyniowy 
 do 5 t (1)

 Spr  m-g  2,5500 2,55

 Żuraw samochodowy 5-6
 t (1)

 m-g  0,4000 0,4

 Razem poz. 17 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNR 5-10 904-1
 Montaż mostków rozłącznych o przekroju 
 przewodów do 50 mm2

 18  3,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  1,9500 0,65

 Zacisk odgałęźny SEW 
 20.72 z pokrywą 
 izolacyjną SP 16

 Mat  kpl  6,0000 2

 Przewód EKOPAS 
 1x50mm2 (12/20kV)

 m  12,0000 4

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2

 Podnośnik montażowy 
 samochodowy 
 hydrauliczny (2)

 Spr  m-g  0,9000 0,3

 Razem poz. 18 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]
 KNR 5-14 604-1
 Mocowanie tabliczek opisowych przykręcanie

 19  1,000 szt

 R a z e m  r o b o c i z n 
 a

 r-g  0,1300 0,13

 Tabliczka ostrzegawcza /
 informacyjna

 Mat  szt  1,0000 1

 Taśma stalowa z 
 klamerkami (COT 
  37+COT 36) 

 szt  2,0000 2

 M a t e r i a ł y   p o m o c
 n i c z e

 %M 2,5

 Razem poz. 19 
 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]

 Razem R+M+Mp+S roz.

 Kz Narz.

 Kp
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  CJR

 Nakł.  Nazwa nakładu  Nakł.jedn. JM  Nakł.cał.  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Z

 Razem roz. 2 

 Razem R+M+Mp+S kosztorys

 Kz Narz.

 Kp

 Z

 Razem kosztorys 
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Wymiana stanowiska słupowego Or-12/ŻN 
na stanowisko Og2r-13,5/E12 z rozłącznikiem RPN III-24/400A W-S-H w.I bez uziemnika oraz RUN 
III-24/4-100A W-S-H w.II - przyłączenie elektrowni słonecznej PV Małe Czyste.

 Poziom cen:SEKOCENBUD - IV kwartał 2022 r.

 Waluta: złoty

Lp  Kod  Nazwa  JM  Ilość  Cena  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: Małe Czyste, dz. nr 460_słup Og2r_ 
 RPN+RUN- nak.

 542 1  r-g Elektromonterzy -gr.II  41,9331

 533 2  r-g Elektromonterzy -gr.III  13,2569

 534 3  r-g Elektromonterzy -gr.IV  22,7290

   4  r-g Inwentaryzacja geodezyjna  1,0000

   5  r-g Projekt organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego  1,0000

 999 6  r-g Robotnicy  45,5610

 R a z e m   k o s z t o r y s  125,4800
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Wymiana stanowiska słupowego Or-12/ŻN 
na stanowisko Og2r-13,5/E12 z rozłącznikiem RPN III-24/400A W-S-H w.I bez uziemnika oraz RUN 
III-24/4-100A W-S-H w.II - przyłączenie elektrowni słonecznej PV Małe Czyste.

 Poziom cen:SEKOCENBUD - IV kwartał 2022 r.

 Waluta: złoty

Lp  Kod  Nazwa  JM  Ilość  Cena  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: Małe Czyste, dz. nr 460_słup Og2r_ 
 RPN+RUN- nak.

 1120011 1  m Bednarka ocynk.30x4mm  36,0000
 2370601 2  m3 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10  3,5000
   3  szt Element ustoju EU-2p  2,0000
   4  szt Głowica do pogrążania uziomu, 5/8"  5,0000
   5  szt Grot do uziomów prętowych, 5/8"  5,0000
   6  szt Izolator liniowy kompozytowy CS 70 E24 170/650  9,0000
   7  szt Końcówka kablowa KA 50/12  3,0000
 1040799 8  kg Lepik asfaltowy stos.na zimno  20,1960
 7440006 9  szt Łącznik 2-uchowy skręcony NK 3532  6,0000
   10  szt Łącznik orczykowy dwurzędowy NK 38253  6,0000
   11  kpl Napęd ręczny typu NRV - 13,5 wariant I  1,0000
   12  kpl Napęd ręczny typu NRVu - 13,5 wariant II  1,0000
   13  szt Objemka OU-1/VE  2,0000
 8130498 14  szt Płyta stopowa 0,3x0,3m  1,0000
   15  szt Płyta ustojowa U-130  2,0000
   16  szt Poprzecznik odporowy PO-352/VE (izolacja wisząca)  1,0000
   17  m Przewód EKOPAS 1x50mm2 (12/20kV)  42,0000
   18  kpl Rozłącznik RPN III 24/400A W-S-H bez uziemnika 

 wraz z konstrukcją mocującą
 1,0000

   19  kpl Rozłącznik RUN III 24/4-100A WSH z konstrukcją pod 
 rozłącznik

 1,0000

 2301488 20  kg Roztwór asfaltowy Abizol R  2,5806
   21  szt Śruba M16x400 z nakrętką i podkładką okrągłą i sprężystą  2,0000

   22  szt Śruba ocynk. z nakrętką i podkładką M10x25  12,0000
   23  szt Tabliczka ostrzegawcza / informacyjna  4,0000
   24  szt Taśma aluminiowa 10x1x1000  6,0000
   25  szt Taśma stalowa 20x0,7 dł. 1,4m z klamerką COT 37+COT 36  12,0000

   26  szt Taśma stalowa z klamerkami (COT 37+COT 36)  6,0000
   27  szt Taśma stalowa z klamerkami (COT 37+COT 36)  2,0000
   28  szt Uchwyt krzyżowy uziomu (połączenie pręt-bednarka)  5,0000
   29  szt Uchwyt odciągowy SO 85  6,0000
   30  szt Uchwyt pętlicowy śrubowy UP 25÷35  6,0000
   31  szt Uchwyt śrubowo-kabłąkowy NK 24112  6,0000
   32  szt Uziom prętowy miedziowany dł. 1,5m  fi 14,2 mm  20,0000
   33  szt Wieszak śrubowo-kabłąkowy NK 41111A  6,0000
   34  kpl Zacisk odgałęźny SEW 20.72 z pokrywą izolacyjną SP 16  18,0000

   35  szt Złącze kontrolne do uziomu  1,0000
   36  szt Złączka do uziomu, 5/8"  20,0000
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Lp  Kod  Nazwa  JM  Ilość  Cena  Wartość

 8120798 37  szt Żerdź wirowana 13,5/E12  1,0000
 38  Materiały  pomocnicze

 R a z e m   k o s z t o r y s



SECO-PROJEKT Kosztorysowanie FORTE 12.00
        Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
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Wymiana stanowiska słupowego Or-12/ŻN 
na stanowisko Og2r-13,5/E12 z rozłącznikiem RPN III-24/400A W-S-H w.I bez uziemnika oraz RUN 
III-24/4-100A W-S-H w.II - przyłączenie elektrowni słonecznej PV Małe Czyste.

 Poziom cen:SEKOCENBUD - IV kwartał 2022 r.

 Waluta: złoty

Lp  Kod  Nazwa  JM  Ilość  Cena  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: Małe Czyste, dz. nr 460_słup Og2r_ 
 RPN+RUN- nak.

 39913 1  m-g Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny (2)  6,6600
 39651 2  m-g Przyczepa dłużycowa do samochodu do 4.5 t  1,9800

 39511 3  m-g Samochód dostawczy do 0.9 t (1)  11,6528
 39521 4  m-g Samochód skrzyniowy do 5 t (1)  14,6392

 78132 5  m-g Spalinowy pogrążacz uziomów typu SPU-3  2,1000

 72181 6  m-g Spawarka spalinowa 300 A  4,6200
 31114 7  m-g Żuraw samochodowy 5-6 t (1)  8,2500

 R a z e m   k o s z t o r y s  49,9020


