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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej nr 503
od stupa nr 13 do stupa nr 21, w m. Siemys$l , gm. Siemys$|

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelnia¢é wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowe linii kablowej 15kV w zamian linii
napowietrznej nr 503 od stupa nr 13 do stupa nr 21, budowa 2 stupow krancowych 15kV nr 13 i 21, oraz montaz
rozigcznikéw na stupach 12 i 22, w miejscowosci Siemys$l gmina Siemysl.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Zakres realizacji niniejszych wytycznych dotyczy obrebu 320806_2.0058 Siemys|, obszaru migjscowosci Siemys! gm.
Siemysl. Inwestycje nalezy zrealizowat zgodnie z pozyskanymi tytutami prawnymi do nieruchomosci w oparciu o zakres
przedstawiony orientacyjnie na planie sytuacyjnym dolgczonym do Wytycznych Programowych.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 503/012/04 - 02

Dane ogdline dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1986 Zgodnie z KOMIT

Nr linii 503 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 35mm? - Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Odgatezienie ,Kierunek linia 15kV nr 509 Zgodnie z KOMIT

L,Siemysl Kol.IV*
Ciag liniowy ,GPZ Goscino - Karcino”
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Goécino Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

- Budowa linii kablowej od proj. stupa krancowego 15kV nr 13 do proj. stupa krancowego 15kV nr 21 po trasie linii
napowietrznej o dtugosci ok. 670m,

- Budowa stupa krancowego 15kV nr 13
- Budowa stupa krancowego 15kV nr 21
- Montaz roztgcznikéw 15kV na stupach nr 12 i 22



Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej nr 503
od stupa nr 13 do stupa nr 21, w m. Siemy$| , gm. Siemys|

- Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 503 od stupa nr 13 do stupa nr 21 o fgcznej dtugosci ok 650m

Caly zakres inwestycji nalezy realizowa¢ zgodnie z pozyskanymi tytutami do nieruchomosci.
Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zalgczonym planie sytuacyjnym nr 1.

6. Rzeczowy zakres prac

| Lp. | Nazwa Jm. | llosé

' 1. | Budowa linii kablowej 15kV km 0,67

| 2. | Budowa stupa kraricowego 15kV szt. 2

| 3. | Montaz roziacznika 15kV ) szt. 2
4. | Demontaz linii napowietrznej 15kV km 0,65

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zamowienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dzialem Zarzadzania Eksploatacijg
w RD w Kolobrzegu, ktore urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeziomowat.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju oraz Rejonie
Dystrybucii. Istotne zmiany i odstepstwa wymagaja sporzadzenia notatki stuzbowe;.

- Pozyskiwanie tytutéw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyska¢ na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegblowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odleglosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odleglosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewow wykonywaé recznie, z zachowaniem gidwnych korzeni w Swietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowa¢ natozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewdw w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spefnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji - zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentaciji sktada jg do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentacji Energetyczne;.
W/w komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentaciji zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegdlnymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng
procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetyczne;.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komorki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucii
Pkt. 5 X 5MMPR 55MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujgcych.
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8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub
pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujacej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Goscino

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max t,,
stacji U, [kV] |Saw IMVA]| Joy-3f [A] | ST [A] | % [om] }'noc [MVA] u,, [%] Prag [om]] U, [kV] SM[MVA][ Jowr3f [A] | X [OM] |na L-15kV
Goscino 110 | 1430 | 7507 | 7538 | 931 | 25 12,10 | 84,01 15 180 | 6935 1,38 | 1,5sek
Obiekt . Diawik 1 | Diawik 1 | Dlawik 2| Diawik 2 Roztrojenie | Praca
Sekcja [ prad | I zaczepn | [prad] zaczep n les [A] | Jres [A] sieci :0% ;Alv;slc sl transform
|GPZ Goscino 1 60 | =2 60 2 129,2 9,2 -7,12% 20 5 Ciagla
|GPZ Goécino 2 60 | 1 45 1 92,2 12,8 13,88% 20 5

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona
instalacja uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjg uziemiajaca (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalacznikow

1. Schemat przebudowy sieci Sn w m. Of;%a
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