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UWAGI ENERGA-OPERATOR | ODPOWIEDZI ORLEN PROJEKT

Uwaga’komentarz Energa-Operator

Odpowiedz Orlen Projekt

1. W przedmiotowych opracowaniach nalezy
doda¢ zapis: ,Dokumentacje projektowg na
przebudowe linii WN relacji Ostréw — Odolanéw
nalezy  skoordynowa¢ z  przebudowg
dwutorowej linii WN relacji Ostréw — Krotoszyn
Pétnoc, Ostrow Potudnie — Krotoszyn Pétnoc.”

Uwaga uwzgledniona.

Dodano wymagany zapis w przedmiotowym opracowaniu.

2. W PFU nalezy zweryfikowa¢ wykaz obiektow
krzyzowanych (np. w przeSle 62 — 63 nie
wykazano nap. linii SN).

Uwaga uwzgledniona.

Zweryfikowano i poprawiono wykaz obiektéw krzyzowanych

3a. str. 10 - Btad pisarski jest Sosnierz a
powinno by¢ Soénie.

Uwaga uwzgledniona.

3b. Istniejace i nowe konstrukcje wsporcze
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo zestawem
farb do ocynku. Nowe konstrukcje w systemie
Duplex, istniejace, tradycyjnie na
stanowiskach. Warstwa nawierzchniowa w
kolorze oliwkowym DB-601. Grubo$¢ warstw
minimum 160 um.

Uwaga uwzgledniona.

Dodano wymagany zapis w przedmiotowym opracowaniu.

3c. Wedtug zatacznika nr 35 - Standardu
Techniczny  projektowania i budowy
infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN, zapas
przewodu na stupie powinien by¢ 35m plus
wysoko$¢ zawieszenia wieszaka zapasu.

Uwaga uwzgledniona.

Warto$¢ poprawiono.

3d. pkt. 2.2.5. Materialy z demontazu typu
przewody robocze, przewody odgromowe
tradycyjne, konstrukcje  stupow, osprzet
tancuchdw izolatorowych, nalezy przekazac na
wskazany magazyn Zamawiajacego lub firmie,
z ktéra Zamawiajgcy ma zawartg umowe na

odbior odpadéw. Pozostate materiaty z
demontazu typu izolatory, fundamenty,
przewod OPGW  Wykonawca  winien

zagospodarowac we wtasnym zakresie.

Uwaga uwzgledniona.

Dodano wymagany zapis w przedmiotowym opracowaniu.
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KARTA ZMIAN

Rewizja

Zakres zmiany

Podstawa
wprowadzenia

Data i autor zmiany

Opis:

Pkt. 2.2.7 — dodano zapis ,Dokumentacje projektowg
na przebudowe linii WN relacji Ostréw — Odolanéw
nalezy skoordynowac z przebudowa dwutorowe; linii
WN relacji Ostréw — Krotoszyn Pétnoc, Ostrow
Potudnie — Krotoszyn Pétnoc.”

Zalaczniki:

- zweryfikowano i poprawiono wykaz obiektow
krzyzowanych

Uwagi Energa Operator z
dnia 19.05.2025 r.

02.06.2025
Marcin Madry

Opis:
Pkt. 1.2.2 — zmiana So$nierz na So$nie

Pkt. 2.2.1 — uzupetnienie zapisu dotyczacego
zabezpieczenia konstrukcji wsporczych

Pkt. 2.2.2 — zmiana wartos¢ zapasu z 18 m +H na 35
m +H

Pkt. 2.2.5 — zmiana zapisu dotyczacego
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
demontazu

Zataczniki:

Brak zmian

Uwagi Energa Operator z
dnia 18.07.2025r.

30.07.2025
Marcin Madry
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CZESC OPISOWA

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 2454). Podstawe
opracowania stanowia;
»  Wytyczne programowe pt. ,Przebudowa linii WN 110 kV relacji Ostrow - Odolanow. Dostosowanie linii do
temperatury pracy +80°C.”, nr 32/0/2024/AMMPR.

»  Korespondencja i ustalenia z Zamawiajacym.
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa polegajgca na dostosowaniu istniejgcej linii napowietrznej WN 110 kV
relacji Ostréw — Odolandéw do temperatury pracy linii wynoszacej +80°C. Zaktada sie pozostawienie istniejacych
przewodow fazowych typu AFL-6 240 mmz2. Przewody odgromowe skojarzone ze $wiattowodem OPGW nalezy sprawdzié
pod katem parametrow zwarciowych przewidywanych na rok 2030, w razie konieczno$ci wymieni¢ na nowe. Zaktada sie
adaptacje istniejacych stanowisk stupowych typu 024, S24, B2 do zmienionych warunkdw pracy oraz ich ewentualng
wymiane na nowe stalowe konstrukcje wsporcze zaprojektowane wedtug normy wymaganej Zatacznikiem nr 33 do
Standardéw Technicznych ENERGA-OPERATOR SA lub réwnowazna, wraz z krajowymi warunkami normatywnymi oraz
aktualnymi normami powigzanymi. Nie przewiduje sie zmiany istniejacej trasy linii.

Wstepnie przyjety zakres prac projektowych bedzie obejmowat:

> Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej,

A\

Wizje w terenie,
> Pozyskanie prawa do terenu i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego o$wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane,

> Przygotowanie dokumentaciji potwierdzajacej zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wytycznymi programowymi,

> Przygotowanie wykazu obiektéw krzyzowanych w tym wykazu krzyzowanych linii napowietrznych SN i nn
z podaniem nazw, numerow linii i numeréw stupdw w przestach krzyzowanych),

> Opracowanie Projektu Budowlanego lub zatacznika do zgtoszenia, w zalezno$ci od zakresu zadania,

> Uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub opracowanie Zgtoszenia Robo6t Budowlanych,

> Opracowanie Projektu Wykonawczego, w tym dedykowanego tomu telekomunikacyjnego,

> Opracowanie Projektdw dotyczacych przebudowy krzyzowanych kolidujacych linii SN i nn w uzgodnieniu z Dziatem
Dokumentaciji Energetycznej w Ostrowie Wielkopolskim

> Opracowanie Warunkéw Realizacji Inwestycji,

> Opracowanie kosztorysu oraz przedmiaru robot budowlanych,

> Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnier i decyzji.

Zakres rob6t budowlanych bedzie obejmowat:
> Uzyskanie okresowych zezwolen na zajecie pasow drogowych, wytgczen linii elekiroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikajacych z przysztego wykonywania prac — budowlano montazowych,
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Uzgodnienie terminu realizacji prac i warunkow wejscia na dziatki z wkascicielami gruntow.

Wykonanie wycinki zadrzewienia,

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

Zakup, dostawa i magazynowanie materiatow budowlanych,

Ewentualna budowa drdg tymczasowych oraz placéw manewrowych i przebudowa obiektdéw krzyzowanych,
Wytaczenie linii, ankrowanie stupdw, a nastepnie demontaz i zabezpieczenie przewodow fazowych i odgromowych,
Ewentualne posadowienie fundamentéw pod nowe konstrukcje wsporcze,

Ewentualny demontaz istniejacych konstrukcji podlegajacych wymianie,

Ewentualne ztozenie i posadowienie nowych konstrukcji wsporczych,

Prace naprawcze, konserwacja lub wymiana ukfadéw uziemiajacych,

Ewentualny montaz i wizowanie nowych przewoddéw OPGW ze Swiattowodem 72 wtoknowym wraz z osprzetem,
Montaz czynnej ochrony przeciwdrganiowej (tumiki drgan Stockbridge'a),

Wymiana/montaz tablic fazowych, ostrzegawczych, numeracyjno-kodowych, torowych oraz do kontroli z powietrza,
Montaz repelentow ptasich,

Dostosowanie aparatury pierwotnej, oszynowanie pol liniowych oraz sprzegta na stacjach,

Zabezpieczenie konstrukcji wsporczych farbg antykorozyjng oraz ewentualne cynkowanie ogniowe,
Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze; i instrukcji eksploatacii linii,

Wykonanie pomiaréw kontrolnych,

Wykonanie pomiarow pdl elektromagnetycznych oraz przekazanie ich Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska i Wojewddzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu,

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowej linii,

Wykonanie odbioru cze$ciowego i korcowego.
1.1. Parametry charakterystyczne

Przedmiotowa linia 110 kV na odcinku od stupa nr 1 do stupa nr 2A jest linig dwutorowa w ukfadzie beczkowym

zbudowang w oparciu 0 konstrukcje serii 024, a na odcinku od GPZ Ostréw do stupa nr 1, oraz od stupa nr 2A do GPZ

Odolanéw jest linig jednotorowg w uktadzie tréjkatnym zbudowang w oparciu o konstrukcje serii S24 i B2. W stanie

istniejacym na catej dtugosci linii zawieszone sa przewody fazowe AFL-6 240 mm?2. Jako przewody odgromowe

zastosowano AFL-6 240 mm?, AFL-1,7 70 mm? oraz przewody odgromowe skojarzone ze $Swiattowodem typu OPGW-

2S 2/24 oraz OPGW-3S 2/24. Na odcinku dwutorowym poza przedmiotowa linig nr W4055 znajduje sie réwniez linia nr

01311 relacji GPZ Ostréw — GPZ Krotoszyn Pin., ktérej przebudowa nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. W

tabeli 1 zestawiono parametry charakterystyczne linii.

Wykaz obiektow krzyzowanych przedstawiono w zataczniku nr 8642/2024-PFU-Z.04.01. Wykaz dziatek

(znajdujacych sie pod catg ditugoscig osi przebudowywane; linii) objetych zakresem inwestycji przedstawiono w ramach
zatgcznika nr 8642/2024-PFU-Z.03.01.
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Tabela 1 Podstawowe parametry linii 110 kV

Rok budowy/modernizacii 1974

Nr linii W4055

Relacja GPZ Ostrow - GPZ Odolanoéw
Kategoria terenu I

Wiasciciel linii Energa Operator S.A.
Rejon Oddziat w Kaliszu

Strefa klimatyczna

Strefa obcigzenia wiatrem WI
Strefa obciazenia sadzig SI

[loS¢ torow Dwa, jeden
Napiecie linii 110 kV
Uktad przewoddw Beczkowy, trojkatny
Diugos¢ trasy ~17,5 km
Istniejace konstrukcje wsporcze 024, S24, B2
Przewod fazowy AFL-6 240 mm?
Temperatura projektowa przewodéw fazowych +40 °C

OPGW-3S 2/24 (od GPZ Ostrow do stupa nr 12)
OPGW-2S 2/24 (od stupa nr 12 do GPZ Odolanéw)

Pl e AFL-6 240 mm? (od GPZ Ostréw do stupa nr 1)
AFL-1,7 70 mm2 (od stupa nr 65 do GPZ Odolanéw)

Izolator kompozytowy CS120 SB16-450-2818

Izolacja Izolator kompozytowy CS120 SB16-550-3873

Izolator porcelanowy LP 75/31W

1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia, celu ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢

wymogi okreslone wiasciwymi przepisami. Podstawe opracowania stanowia;

>

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.,

Pozostate obecnie obowigzujace przepisy, w szczegdlnosci te wymienione w czesci informacyjnej niniejszego

opracowania oraz zasady wiedzy techniczne;.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o wymienione ponizej przepisy, instrukcje i standardy:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2024, poz. 1130
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024, poz. 725 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2024, poz. 630 z p6zniejszymi zmianami),
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> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia
14 czerwca 2007 (Dz. U. 2014 poz. 112),

> Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

> Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210),

> Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych obowigzujaca
w ENERGA-OPERATOR S.A,,

»  Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR S.A,,
Pozostate obecnie obowigzujace przepisy, w szczegblnosci te wymienione w czesci informacyjnej niniejszego

opracowania oraz zasady wiedzy techniczne;.
1.2.1. Lokalizacja, aktualny stan formalno-prawny

Linia WN 110 kV relacji GPZ Ostréw — GPZ Odolanéw przebiega przez 469 nieruchomos$ci (szczegotowe
zestawienie przedstawiono w zataczniku 8642/2024-PFU-Z.03.01. Linia usytuowana jest w catosci w granicach
wojewodztwa wielkopolskiego, na terenie powiatu Ostrowskiego, gmina Ostréow Wielkopolski (miejska i wiejska),
Przygodzice, Odolandw.

Przedmiotowa linia 110kV krzyzuje dwie linie kolejowe. W przesle 23-24 jest to linia kolejowa dwutorowa
wyposazona w trakcje elektryczng. W przesle 50-51 jest to jednotorowa linia kolejowa wyposazona w trakcje elektryczna.
Po obu krzyzowanych liniach kolejowych odbywa sie ruch pasazerski oraz towarowy. Na catej dtugosci linii krzyzowane
sq liczne drogi wewnetrzne, serwisowe, dojazdowe oraz drogi wojewddzkie o nr 490 i 445. Linia krzyzuje réwniez linie
elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia, a takze linie teletechniczne. W przesle 55-56 przedmiotowa linia 110kV
krzyzuje sie z linig NN 400 kV relacji Kormolice — Ostréw. Linia NN przechodzi nad linig Ostréw-Odolanéw. W przestach
8-9, 12-13, 18-19 linia krzyzuje sie z budynkami mieszkalnymi. Wykaz obiektow krzyzowanych znajduje sie w zataczniku
8642/2024-PFU-Z.04.01.

ENERGA-OPERATOR SA posiada tytuty prawne jedynie do dziatek na ktérych znajdujq sie stacje GPZ
Ostrow i GPZ Odolandw. Oba obiekty eksploatowane sg przez stuzby podlegte Zamawiajacemu. Zamawiajacy
nie analizowat szczegdtowo stanu prawnego nieruchomosci przez, ktére przebiega linia 110 kV podlegajaca
przebudowie.

W ramach realizacji Projektu Wykonawczego w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego, Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, tytutéw prawnych do wybranych nieruchomosci. Zgodnie
z wytycznymi programowymi nr 32/0/2024/4MMPR dla przebudowywanej linii 110 kV Ostrow — Odolanéw nalezy pozyskac
stuzebnos¢ przesytu w przypadku posadowienia nowych stupdw oraz wymiany istniejgcych na nowe, podwyzszenia
istniejacych stupow bez zmiany powierzchni zajmowanej przez dany stup, zwiekszenia powierzchni zajmowanej przez
stup oraz dla stanowisk, gdzie bedg wykonywane prace budowlane. Uzyskanie tytutdw prawnych do nieruchomosci

objetych projektem powinno nastapi¢ zgodnie z treScig i zasadami okre$lonymi w Wytycznych dla Wykonawcdw
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opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych” obowigzujacych w ENERGA-OPERATOR SA.

1.2.2. Powigzanie przebudowywanej linii

Linia WN 110 kV relacji Ostrow — Odolanéw o nr W4055 wyprowadzona jest ze stacji Ostréw 400/110 kV. W

rozdzielnicy WN linia powigzana jest z nastepujacymi relacjami:

e  GPZ Ostrow — GPZ Grabéw nr 01309,

e GPZ Ostrow — GPZ Odolanéw nr 01311,

e  GPZ Ostrow — GPZ Ostrow Ptd. nr 01325,

e  GPZ Ostrow — GPZ Ostrow Pin. nr 01326,

o GPZ Ostréw — GPZ Ocigz nr 01350,

e  GPZ Ostréw — GPZ Piwonice nr 01308.
W przypadku stacji GPZ Odolandw przedmiotowa linia powigzana jest w rozdzielnicy WN z linig o relacji Odolanéw —
Sosénie o nr 01354. Do stacji GPZ Odolanéw przytaczona jest linig kablowa WN abonencka stacja GPO Sulmierzyce

bedaca elementem farmy wiatrowe;.
1.2.3. Strefy klimatyczne

Istniejaca linia przebiega w catosci przez:

> Il strefe klimatyczng (ustalono na podstawie PN-EN 12831),

> | strefe wiatrowg (ustalono na podstawie PN-77/B-02011),

> | strefe $niegowg, (ustalono na podstawie PN-EN 1991-1-3:2005),
>

| strefe przemarzania gruntu (ustalono na podstawie PN-81/B-03020),
1.2.4. Uksztattowanie terenu

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone bedq na terenach obu stacji GPZ Ostréw i GPZ Odolanéw
oraz na catej dtugoSci przedmiotowej relacji. Jest to typowy nizinny, zroznicowany wysokosciowo,

a rzedne terenowe ksztattujg sie w granicach okoto 116 - 173 m n.p.m.
1.2.5. Srodowisko naturalne i budowa geologiczna

Linia w stanie istniejacym przebiega czeSciowo przez Obszar Chronionego Krajobrazu ,Wzgérza Ostrzeszowskie
i Kotlina Odolanowska, Park Krajobrazowy ,Dolina Baryczy” oraz Obszary Szczegéinej Ochrony Natura 2000 ,Dolina
Baryczy” i ,Ostoja nad Baryczg”. Linia przebiega przez tereny le$ne, nieuzytki, uzytki rolne, strefy przemystowe, tereny

miejskiej oraz wiejskiej zabudowy mieszkaniowej, strefy komercyjne, parkingi.
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Linia 110 kV stanowi potaczenie miedzy:
> GPZ Ostrow (Lokalizacja: Wysocko Wielkie, ul. Wylotowa; Wiasciciel: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w
Kaliszu,
> GPZ Odolanéw (Lokalizacja: Odolanéw, ul. Krotoszynska, Wiasciciel: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat
w Kaliszu.
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Linie 110 kV relacji Ostrow — Odolanéw nalezy przebudowaé w obszarze okreSlonym powyzej oraz zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 1.2 ,Opis wymagan zamawiajacego”. Przebudowa przedmiotowe;j linii pozwoli
zwiekszy¢ obcigzalno$¢ linii co pozytywnie wptynie na stabilno$¢ zasilania w gminie oraz miescie Odolanéw, a w

szczegdlnosci w czesci przemystowej miasta Odolanow.
2. Opis wymagan zamawiajacego
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji danych otrzymanych w wytycznych otrzymanych od
Inwestora/Zamawiajacego na etapie opracowywania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, a nastepnie
przy pozyskiwaniu decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe.

Przewiduje sie wykonanie inwentaryzacji w terenie na podstawie, ktdrej Wykonawca powinien uwzglednié
wszystkie uwarunkowania determinujace sposob realizacji projektu. Inwentaryzacja przedmiotowe; linii zostanie wykonana
we wiasnym zakresie Wykonawcy, na podstawie ,Trasy linii napowietrznej WN 110 kV Ostréw — Odolandw” zataczone;
do Wytycznych Projektowych dostarczonych przez Inwestora/Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Koncepcje Programowo Przestrzenng celem jej uzgodnienia. Wszelka
dokumentacja przygotowana przez Wykonawce podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przed ztozeniem wniosku o

Pozwolenie na Budowe lub Zgtoszeniu Robét Budowlanych.
2.2. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego zwigzanego z przebudowa linii 110 kV relacji GPZ Ostréw — GPZ Odolandw
musi by¢ zgodna z zasadami Polityki Srodowiskowo-Energetycznej Grupy Energa, a takze wytycznymi i standardami
technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy, dostepnymi na stronie: https://energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy, w tym w szczegdlnosci nr 33 - Standard Techniczny
projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kV oraz nr 35 - Standard Techniczny projektowania i budowy
infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN (dokument niejawny, dostepny
u Zamawiajgcego po zawarciu umowy o zachowaniu poufnosci). Inwestycja powinna réwniez spetiaé wymogi zawarte
w ustawie Prawo Budowlane, obowigzujacych Polskich Normach, pozostatych obowigzujacych przepisach na dzien
uzyskania zatwierdzenia dokumentacji budowlanej przez Zamawiajacego oraz powinna by¢ wykonana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie urzadzenia i materiaty:

o Muszg posiadaC certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace

i protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

o Muszg spetnia¢ wymagania Standardéw Technicznych obowigzujacych w Energa Operator S.A.,
o Muszg spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach,

O ile w Umowie na wykonanie prac nie okreslono inaczej wykonawca zobowigzany jest do objecia gwarancjg
dostarczonych przez siebie elementéw oraz wykonanych prac (stanowigcych dostawe wykonawcy) na czas 60 miesiecy
od daty odbioru koricowego. Do wykonania prac nalezy uzy¢ nowych materiatéw i osprzetu tj. wyprodukowanego nie

wczesniej niz rok przed datg montazu.
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W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od zapiséw okreslonych w niniejszym opracowaniu nalezy uzyskac

odstepstwo zgodnie z obowigzujacymi zasadami okrelonymi przez Zamawiajgcego.
2.2.1. Dotyczace linii 110 kV

Przebudowywang_linia elektroenergetyczng 110 kV relacji GPZ Ostrow — GPZ Odolanéw nalezy prowadzi¢ po
istniejacej trasie. Dopuszcza sie zmiane trasy linii w przypadku wyeliminowania kolizji np. z budynkami mieszkalnymi. W
przypadku konieczno$ci zmiany trasy linii nalezy wyznaczy¢ pas technologiczny zgodnie z pkt. 2.2.3 opracowania.
Zamawiajacy wymaga, aby konieczno$¢ wymiany, podwyzszenia lub posadowienia nowych konstrukcji wsporczych
ograniczy¢ do minimum.

Przedmiotowa linie nalezy dostosowac¢ do temperatury projektowej +80 °C. Przewody fazowe typu AFL-6 240 mm?
nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji. Na linii nalezy zaprojektowa¢ czynng ochrone przeciwdrganiowa przewoddw
fazowych oraz odgromowych uwzgledniajac réwniez przesta o obnizonym naprezeniu.

Na etapie Projektu Wykonawczego nalezy okresli¢ warto$¢ pradu dtugotrwale dopuszczalnego I W A dla 4
przedziatow temperatury otoczenia (T,<10°C, 10°C<T,<20°C, 20°C<T,<25°C, 25°C<T,<30°C) przy czym wymagana
jest dopuszczalna obcigzalno$¢ nie mniejsza od wartosci podanych dla poszczegélnych przedziatdw temperaturowych:
735A — 735A - 690A — 645A.

Linie nalezy projektowa¢ w oparciu o norme: PN-EN-05100:1998 (w przypadku stupéw istniejgcych) lub
na podstawie wytycznych zawartych w ramach Zatacznika nr 33 do Standardéw Technicznych ENERGA-OPERATOR SA
lub réwnowazna (w przypadku nowych stupéw). Nalezy przyja¢ dodatkowo min. 1m zapasu dla odlegto$ci pionowych od
obiektdéw krzyzowanych i gruntu w stosunku do odlegto$ci normatywnych. Wyboru przyjetej podstawy projektowania
dokonuje Wykonawca w oparciu o przyjete rozwigzania.

Jezeli wystapi koniecznos¢ wymiany stupa na nowy (do oceny na etapie projektu), to nowe konstrukcje nalezy
projektowaé w oparciu 0 normy zawarte w ramach Zatacznika nr 33 do Standardéw Technicznych ENERGA-OPERATOR
SA lub réwnowaznych. W przypadku zastosowania konstrukcji wsporczych kratowych, nalezy zastosowaé Sruby
z zabezpieczeniem antykradziezowym do wysokosci 5 m. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie konstrukcji stalowych petno$ciennych rurowych — wytgcznie po uzgodnieniu z Zamawiajacym (wymagania dla
stupéw rurowych okre$lajg Standardy Techniczne). Preferowane sg rozwigzania typowe, przewidziane w katalogach.
Nowoprojektowane konstrukcje powinny by¢ zgodne z wytycznymi i normami zawartymi w Zatgczniku nr 33 do Standardow
Technicznych ENERGA-OPERATOR SA lub réwnowaznymi.

Kazda z nowoprojektowanych konstrukcji wsporczych, wraz z elementami sktadowymi, musi spetnia¢ wymagania
przyjete w Standardach Technicznych.

Wszystkie elementy nowych oraz istniejacych konstrukciji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac dodatkowo
zestaw farb do ocynku. Nowe konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ w systemie Duplex poprzez zastosowanie powtoki
cynkowej oraz powtoki malarskiej. Metoda ta ma na celu jednoczesne zabezpieczenie nowych konstrukcji przed korozjg
oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow Srodowiskowych, chemicznych i atmosferycznych. Istniejace konstrukcije
wsporcze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie tradycyjnie na stanowiskach. Warstwa nawierzchniowg nalezy wykona¢ w

kolorze oliwkowym DB-601. Minimalna grubo$¢ warstw powinna wnosi¢ co najmniej 160 um. Wykonane zabezpieczenia

12



™D
I Projekd

muszg by¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Standardach Technicznych.

Miejsca posadowienia konstrukcji wsporczych nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem gruntu. Projekt powinien zawieraé
karty odwiertéw dla kazdego stanowiska z pokazaniem spodziewanego poziomu zwierciadta wody gruntowej i uktadu
warstw.

Istniejace fundamenty nalezy odkopaé na gteboko$¢ min. 1 m, stwierdzone ubytki betonu uzupetni¢ zestawami
naprawczymi zywicznymi, a nastepnie zabezpieczy¢ przed wilgocia. Fundamenty nowoprojektowanych konstrukcii
wsporczych nalezy projektowa¢ w oparciu o normy PN-B/03322:1980 oraz PN-EN 1997-1 lub réwnowazne. Jako
podstawowe nalezy stosowaé fundamenty prefabrykowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
fundamentéw monolitycznych wykonywanych na budowie (studniowe, terenowe, blokowe, palowe itp.). Fundamenty oraz
sposdb ich zabezpieczenia powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Standardach Technicznych.

Istniejace izolatory nalezy pozostawi¢. tancuchy wyposazone w izolacjg kompozytowa nalezy wyposazy¢ w nowq
ochrone przeciwtukowg sktadajacq sie z rozka ochronnego oraz piercienia ochronnego, ktére montowane sg do
tacznikow. W przypadku zwiekszenia stopnia obostrzenia na stopien 2 lub 3 nalezy zastosowaé nowe tancuchy
izolatorowe. Jezeli podczas wizji w terenie zostanie stwierdzona konieczno$¢ wymiany tancuchdw izolatorowych, nalezy
je dobraé wzgledem strefy zabrudzeniowej (co najmniej 2 strefe). Izolacje oraz osprzet nalezy dobra¢ odpowiednio do
spodziewanych warunkdéw zwarciowych oraz spodziewanych obcigzen mechanicznych. W przypadku konieczno$ci
wymiany izolatoréw nalezy zastosowac¢ izolatory kompozytowe z gumy silikonowej HTV z okuciami gniazdowymi o
dtugosci montazowej 1240 mm.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub uszkodzer w istniejacym uziemieniu stupdw, nalezy je naprawi¢
i uzupetnic. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany uziemienia lub catego stanowiska stupowego, nowe
uziemienie nalezy wykonywac jako tasmowo-pretowe. Tasma do wykonania uziemienia poziomego o minimalnych
wymiary 25x4, przy czym przekroje elementéw uktadu uziomowego nalezy dobra¢ dla danych warunkéw zwarciowych.
Uziemienie (z wylaczeniem uziemienia ochronnego) powinno by¢ utozone na gteboko$ci co najmniej 1,2 m ponizej
poziomu gruntu ornego i taki, na pozostatych gruntach gteboko$¢ min. 0,9 m. w odlegtosci ok. 1 m od obrysu stupa. Tadme
nalezy mocowac do kazdej z nog stupa, prowadzac i mocujac jg od wewnetrznej strony konstrukcji stupa w sposob
umozliwiajacy zatozenie cegdw pomiarowych lub zaciskow pomiarowych. Na odcinku 0,5 m pod oraz nad powierzchnig
ziemi tadme nalezy zabezpieczyC przed korozjg tasma antykorozyjng lub ostong termokurczliwg odporng na UV.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ do 10 Q (dla rezystywno$ci gruntu ponizej 1000 Q) lub 15 Q (dla rezystywno$ci
gruntu powyzej 1000 Q). W miejscach czesto uczeszczanych, zgodnie z normg wspomniang w ramach Zatgcznika nr 33
do Standardéw Technicznych ENERGA-OPERATOR SA lub réwnowazna, nalezy sprawdzié¢ poprawno$¢ zastosowanego
uktadu uziemiajacego ze wzgledu na dopuszczalne napiecia dotykowe. Doboru warto$ci uziemienia nalezy dokonywaé na
podstawie obliczer indywidualnie dla kazdego stanowiska stupowego wymagajacego ochrony przeciwporazeniowe;.
Skutecznos¢ zastosowanego uziemienia na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy potwierdzi¢ stosownymi
obliczeniami, a na etapie wykonawstwa pomiarami napie¢ razenia.

Projektowane taricuchy izolatorowe, zawiesia, mocowania, uchwyty, ttumiki drgan, repelenty ptasie oraz tabliczki
musza by¢ fabrycznie nowe oraz musza spetia¢ wymagania odpowiednich dla nich Standardéw i Norm. Wszystkie nowe
elementy powinny by¢ trwale i czytelnie oznakowane. Osprzet powinien by¢ wolny od niejednorodno$ci materiatu,

mikropeknie¢, by¢ staranie wykoriczony oraz posiada¢ gtadkie powierzchnie. Konstrukcja faficucha izolatorowego musi
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umozliwia¢ demontaz izolatora bez demontazu osprzetu. Od strony przewodu musi by¢ zainstalowany iskiernik w formie

pierscienia. Nad zawieszeniem izolatoréw WN, na konstrukcji stupa przelotowego, przelotowo-skrzyzowaniowego oraz

obejsciu stupa mocnego nalezy instalowac odstraszacze ptakdw w postaci np. grzebieni, prety zakoriczone w taki sposob,
aby nie ranity ptakéw. Wszystkie elementy niewykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium nalezy zabezpieczy¢ przed

korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe, a grubos¢ powtok cynkowych musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN 61284.

Potaczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem sie.

Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich tabliczek fazowych, numeracyjno-kodowych, ostrzegawczych oraz
montaz tabliczek do kontroli z powietrza. Dla linii Ostréw - Odolanéw nalezy przyja¢ numer W4055. Z uwagi na fakt, ze
modernizacji podlega tylko relacja od GPZ Ostréw do GPZ Odolandw, na odcinku dwutorowym od stanowiska nr 1 do
stanowiska nr 2A opracowanie obejmuje tylko tor przedmiotowej relacji. llo$¢ oraz miejsce mocowania tablic fazowych,
ostrzegawczych, numeracyjno-kodowych, torowych, a takze do kontroli z powietrza, okre$lono w ramach Standardow
Technicznych. Szczegbtowe wytyczne dotyczace technologii wykonania tabliczek, ich wymiaréw oraz tresci, zostaly
przedstawione w Standardzie Oznakowania i Numeracji Obiektéw Energetycznych.

Na etapie projektowania i wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wymagania w zakresie ograniczenia
planowanych wytaczen oraz ograniczen istniejacych transmisji:

o Przy przebudowie linii WN czas wystepowania przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcow ograniczy¢ do
minimum. Wraz z dokumentacjg projektowg nalezy opracowa¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore nalezy z
wyprzedzeniem uzgodni¢ z PSE S.A. oraz Zamawiajacym, w celu zaplanowania koniecznych wytaczen,

o Prace nalezy zaplanowaC w sposob zachowania ciggtosci transmisji danych na istniejacych traktach
Swiattowodowych,

o Przed realizacjg prac nalezy uzgodni¢ u Zamawiajgcego harmonogram prac,

o Na czas prac przy usuwaniu kolizji linii napowietrznych SN i nn zapewni¢ zasilanie wytaczonych odbiorcow np.

poprzez zastosowanie agregatow pradotworczych.
2.2.2. Dotyczace traktu Swiattowodowego

Istniejace przewody odgromowe skojarzone ze Swiattowodowem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem spetnienia
wymagan dla mocy zwarciowej przewidywanej na rok 2030, w razie koniecznosci przewod nalezy wymieni¢ na nowy. Jako
projektowany przewod odgromowy nalezy przyjaé przewod skojarzony z 72 widknami $wiattowodowymi. Przekrdj i
parametry przewodu nalezy dobra¢ przy uwzglednieniu warunkdw zwarciowych (tabela 2). Na odcinku dwutorowym, gdzie
w stanie istniejacym wystepujg dwa osobne przewody odgromowe, na torze relacji Ostréw — Odolandw nalezy zastosowac
przewod w technologii OPGW, a na torze relacji Ostrow - Krotoszyn Pin. pozostawi¢ zawieszony przewdd odgromowy.
Nalezy zastosowa¢ nowe mufy Swiattowodowe, ktérych umiejscowienie na stupach bedzie uwarunkowane pozniejszym
projektem wykonawczym, w ktérym nalezy wskaza¢ doktadne odcinki projektowanych sekcji. W trakcie prac nalezy
zachowac ciggto$¢ transmisji po przewodzie OPGW miedzy stacjami GPZ Ostréw i GPZ Odolandw.

Na etapie przygotowywania rysunkéw bebnow, dtugos¢ przewodéw Swiattowodowych nalezy obliczy¢ tak,
aby w trakcie budowy nie pojawita sie konieczno$¢ stosowania ztaczek $rédprzestowych. Bebny z przewodami
Swiattowodowymi nalezy oznaczy¢ w taki sposob, aby jednoznacznie wskazywaty przeznaczenie dla poszczegélnych

sekcji. Przewiduje sie rowniez wprowadzenie czynnej ochrony przeciwdrganiowej w postaci ttumikéw drgan Stockbridge’a.
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Rozmieszczenie i dobdr ochrony przeciwdrganiowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o obliczenia przeprowadzone przez
producenta ttumikéw. Mocowanie przewoddw Swiattowodowych powinno by¢ zaprojektowane w oparciu o osprzet
wskazany przez producenta przewodu. Mufy Swiattowodowe i wieszak zapasu nalezy montowaé poza strefami prac pod
napieciem i w poblizu napiecia. Na wieszakach zapasu nalezy zgromadzi¢ zapas réwny wysoko$ci zamocowania wieszaka

plus dodatkowe 35 m.
2.2.3. Dotyczace pasa technologicznego

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢é pas technologiczny linii. Linie nalezy
zaprojektowac tak, aby szeroko$¢ pasa oddziatywania linii (rozumianego, jako obszar, w ktérym oddziatywanie linii na
Srodowisko moze przekracza¢ wartosci graniczne okreslone w obowigzujgcych przepisach dla terenéw przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowg oraz terenow zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej) nie byta wigksza od szeroko$ci
przyjetego pasa stuzebnosci dla lini 110 kV. W terenach zalesionych i zadrzewionych dla wyznaczonego pasa
technologicznego zapewni¢ wycinke drzew i krzewéw wraz z pozyskaniem niezbednych do tego celu zgdd. Kopie
uzyskanych zgéd na wycinke drzew i krzewdw nalezy przekaza¢ natychmiast po ich otrzymaniu pracownikowi
Zamawiajacego - pracownikowi ds. Ochrony Srodowiska Oddziatu w Kaliszu.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ natozenia obowigzku podjecia dziatarh minimalizujgcych negatywny
wptyw na podmioty chronione przyrodniczo, np. poprzez montaz antykoliderow ptasich na przewodach, repelentéw ptasich
na konstrukcjach no$nych nad izolatorami oraz innych zabezpieczen w miejscach potencjalnego zagrozenia zwarciowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie naprawia szkody w Srodowisku, jezeli takowe zostaty spowodowane jego pracami.
W przypadku wystapienia szkody w $rodowisku Wykonawca poinformuje o tym fakcie oraz o sposobach i statusie jej
naprawienia Zamawiajacego — pracownika ds. Ochrony Srodowiska Oddziatu w Kaliszu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan pozioméw natezenia PEM w zakresie wynikajacym
z planowanego przedsiewziecia (do okreslenia na etapie projektowym). Wyniki badan przekazaé¢ w ciggu 14 dni od
wykonania badan witadciwym miejscowo: wojewodzkiemu inspektorowi ochrony Srodowiska oraz panstwowemu
wojewddzkiemu inspektorowi sanitarnemu, a takze dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej linii wraz
z potwierdzeniem ztozenia wyzej wymienionym organom. Dokona¢ ponownego zgtoszenia instalacji do starosty zgodnie
z Art. 152 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Kopie (w wersji elektronicznej) wynikéw badan, zgtoszenia i dokumentu
potwierdzajacego ztozenie tych wynikow wiasciwym organom przekaza¢ pracownikom Zamawiajacego — pracownikom

ds. ochrony $rodowiska Oddziat w Kaliszu.
2.2.4. Dotyczace stacji GPZ Ostrow i GPZ Odolanéw

Tabela 2 Parametry zwarciowe.

Sk k3 k2 Ik1 IK1E Zk1 Zko Xk0/Xk1
[MVA] [A] [A] [A] [Al w] W] [
Wwezle: | OSR114 Un= 110 kv
OSR114 10078 52896 45810 46574 46574 1.32 1.86 141
OSR124 3850 20208 17500 18577 20153 346 430
OSR414 1747 9172 7943 8072 8072 7.62 10.73
OSR414 2212 11609 10053 10330 10558 6.02 8.20
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Sk 1k3 Ik2 Ik1 Ik1E ZKk1 Zk0 Xk0/Xk1
[MVA] [A] [A] [A] [A] W] wi [
SKM114 645 3383 2930 2624 1914 20.65 45.23 -
KZH124 543 2850 2468 2246 1721 24.51 50.31 -
DCA114 320 1679 1454 1240 764 41.60 113.29 -
OPN114 229 1203 1042 1550 2530 58.06 3422 -
0Cz114 465 2441 2114 1726 881 28.62 98.25 -
W wezle: OSR124 Un= 110 kV
OSR124 10073 52868 45785 46555 46555 1.32 1.86 1.41
OSR114 6216 32627 28256 27943 26370 2.14 3.28 -
OSR424 2212 11612 10056 10335 10561 6.02 8.20 -
GRB114 422 2213 1917 1580 842 31.56 102.77 -
KTS114 583 3058 2648 2286 1476 22.85 58.66 -
OPL114 216 1134 982 2576 5732 61.61 15.10 -
W wezle: 0DO114 Un= 110 kV
0DO114 2093 10985 9513 8011 8011 6.36 1345 211
0D0124 1464 7682 6653 5247 4539 9.09 2374 -
SSE114 484 2542 2202 1982 2239 27.48 48.11 -

2.2.5. Dotyczace demontazu elementéw linii 110 kV

Materiaty z demontazu typu przewody robocze, przewody odgromowe tradycyjne, konstrukcje stupow, osprzet
taficuchdw izolatorowych, nalezy przekaza¢ na wskazany magazyn Zamawiajacego lub firmie, z ktérg Zamawiajacy ma
zawartg umowe na odbiér odpaddw. Pozostate materialy z demontazu typu izolatory, fundamenty, przewéd OPGW
Wykonawca winien zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie, co nalezy potwierdzi¢ protokotem z demontazu oraz
oSwiadczeniem o zagospodarowaniu odpadow we wiasnym zakresie i udokumentowanie w dokumentacji powykonawczej
kopiami Kart Przekazania Odpadu.

W trakcie realizacji i eksploatacji odpady powinny by¢ usuwane z terenu na biezaco, w uzasadnionych
przypadkach moga by¢ wstepnie magazynowane, przy uwzglednieniu zastrzezen:

o Nie dotyczy odpadow niebezpiecznych,
o Moze odbywac sie wytacznie w miejscach, do ktdrych Wykonawca posiada tytut prawny,
e Moze odbywaé si¢ wytgcznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed pyleniem i
odciekami,
o Moze odbywac sie wytacznie w miejscach zabezpieczonych przed dostepem 0séb niepowotanych,
Nalezy stosowac sie do wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6towych wymagan dla magazynowania odpaddw oraz w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administraciji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
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2.2.6. Dotyczace skablowania linii SN i nn w miejscu skrzyzowania z linig WN.

Dla wszystkich linii napowietrznych SN i nn wskazanych w zatgczniku nr 4 do wytycznych ,Przebudowa linii WN
110 kV relacji Ostrow - Odolanéw. Dostosowanie linii do temperatury pracy +80°C.” wymaga sie skablowania w migjscu
skrzyzowania z przedmiotowq linig napowietrzng WN. Skablowania nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi Energa Operator S.A., a w szczegoInosci zatacznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy
sieci SN i nn”. Projektowane stupy kablowe nalezy lokalizowaé¢ co najmniej 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw
linii napowietrznej WN. W miejscu wyprowadzen linii kablowych SN na stanowiskach stupowych nalezy zaprojektowac
roztaczniki z napedem recznym w kierunku projektowanej linii kablowej. Projektowane nowe stanowiska stupowe SN
nalezy wykona¢ w oparciu o zerdzie o wysoko$ci min. 13,5 m wraz z zachowaniem 1 m odlegto$ci zapasu przewodow od
ziemi w odniesieniu do odlegto$ci normatywnych. Stanowiska stupowe nn nalezy dostosowac do petnionej funkcji lub

wymieni¢ na nowe.
2.2.7. Dotyczace dokumentacii

Catos¢ dokumentaciji projektowej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami oraz w jezyku polskim, uwzgledniajac przy
tym wymagania zawarte w ramach Wytycznych Programowych od Zamawiajacego, a takze dostepne Standardy
Techniczne. Dokumentacje projektowa na przebudowe linii WN relacji Ostréw — Odolanéw nalezy skoordynowac z
przebudowg dwutorowej linii WN relacji Ostrow — Krotoszyn Péinoc, Ostréw Potudnie — Krotoszyn Pétnoc.

Przekazywana dokumentacja projektowa powinna sie sktadac z:

o Projektu budowlanego w przypadku konieczno$ci ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe: 3 egzemplarze
papierowe wraz z pozwoleniem na budowe, dodatkowo 1 egzemplarz na CD/DVD,

o Dokumentacja zamienna dla projektu budowlanego opisujaca realizowang inwestycje w przypadku konieczno$ci
sporzadzenia zgtoszenia robo6t budowlanych: 3 egzemplarze papierowe wraz z zaSwiadczeniem o braku sprzeciwu
do zgtoszenia robot budowlanych, dodatkowo 1 egzemplarz na CD/DVD,

o Projektu wykonawczego: 3 egzemplarze papierowe, dodatkowo 1 egzemplarz na CD/DVD,

o Dokumentaciji formalno-prawnej: 3 egzemplarze papierowe, dodatkowo 1 egzemplarz na CD/DVD,

o Dokumentaciji odbiorowej: 1 egzemplarz papierowy, dodatkowo 1 egzemplarz na CD/DVD.

Wersja elektroniczna opiséw, zestawien i tabel przy przekazywaniu powinna byC zapisana w formacie
edytowalnym, umozliwiajacym otwarcie pliku w programach $rodowiska Microsoft Word, Microsoft Excel i pokrewnych.
Czes¢ rysunkowa powinna zostaé wykonana w oparciu o $rodowisko typu CAD, oraz zapisana w formacie
z rozszerzeniem ,.dwg” lub ,,.dxf".

Dokumentacja na ptycie CD/DVD powinna zosta¢ zamieszczona w formacie nieedytowalnym ,,.pdf".

Cze$¢ wykonawcza powinna zawieraé:

o Wyszczegdlniony przedmiot i zakres projekiu,

o Opis istniejacej i projektowanej sieci oraz opis aktualnego i przewidzianego w Miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego, zagospodarowania terenu wokdt przedmiotowej sieci,

o Informacje dotyczace rozwigzan technicznych, przebudowy/demontazu istniejagcych obiektdow, uwagi
do wykonania robdt budowlanych,

o Profile podtuzne linii w skali 1:200/2000 dla temperatury +80 °C, profile nalezy wykona¢ w oparciu o pomiar
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geodezyjny rzednych terenu przy czym maksymalna odlegto$¢ miedzy punktami nie moze przekracza¢ 15 m, profil
powinien wskazywac stan istniejacy oraz projektowany,

o Wykaz montazowy linii wraz z wykazem obiektow krzyzowanych oraz wspdtrzednymi stanowisk stupowych,

. Zestawienie materiatow do budowy,

o Zestawienie materiatow z demontazu,

o Karty katalogowe projektowanych elementéw linii,

o Dobdr fundamentéw dla projektowanych stupow lub wymienianych stupéw,

o Obliczenia i dobdr uziemien na kazdym projektowanym stanowisku,

o Analize i dobdr ochrony przeciwdrganiowej linii (przewodow fazowych i odgromowych),

o Protokoty z pomiaréw rezystywnosci gruntu dla lokalizacji stanowiska stupowych wymagajgcej ochrony
przeciwporazeniowej (0 ile jest wymagana — do przeanalizowania i okre$lenia na etapie projektowym),

o Opinie geotechniczng (w przypadku, kiedy jest wymagana),

o Badania geologiczne w przypadku przebudowy fundamentéw dla istniejgcego stanowiska stupowego
lub budowy stanowiska stupowego w innej lokalizacii,

o Wykaz obiektow krzyzowanych (w szczegolnosci linie napowietrzne SN i nn z podaniem nazw, numeréw linii
i numerdw stupdw w przestach krzyzowanych),

o Tablice zwisow i naprezen,

o Analize i wskazanie miejsc wymagajacych pomiaréw natezenia pola elektromagnetycznego,

o Zatacznik zawierajacy: rezystancje, reaktancje i susceptancie linii elektroenergetycznej dla sktadowej symetryczne;
zgodnej, reaktancje dla sktadowej symetrycznej zerowej, wspotczynnik redukcyjny ,r* wykorzystywany do obliczen
pradéw uziomowych, charakterystyke obcigzalnosci diugotrwatej linii elektroenergetycznej dla poszczegdlnych
przedziatow temperatur otoczenia: T<10°C, 10°C<T<20°C, 20°C<T<25°C, 25°C<T<30 °C.

o Rysunki projektowanych taicuchdw izolatorowych,

o Mape pogladowa, wykonang na podkiadzie rastrowym topograficznym, umozliwiajacg zlokalizowanie stanowisk
stupowych wzgledem innych obiektow budowlanych lub miejscowosci,

o Projekt Zagospodarowania Terenu wskazujacy zakres wykonywanych prac oraz umozliwiajacy identyfikacje
numerdw dziatek i obiektdw budowlanych,

. Profile podtuzne linii,

o Wytyczne Realizacji Inwestycji wraz z harmonogramem planowanych wytgczen,

o Opracowanie na podstawie inwentaryzacji drzew i krzewow,

o Projekt konstrukcyjny przebudowywanych stupow (w razie wymiany, podwyzszenia lub wzmacniania stupow),

o Projekt konstrukcyjny projektowanych stupéw i fundamentow oraz karty katalogowe osprzetu, itp.,

Wszystkie rysunki wchodzace w skiad dokumentacji projektowej nalezy opracowywa¢ w oparciu

o Standardy Techniczne Zamawiajacego.

Cze$¢ budowlana powinna sktadac sie z cze$ci technicznej oraz niezbednych dokumentéw formalno-prawnych
niezbednych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji. Cato$¢ powinna zosta¢ opracowana zgodnie

z aktualnymi przepisami oraz Standardami Technicznymi Zamawiajacego. Dokumentacja budowlana musi zawieraé:
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o Dokumentacje poswiadczajacg o prawie do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane zgodnie

z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz Wytycznymi Programowymi,

o Ustanowione stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
na nieruchomo$ciach, przez ktére przebiega linia, obejmujgacych przebudowe i eksploatacje linii wraz

z wyptatg stosownych wynagrodzen i/lub odszkodowan, z odniesieniem wszystkich kosztéw zwigzanych

z ustanowieniem stuzebno$ci, z wpisem tych stuzebnosci do ksigg wieczystych nieruchomosci obcigzonych

zgodnie z Procedurg nabywania praw do nieruchomosci istniejacych i projektowanych urzadzen

elektroenergetycznych, dostepng u Zamawiajacego.
o Wymagane przepisami mapy, opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia takie jak:

- Uzgodnienie koncepcji projektowej z Zamawiajacym,

- Uzgodnienie kompletnego projektu budowlanego z Zamawiajacym przed wystapieniem o pozwolenie na

budowe/zgtoszenie budowy,

- Uzgodnienie tytutdw prawnych do nieruchomosci z Zamawiajgacym,

- Uzgodnienie kompletnego projektu  wykonawczego (wraz z wytycznymi realizacji  inwestycji
i harmonogramem wytaczen linii) z Zamawiajgacym,

- Uzyskane mapy do celdw projektowych,

- Uzyskane aktualne wypisy z ewidencji gruntow,

- Uzyskane decyzje zezwalajgce na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym,

- Uzyskane okresowe zezwolenia na wytaczenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, itp., wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych,

- Uzyskane decyzje administracyjne umoZliwiajace przebudowe linii, np. decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

- Uzyskane protokoty z Narady Koordynacyjnej wiadciwego Starostwa Powiatowego/Urzedu Miasta
(w przypadku zmiany usytuowania stupdw),

- Uzyskane niezbedne decyzje i uzgodnienia oraz prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe, badz
zaswiadczenia o0 przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych

- Dokumentacje geotechniczne lub geologiczno-inzynierskie (w zaleznosci od potrzeb i wymagan) badan
podtoza gruntowego.

(powyzsza lista punktowa na etapie realizacji dokumentacji moze ulec rozszerzeniu)

Czes¢ odbiorowa powinna sktada¢ sie z czesci technicznej oraz niezbednych dokumentoéw formalno-prawnych
niezbednych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji. Cato$¢ powinna zosta¢ opracowana zgodnie
z aktualnymi przepisami oraz Standardami Technicznymi Zamawiajacego. Dokumentacja odbiorowa musi zawierac:

o Dokumentacje powykonawcza zawierajaca;

- Projekt budowlany i wykonawczy z wprowadzonymi zmianami podczas wykonywania robét budowlanych.
Dokumentacja powinna by¢ trwale oznaczona oraz podpisana przez Kierownika Budowy. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawierac:
= Opis techniczny,

. Zestawienie montazowe,
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= Plan trasy linii,

= Profile powykonawcze,

. Rysunki fancuchow izolatorowych,

= Rysunki zawiesi przewodéw odgromowych,

= Rysunki przeplecen,

] Rysunki rozmieszczenia ttumikéw drgan,

] Rysunki fundamentow stupow,

] Rysunki zbrojen fundamentdw terenowych,

Oswiadczenie kierownika budowy wedtug wymogéw art. 57 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa Budowalnego,

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg w postaci dedykowanego zatacznika geodezyjnego

oraz dodatkowg dokumentacije techniczng zawierajaca;

= Pomiary odchylenia kotew fundamentu dla stupa rurowego wykonany przed zalaniem betonem,

= Pomiary rozstawu i wysoko$ci kotew,

. Wspotrzedne i rzedne nog stupéw WN oraz srodka stupa w PUWG 2000,

] Pomiary odchylenia stupa (pionowos$¢ stupa) bez przytozonego obcigzenia i po wykonaniu naciggéw
przewodow,

= Pomiary kata posadowienia stupow wzgledem osi trasy linii,

= Pomiary odchylenia osi ramion stupéw do dwusiecznej kata zatomu,

. Pomiary prawidtowosci lokalizacji stupéw w osi linii,

Decyzje urzedéw administracji panstwowej, wymagane przepisami prawa, dopuszczajgce urzadzenia

i instalacje do uzytkowania,

Protokoty odbiorowe prac montazowo — uruchomieniowych wraz z dokumentacjg badar odbiorczych,
Protokoty:

Montazu stupow, podpisanych przez osobe z uprawnieniami budowalnymi w specjalnosci konstrukcyjnej,
Pomiaréw geodezyjnych zwiséw przewodow (profile) wraz z odlegto$ciami od budowli, budynkoéw, drég, itd.,
Pomiaréw napie¢ razenia,

Pomiaréw rezystanciji uziemien (dla kazdej nogi stupa — pomiar) wraz ze szkicem orientujacym stupow,
Pomiardw traktu $wiattowodowego,

Przekazania materiatdw z demontazu,

Przekazania placu budowy,

Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Pomiaréw zageszczenia gruntu,

Planéw uziemien stupéw,

Zawierajgce wykresy naprezen montazowych przewoddw (z rejestratora wciggarki),

Opracowania badz aktualizacji instrukcji eksploatacii linii, wg wzoru udostepnionego przez Zamawiajacego,

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (skan wersji papierowej zapisany w formacie .pdf),

Dziennika budowy, ksigzki obiektu,

Dokumentaciji do przekazania dla instytuciji i urzedéw panstwowych zgodnie z ich wymogami,
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o Zapisdw udzielonych gwarancji i procedur likwidacji wad w postaci karty gwarancyjnej,

Oswiadczenia Kierownika Budowy o zaspokojeniu roszczen wtascicieli gruntow i infrastruktury.
2.2.8. Pozostate wymagania

Wymaga sie, aby wykonawca udzielt 5 letniej gwarancji na wybudowang inwestycje, liczac
od dnia odbioru technicznego inwestycji i przekazania do Zamawiajacego do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania tytutdw prawnych do nieruchomosci (dotyczy nieruchomosci, ktorych
zajecie przez Wykonawce jest konieczne w zwigzku z realizacjq zadania. Przed przystapieniem do rozmoéw
z wiascicielami nieruchomosci nalezy sprawdzi¢ u Zamawiajacego stan prawny urzadzen zlokalizowanych na tych
nieruchomosciach.

Pozyskiwanie tytutbw prawnych do nieruchomosci przez Wykonawcow obejmie wszelkie czynnosci faktyczne
i prawne niezbedne do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, w tym podjecie i przeprowadzenie negocjacii
z wiascicielem nieruchomo$ci objetych planowanymi robotami budowlanymi oraz zawieranie uméw dotyczacych
pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci, a takze prowadzenie postepowania administracyjnego w przypadkach,
w ktérych Zleceniodawca uzna prowadzenie postepowania za uzasadnione.

Pozyskujac tytuty prawne do nieruchomo$ci na rzecz Zamawiajacego nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w Wytycznych dla wykonawcow okreslajacych zasady nabywania praw do nieruchomos$ci w zakresie sieci WN
oraz zapiséw w umowie z Wykonawca.

Na etapie przygotowywania oferty Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji w terenie w celu potwierdzenia

zakresu prac.
2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1. Wymagania ogélne

1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
od przekazania placu budowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Inspektor nadzoru moze
wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.

2) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz zasady gospodarowania odpadami.

3) Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

4)  Wszelkie koszty spetienia w/w wymagan oraz wymagan o ktérych mowa w przepisach techniczno-
budowlanych, przepisach przeciwpozarowych oraz w rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych nie podlegajg odrebnej optacie i zostaty uwzglednione
W Cenie umowne;j.

5)  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy, ktory jest obowigzujacym dokumentem

budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego
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jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia
rob6t. Zapisy do dziennika budowy nalezy czyni¢ na biezaco i powinny one odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu wszystkich dokumentdw budowy (tj. dziennik budowy, pozwolenie na budowe, protokdt przekazania
placu budowy, plan BIOZ, protokoty z narad i ustalen, protokoty odbioru robét). Wszystkie dokumenty
zgubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce powinny posiada¢ certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci badz inny dokument po$wiadczajacy zgodnosé
wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg projektowa, powinny spetnia¢ wymagania stawiane
w dokumentach w oparciu o ktdre zostaty wyprodukowane.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i nieoptaceniem.

W przypadku przechowywania i skladowania materiatow, wszystkie z nich (w tym prefabrykaty) powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, maszyn i sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robét i Srodowisko. Liczba Srodkéw
transportu, maszyn i sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna, wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie

przewidzianym w umowie.

2.3.2. Wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca dostarczy do Centralnej Dyspozycji Mocy harmonogram prac z podaniem czasochfonnosci
poszczegolnych etapow celem uzgodnienia i zatwierdzenia.

Prace ziemne - przygotowania pod fundamenty powinny by¢ prowadzone bez wytgczen linii.

Organizacja rob6t budowlanych musi byé dostosowana do opracowanego przez Wykonawce
harmonogramu robét budowlanych uwzgledniajacego planowanie wytaczenia elementéw sieci.
Harmonogram robét powinien ogranicza¢ planowane wytgczenia do minimum.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR S.A. oraz aktualnymi
przepisami i normami.

Wszystkie roboty budowlane w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg, aktualnie obowigzujagcymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego i innymi przepisami.
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7) Wszelkie zmiany podczas realizacji robdt budowlanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i nanie$¢
je w dokumentacji, celem wykorzystania jej jako dokumentacje powykonawcza.

8) Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
2.3.3. Kontrola jako$ci robot

1) Ocena montazu konstrukcji wsporczych powinna obejmowac sprawdzenie:
o Poprawnosci zastosowanych materiatow,
o Stanu zastosowanych powtok antykorozyjnych,
o DoktadnosSci wykonania poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych i osprzetu,
o KompletnoSci elementéw, w tym osprzetu,
o Prawidtowosci uktadu geometrycznego oraz precyzji zestawienia,
o Stanu i kompletnosci potaczen,
o Odchylenia wierzchotka stupa.
2) Ocena montazu przewodéw powinna obejmowaé¢ sprawdzenie:
o Zgodnosci z projektem oraz kompletno$ci zastosowanych tancuchdw izolatorowych,
o Jakosci potaczen zastosowanych tancuchéw izolatorowych,
o Osprzetu przewodowego,
o Warto$ci naprezen zawieszonych przewodow,
. Koordynacji zwisow,
. Zastosowanych obostrzen,
o Zabezpieczenia przed skutkami drgan mechanicznych przewodow,
o Wysoko$ci zawieszonych przewodéw nad obiektami krzyzowanymi.
3) Ocena wykonania instalacji uziemiajacej powinna obejmowac sprawdzenie:
. Gtebokosci utozenia bednarki,
o Stanu potaczen spawanych i skrecanych,
o Zabezpieczenia antykorozyjnego potaczen pretow uziemiajgcych i bednarki,
o Stopnia zageszczenia gruntu nad uziomem,

o Wartosci pomierzonych napie¢ razen.
2.3.4. Odbiory robét budowlanych

W sytuacji kiedy dana cze$¢ robdt bedzie gotowa do odbioru, Wykonawca powinien odnotowaé te informacje
wpisem do Dziennika Budowy i poinformowac¢ Inspektora nadzoru. Odbiér zostanie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy, tak, aby nie spowodowac przerw
w realizacji prac.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie wykonany w czasie umozliwiajgcym wprowadzenie

ewentualnych korekt i poprawek, a obejmuje swoim zakresem sprawdzenie:
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o Zgodnosci wykonania fundamentéw i uziemienia z projektem,

o Rzednych posadowienia fundamentéw,

. Gtebokosci utozenia bednarki,

o Stanu potaczen bednarki i ich zabezpieczenia antykorozyjnego,
o Grubosci poszczegdinych warstw zasypki,

o Wskaznika zageszczenia gruntow.

CZESC INFORMACYJNA

b

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 z p6zn. zm.),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.),

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130 z pdzn.
zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.),

10)  Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 z pdzn. zm.),

11)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych
w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zaméwieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu
jego korygowania (Dz.U. 2021 poz. 2463 z pdzn. zm.),

12)  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320 z p6zn. zm.),

13)  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U 2024 poz. 1145 z p6zn. zm.),
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 1752 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz.266 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu u realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych
(Dz.U. 2024 poz. 1199 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018
poz. 583 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszacych
polegajacych na przebudowie istniejgcych linii elektroenergetycznych stanowigcych elementy sieci dystrybucyjnej
0 napieciu rownym lub wyzszym niz 110 kV (Dz.U. 2023 poz. 2570 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow
i budynkéw (Dz.U. 2024 poz. 219 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii
sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiarbw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023
poz. 873 z pbzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrze$nia 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomosci (Dz.U.
2023 poz. 1832 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja
wymaga zgtoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510 z p6zn zm.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z pdzn. zm.),
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Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Normy:

PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”,

PN-EN 50341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 KkV.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspoine.”,

PN-EN 50341-2-22 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV. Cze$¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012),

Normy serii PN-EN 1993 ,Projektowanie konstrukcji stalowych”,

Normy serii PN-EN 1997 ,Projektowanie geotechniczne”,

PN-EN 206 ,Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnos¢”,

PN-EN 12620 ,Kruszywa do betonu”,

Normy serii PN-EN 197 ,Cement”,

PN-E-02051 ,Izolatory elektroenergetyczne. Terminologia, klasyfikacja, oznaczenia”,

Normy serii PN-EN 60071 ,Koordynacja izolacji”,

PN-E-06303 ,Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobédr izolatoréw do warunkdw zabrudzeniowych”,
PN-IEC 383-2 ,Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napieciu powyzej 1000 V. Lancuchy izolatoréw
i fancuchy izolatorbw z osprzetem do sieci pradu przemiennego. Definicje, metody badan
i kryteria odbioru”,

PN-EN 61284 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace osprzetu”,

PN-IEC 1089 ,Przewody okragte o skrecie regularnym do linii napowietrznych”,

4. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i postanowienia

potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z oddzielnych przepisow.

5. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

Wykonawca w ramach zadania pozyska wszelkie niezbedne tytutu prawne do nieruchomosci na dziatkach,

na ktorych bedzie to wymagane ze wzgledu na charakter prowadzonych robét budowlanych. Pozyskane tytuty prawne

beda podlegac uzgodnieniu i potwierdzeniu u Zamawiajacego. Na podstawie pozyskanych tytutdw prawnych Wykonawca

w imieniu Zamawiajacego bedzie upowazniony do ztozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomosciami

na cele budowlane na podstawie udzielonego Petnomocnictwa.

6. Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA

Standard oznakowania i numeracji obiektow energetycznych,
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,

Instrukcja ,Gospodarka odpadami w ENERGA-OPERATOR SA”,
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Instrukcja wykonywania badarn linii kablowych SN i WN.
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p\ﬂ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 8642/2024-PFU-2.01.01
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CIE Projekt S Tom | PFU
chemat pogladow
pogiadowy Strona 1z 1
PO: 1xXOPGW-3S 2/24 * PO: 1xXOPGW-2S 2/24 *
PE PF: 1x3xAFL-6 240 mm2
' (podniesienie temperatury proj. do +80°C)
Seria stupa: 402.4_< S24 224
Nr stupa: 12A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
GPZOsttw I H -0 O 00000 01l I 060600606001 006 H 061 0606006060 .33
GPZ Krotoszyn Ptn.
PO: 1xXOPGW-2S 2/24 *
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(podniesienie temperatury proj. do +80°C)
524 B2 S24 __52»__ s24 _ | B2 S24 el
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stup 32 ool 0 0 0 0 0 0 06 0 00 0 00606 H 1 060606 060 0 06 0 0 1 06 0. B GPZOdolanéw

Legenda:

M - stup odporowo-narozny/mocny
@ - stup przelotowy

PF - przewdd fazowy

PO - przewdd odgromowy

8 - numer stanowiska,

* - podlega wymianie w przypadku nie spetnienia warunkéw zwarciowych

** - 2x3xAFL-6 240 mm2 (podniesienie temperatury proj. do +80°C w linii W4055)
- Relacja GPZ Ostréow - GPZ Odolanéw W4055
- Relacja GPZ Ostréw - GPZ Krotoszyn Pin.
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Lp. | Gmina Obreb Nr dziatki

1 | Ostréw Wielkopolski (wiejska) | 0026 Wysocko Wielkie 11/15
2 | Ostrow Wielkopolski (wiejska) 0026 Wysocko Wielkie 11/23
3 | Ostrow Wielkopolski (wiejska) | 0026 Wysocko Wielkie 11/21
4 | Ostrow Wielkopolski (wiejska) 0026 Wysocko Wielkie 26

5 | Ostréw Wielkopolski (wiejska) | 0026 Wysocko Wielkie 17/24
6 | Ostrow Wielkopolski (wiejska) 0026 Wysocko Wielkie 29

7 | Ostréw Wielkopolski (wiejska) | 0026 Wysocko Wielkie 496/2
8 | Ostrow Wielkopolski (wiejska) 0026 Wysocko Wielkie 495/1
9 | Ostrow Wielkopolski (wiejska) | 0026 Wysocko Wielkie 495/2
10 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0125 Ostrow Wielkopolski 37

11 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0125 Ostrow Wielkopolski 43

12 | Ostréow Wielkopolski Miasto 0125 Ostrow Wielkopolski 36/2
13 | Ostréow Wielkopolski Miasto 0125 Ostrow Wielkopolski 36/1

14 | Ostréow Wielkopolski Miasto 0125 Ostrow Wielkopolski 22

15 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0125 Ostrow Wielkopolski 451

16 | Ostréow Wielkopolski Miasto 0125 Ostrow Wielkopolski 45/2
17 | Ostréow Wielkopolski Miasto 0125 Ostrow Wielkopolski 45/3
18 | Ostréw Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 48

19 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 47

20 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 46/9
21 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 46/11
22 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 46/6
23 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 4617
24 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 46/8
25 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 32

26 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostréw Wielkopolski 311
27 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 30

28 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostréw Wielkopolski 5

29 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 29/2
30 | Ostréw Wielkopolski Miasto 0126 Ostréw Wielkopolski 291

31 | Ostréw Wielkopolski Miasto 0126 Ostrow Wielkopolski 3

32 | Ostréw Wielkopolski Miasto 0126 Ostréw Wielkopolski 1

33 | Ostréw Wielkopolski Miasto 0156 Ostrow Wielkopolski 5

34 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0156 Ostrow Wielkopolski 713

35 | Ostréw Wielkopolski Miasto 0156 Ostrow Wielkopolski 8

36 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0156 Ostrow Wielkopolski 16

37 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0156 Ostrow Wielkopolski 1716
38 | Ostrow Wielkopolski Miasto 0156 Ostrow Wielkopolski 18

39 | Ostréw Wielkopolski Miasto 0156 Ostrow Wielkopolski 21

40 | Ostréw Wielkopolski Miasto 0156 Ostrow Wielkopolski 22

41 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 124
42 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 12314
43 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 123/13
44 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 122/10
45 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 121
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46 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 120
47 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 119
48 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 118/6
49 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 116/4
90 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 126
91 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 128/1
92 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 127
93 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 89/6
94 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 89/5
95 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 74/11
96 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 72/3
97 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 72/4
98 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 741
99 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 70
60 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 69
61 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 68
62 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 67
63 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 66/5
64 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 14
65 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 496/1
66 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 502/2
67 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 503
68 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 51511
69 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 516/20
70 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 217
71 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 519
72 | Przygodzice 0013 Wysocko Mate 520/2
73 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1532
74 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1540/1
75 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/11
76 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/12
77 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/18
78 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/19
79 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/21
80 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/23
81 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/25
82 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/15
83 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/6
84 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/14
85 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1539/3
86 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1552
87 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1553/28
88 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1553/36
89 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1553/37
90 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1553/29




p‘ﬂ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 8642/2024-PFU-Z.03.01

(ORLEN! Pr0|ekt Wykaz nieruchomosci Torg | PFU
trona 3z 11

Lp. | Gmina Obreb Nr dziatki
91 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1553/38
92 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1553/35
93 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1553/34
94 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1553/70
95 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1553/64
96 | Przygodzice 0009 Przygodzice 55/3
97 | Przygodzice 0009 Przygodzice 213/8
98 | Przygodzice 0009 Przygodzice 213/9
99 | Przygodzice 0009 Przygodzice 213/6
100 | Przygodzice 0009 Przygodzice 213/13
101 | Przygodzice 0009 Przygodzice 27517
102 | Przygodzice 0009 Przygodzice 307
103 | Przygodzice 0009 Przygodzice 323
104 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/3
105 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/2
106 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/24
107 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/8
108 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/30
109 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/31
110 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/36
111 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/37
112 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/42
113 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/44
114 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/45
115 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/43
116 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/41
117 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/9
118 | Przygodzice 0009 Przygodzice 327
119 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1716/10
120 | Przygodzice 0009 Przygodzice 357
121 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1715/4
122 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1715/84
123 | Przygodzice 0009 Przygodzice 1715/2
124 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 683
125 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 682
126 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 681/2
127 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 681/1
128 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 680
129 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 679
130 | Przygodzice 0007 Jankoéw Przygodzki 678
131 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 67712
132 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 6771
133 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 676
134 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 675
135 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 674
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136 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 673
137 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 671
138 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 670
139 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 669
140 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 668
141 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 667
142 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 666/2
143 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 666/1
144 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 665
145 | Przygodzice 0009 Przygodzice 353/9
146 | Przygodzice 0009 Przygodzice 353/11
147 | Przygodzice 0009 Przygodzice 353/10
148 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 520/6
149 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 923
150 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 52512
151 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 526/2
152 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 521712
153 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 528/16
154 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 1004/2
155 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 530/2
156 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 531
157 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 53212
158 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 533/3
159 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 534/2
160 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 535/2
161 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 536/1
162 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 537
163 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 54512
164 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 664
165 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 639
166 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 637
167 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 636
168 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 635
169 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 634
170 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 633
171 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 631
172 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 630
173 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 628
174 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 627
175 | Przygodzice 0007 Jankoéw Przygodzki 626
176 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 625
177 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 624
178 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 623
179 | Przygodzice 0007 Jankow Przygodzki 622/5
180 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 622/4
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181 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 616
182 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 606/3
183 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 6131
184 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 613/2
185 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 612/2
186 | Przygodzice 0007 Jankdw Przygodzki 611/2
187 | Przygodzice 0007 Jankdéw Przygodzki 610
188 | Przygodzice 0007 Jankéw Przygodzki 609
189 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 844
190 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 843
191 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 842
192 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 841
193 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 840
194 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 839
195 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 838
196 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 837
197 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 836
198 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 835
199 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 834
200 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 833
201 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 832
202 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 8311
203 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 827
204 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 826
205 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 993
206 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 994
207 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 995/9
208 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 1012
209 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 1013
210 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 1014
211 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 1015
212 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 1016
213 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 1017
214 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 820
215 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 818
216 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 817
217 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 816
218 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 815
219 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 814
220 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 807
221 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 806
222 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 805
223 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 804
224 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 803
225 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 802
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226 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 801
227 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 800
228 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 799
229 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 798
230 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 797
231 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 796
232 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 795
233 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 794
234 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 793
235 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 792
236 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 790
237 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 789
238 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 788
239 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 787
240 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 786/1
241 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 785
242 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 784
243 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 781
244 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 780/2
245 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 77912
246 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 778
247 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 77712
248 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 7771
249 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 775
250 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 774
251 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 773/1
252 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 772
253 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 768
254 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 767
255 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 766
256 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 765/1
257 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 764
258 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 763
259 | Przygodzice 0012 Topola Wielka 762
260 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1303
261 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1302
262 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1301
263 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1300
264 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1299
265 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1298
266 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1297
267 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1307
268 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1125/6
269 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1126
270 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 899




\“ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 8642/2024-PFU-Z.03.01

(ORLEN! Pr0|ekt Wykaz nieruchomosci Tom | PFU
Strona 7 z 11

Lp. | Gmina Obreb Nr dziatki
271 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 914
272 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1153
273 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1152
274 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1151
275 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1150
276 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1149
277 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1148/2
278 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1148/1
279 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1147
280 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1502
281 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1146
282 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1145
283 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1144
284 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1143
285 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1142
286 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1141
287 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1140
288 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 924
289 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 923
290 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 894/4
291 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 893
292 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 892
293 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 891/2
294 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 890/1
295 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 8891
296 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 888
297 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 887
298 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 886/7
299 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 885
300 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 883
301 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 882
302 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 881
303 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 880/2
304 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 878/2
305 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 877/28
306 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 876
307 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 875
308 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 871/11
309 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 871/26
310 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 871/15
311 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 870
312 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 869
313 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 868/2
314 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1499
315 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 867




\“ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 8642/2024-PFU-Z.03.01

(ORLEN! Pr0|ekt Wykaz nieruchomosci Torg | PFU
trona 8 z 11

Lp. | Gmina Obreb Nr dziatki
316 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 866
317 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 865
318 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 864
319 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 858
320 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 857
321 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 856
322 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 854
323 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 853
324 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 852
325 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 85111
326 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 850
327 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 847
328 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 845
329 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 844
330 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 843
331 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 842
332 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 841
333 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 840
334 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 837
335 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 836
336 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 832
337 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 831
338 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 835
339 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 828
340 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 829
341 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 826
342 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 825
343 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 821
344 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 822
345 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 818/2
346 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 817
347 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 818/1
348 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 815
349 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 707
350 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 706
351 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 648/8
352 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 647/5
353 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 647/4
354 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 481/5
355 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 481/6
356 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 630/16
357 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 630/26
358 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 630/25
359 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 629
360 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 567




p‘ﬂ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 8642/2024-PFU-Z.03.01

(ORLEN! Pr0|ekt Wykaz nieruchomosci Tom | PFU
Strona 9z 11

Lp. | Gmina Obreb Nr dziatki
361 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 568/1
362 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 569
363 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 942
364 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 539
365 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 238
366 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 535
367 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 234
368 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 531
369 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 230
370 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 527
371 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 526
372 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 923
373 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 522
374 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 219
375 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 518
376 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 215
377 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 514
378 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 911
379 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 510
380 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 207
381 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 506
382 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 203
383 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 902
384 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 499
385 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 498
386 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 495
387 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 494
388 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 491
389 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 490
390 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 487
391 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 486
392 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 483
393 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 480
394 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 477
395 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 476
396 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 473
397 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 472
398 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 469
399 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 54519
400 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 470
401 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 467
402 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 465
403 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 462
404 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 461
405 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 458




\“ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 8642/2024-PFU-2.03.01

(ORLEN! Pr0|ekt Wykaz nieruchomosci Tog | PFU
trona 10 z 11
Lp. | Gmina Obreb Nr dziatki
406 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 457
407 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 454
408 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 126
409 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 125
410 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 115
411 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 114
412 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 113
413 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 112
414 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 11
415 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 104
416 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 103
417 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 102
418 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 74
419 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 73
420 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 7212
421 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 7211
422 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 71/4
423 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 71/2
424 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 70/1
425 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 70/2
426 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 69
427 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1611
428 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1609
429 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1608
430 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1610
431 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1613
432 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1592
433 | Odolandw 0011 Tarchaty Wielkie 1575
434 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1585
435 | Odolandw 0011 Tarchaty Wielkie 1576
436 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1577
437 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1583
438 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 157812
439 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1579
440 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1580
441 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1581
442 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1518
443 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1520
444 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1519/2
445 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1519/1
446 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1522/1
447 | Odolandéw 0011 Tarchaty Wielkie 1508
448 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 150717
449 | Odolanéw 0011 Tarchaty Wielkie 1507/11
450 | Odolanéw Miasto 0001 Odolanéw 23




\“ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 8642/2024-PFU-2.03.01
(ORLEN! Pr0|ekt Wykaz nieruchomosci Tom | PFU
Strona 11z 11

Lp. | Gmina Obreb Nr dziatki

451 | Odolanéw Miasto 0001 Odolanéw 2

452 | Odolanéw Miasto 0001 Odolanéw 1

453 | Odolanéw 0003 Glisnica 1022

454 | Odolandw 0003 Glisnica 1021

455 | Odolanéw 0003 Glisnica 1015

456 | Odolandw 0003 Glisnica 1014

457 | Odolanéw 0003 Glisnica 1066

458 | Odolandw 0003 Glisnica 1013

459 | Odolanéw 0003 Glisnica 1067

460 | Odolandw 0003 Glisnica 1068

461 | Odolanéw 0003 Glisnica 1069

462 | Odolanow 0003 Glisnica 1070

463 | Odolandw 0003 Glisnica 1071

464 | Odolanéw 0003 Glisnica 1074

465 | Odolandw 0003 Glisnica 1073

466 | Odolanow 0003 Glisnica 1072

467 | Odolanéw 0003 Glisnica 1005/2

468 | Odolanow 0003 Glisnica 1004/4

469 | Odolanéw 0003 Glisnica 1004/3
[ ]

- kolorem szarym oznaczono nieruchomosci, na ktdrych w stanie istniejacym znajdujq sie konstrukcje wsporcze

(numeracja dziatek z dnia 08 pazdziernika 2024r.)




\“ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 8642/2024-PFU-Z.04.01

(ORLEN! Pr0|ekt Wykaz obiektdéw krzyzowanych Tomst | PFU
rona1z2

Lp. | Przesto Obiekt krzyzowany

1 | Bramka GPZ Ostréw — Stup 1 Ogrodzenie stacji GPZ Ostrow

2 | Stup 2A —Stup 2 Réw melioracyjny

3 | Stup2-Stp3 Linia napowietrzna SN (SN2-02006/02)

4 | Slp4-Stp5 Drog! gminne, linia napowietrzna nn (22935-

|1)+o$wietlenie

5 | Stup5-Stupb6 Dziatka B, droga gminna

6 | Stup6-Stup7 Linia napowietrzna SN (SN2-02006/21)

7 | Stup7-Shp8 Réw melioracyjny

8 | Slup8—Stup9 Budynek mieszkalny, Linia oSwietleniowa, Droga

gminna

Linia napowietrzna SN (SN2-02006/21), wysokie

9 | Stup9-Stup 10 )
ogrodzenie

10 | Stup 10 — Stup 11 Droga gminna, wysokie ogrodzenie

11 | Stup 11 —Stup 12 Budynek niemieszkalny, sad
Budynek mieszkalny, budynek ustugowy, budynki
niemieszkalne, droga powiatowa, droga

12| Stup 12-Stup 13 wewnetrzna, linia n%pgwietrzna nn (28686-
VIIl)+o$wietlenie

13 | Stup 13 — Stup 14 Linia napowietrzna nn (22686-VIlI)
Budynek Mieszkalny, droga gminna, linia

14 | Slup 14 - Stup 15 napgwietrzna nn (2%686-ﬁ)+géwietlenie

15 | Stup 16— Stup 17 gzrg%g/ggl)lnna, linia napowietrzna SN (SN2

16 | Stup 18- Stup 19 B.udy.nki mieszkalne, dziatki B, Budynki
niemieszkalne

17 | Stup 19 — Stup 20 Droga wewnetrzna
Budynek niemieszkalny, ogrodki dziatkowe, linia

18 | Stup 20- Stup 21 napgwietrzna nn (2104y1 -Vg)]+oéwietlenie

19 | Stup 21 — Stup 22 Droga wojewodzka nr 490, linia tt
Linia kolejowa z trakcjq elektryczna, linia

20 | Stup 23 - Stup 24 napowietrjzna SN (SN@-OZOOG%%)%roga gminna
Droga gminna, droga polna, sktadowisko

21 | Stup 24  Stup 25 Tt 200 gap

22 | Stup 26 — Stup 27 Droga powiatowa

23 | Stup 29 — Stup 30 Budynki niemieszkalne

24 | Stup 30 - Stup 31 Droga gminna

25 | Stup 31 - Stup 32 Droga wewnetrzna

26 | Stup 32 — Stup 33 Droga polna

27 | Stup 33 — Stup 34 Droga gminna

28 | Stup 34 - Stup 35 Ferma drobiu

29 | Stup 35— Stup 36 Droga wewnetrzna

30 | Stup 37 — Stup 38 Rzeka Barycz

31 | Stup 38 — Stup 39 Rzeka Barycz, droga wewnetrzna

32 | Stup 39 — Stup 40 Rowy melioracyjne

33 | Stup 40 - Stup 41 Rowy melioracyjne

34 | Stup 43 - Stup 44 Rzeka Barycz, droga wewnetrzna




\“ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 8642/2024-PFU-Z.04.01

Pr0|ekt Wykaz obiektow krzyzowanych TomSt | PFU
rona2z?2
35 | Stup 45 - Stup 46 Linia napowietrzna SN (SN2-02009/10), droga

polna

36 | Stup 46 — Stup 47 Droga polna

37 | Stup 49 — Stup 50 Llnlg napQW|etrzna SN (SN2-02009/10), kanat
melioracyjny
Linia kolejowa z trakcjg elektryczng, budynek

_ mieszkalny, dziatki B, droga wojewddzka nr 445,

38 | Stup 50 - Stup 51 droga wewnetrzna, linia napowietrzna nn (22152-
I1)+o$wietlenie
Dziatki B, linia napowietrzna SN (SN2-02009/10),

39 | Stup 51 - Stup 52 droga gminna, Budynek ustugowy, magazyn,
sktadowisko materiatow

40 | Stup 53 — Stup 54 Droga polna, réw melioracyjny

41 | Stup 55— Stup 56 ||Ir|1r|]$ napowietrzna NN 400 kV KRM-OSR (nad

42 | Stup 57 — Stup 58 Droga polna

43 | Stup 58 — Stup 59 Droga polna, rzeka Kuroch

44 | Stup 59 — Stup 60 Linia napowietrzna SN (SN2-02009/16)

45 | Stup 60 — Stup 61 Row melioracyjny

46 | Stup 61— Stup 62 D’roga p0\_N|atowa, I_|n|a nalpOW|etrzna
o$wietleniowa, tablica gminna metalowa
Teren przemystowy, linia napowietrzna SN (SN2-

_ 02009/16), droga wewnetrzna, stup

47 | Stup 62 - Stup 63 o$wietleniowy, parking, altana, sktadowisko
materiatow

48 | Stup 65 — Bramka GPZ Odolanéw Droga polna, farma fotowolaticzna, ogrodzenie

farmy, ogrodzenie GPZ
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