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Przebudowa stupa SN-15kV w m. Chynowie

0BI/36/2305436

Chynowie, gm. Gniewino

LNSN 094000 kier. 92362 oraz 9609

LNSN 094000

1 x100 kVA
2x63 kVA

T-9379 Stuszewo — 100 kVA
T-9830 Stuszewo Osada — 63 kVA
T-9831 Stuszewo Mtot — 63 kVA

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin
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