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1. Wymagania techniczne
Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi
musi by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1)  musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza speiaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2, Przedmiot opracowania
INICJATYWA POPRAWY WSAKZNIKOW SAID! POPRZEZ SKABLOWANIE ODCINKOW LINII
NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 907800
W CIAGU SN 03900-14-097700 KIER. T-9664 WLADYSLAWOWO " WIK" OSTROWO.
GM WLADYSLAWOWO

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Miejscowos¢: Ostrowo

Gmina: Wladystawowo

Powiat: Pucki

4. Stan istniejacy

LN SN 907800 odcinek nr.28
Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogéline dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1976
Nr obiektu 907800 - 28 LN SN do skablowania
Nr stupa Od 89 do 97

| Nazwa linii SL13 - LN 907800(St143)
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T-9664 WLADYSLAWOWO"WIK" OSTROWO. GM WLADYSLAWOWO
5. Stan planowany / zakres prac

Skablowanie linii napowietrznej SN nr.907800 poprzez wymiane stanowiska nr.89 i 97 na E 13,5/25
Z rozigceznikami oraz wybudowanie linii kablowej pomiedzy nowymi stanowiskami. Wprowadzenie planowanych
kabli na nowe stupy. Demontaz ist. linii napowietrznej. Wykonanie dokumentacii projektowej. Prace wykonaé

zgodnie z obowigzujacymi standardami EQP.,

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé

1. | Dokumentacja projektowa Szt. 1

3. | Stanowisko stupowe E 13,5/25 Szt. 2

4, | Roziaczniki SN Kpl. 2

3. | Wprowadzenie kabla na stup Szt. 2

6. | Linia kablowa 3xXRUHAKXs 240mm?2 m 890

7. | Demontaz ist. linii napowietrznej m 820

8. | Dokumentacja powykonawcza Szt T

7. Wymagania dodatkowe
Agregaty: —-

Wymagania szczegotowe w zakresie dokumentacii powykonawczej, ktére nie s ujete w dokumentacji

przetargowej/umowie:

e Numeracja roztacznika
Nalezy przewidzie¢ przenumerowanie wiw roztacznika wg. Standardow EOP

o Wylaczenia

Nalezy sporzadzi¢ harmonogram prac przy uwzglednieniu zatozenia minimalizacji okresu wiaczen.

e Demontaz

Materialy z demontazu wykonawca robét zutylizuje we wlasnym zakresie. Powyzsze nalezy

potwierdzi¢ stosownym dokumentem utylizacji.

e Uregulowania prawne

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgéd wiascicieli nieruchomosci na wykonywanie

robét zgodnych ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

» Niniejsze wytyczne programowe powinny byé integraing czgscig dokumentacji powykonawczej.
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8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sklada do kancelarii Energa Operator SA
Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, ktora nastgpnie zostanie przekierowana do
Dziatu dokumentacji 36MMD

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegéinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedura - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds.
dokumentacji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komérki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Gdarisku RD REJON
Pkt. 5 - 3 MZE, 3MMR, 3MDR 36 MZE, 36 MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komdrek
weryfikujgcych.

2) Zmiany i odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapila konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajgcych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sig koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
wapliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych .
Zastosowanie rozwiazan nieujetych w standardach Wwymaga uzyskania odstgpstwa. Autor wytycznych po analizie
Sprawy otrzymanej od biura projektowego wysyla stosowny wniosek o odstepstwo od standardéw technicznych
do wiasciwego Przewodniczacego Zespolu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR . Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.

9. Spis zatacznikow
1. Schemat linii SN,
2. Mapka
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