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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa przylagcza energetycznego kablowego nn-0,4kV
Budowa linii kablowej nn-0,4kV
1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1/0312-06 gruntu 1)
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 5 Szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/LZR/F szt
d.1/0401-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNP 18 Zatozenie lub wyjecie wktadki topikowej w rozdzielnicy kablowej lub szafce po- |szt.
d.1/0136-10 miarowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNNR 5 Montaz ogranicznika mocy w rozdzielnicy kablowej lub szafce pomiarowej szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposo6b reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na [m3
d.1/0701-02 gt. 1m
870,4*1,1 m3 3,520
RAZEM 3,520
7|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na |m3
d.1/0701-02 gt. 0,7m
33*0,4*0,8 m3 10,560
RAZEM 10,560
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
332 m 66,000
RAZEM 66,000
9/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel m3
d.1/0702-02 utozony na gt. Tm
8*0,4*0,9 m3 2,880
RAZEM 2,880
10/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel m3
d.1/0702-02 utozony na gt. 0,7m
33*0,4*0,6 m3 7,920
RAZEM 7,920
11|/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza m
d.1/0312-06
41 m 41,000
RAZEM 41,000
12/KNNR 5 Przewierty sterowany pod obiektami m
d.1/0723-02
42 m 42,000
RAZEM 42,000
13/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
14/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
15/KNR 2-31 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kat. IlI-IV m?2
d.1/0103-02
33*0,4 m?2 13,200
RAZEM 13,200
16/KNR 2-31 Reczne przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach m?2
d.1{1402-02
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
33 m 33,000
RAZEM 33,000
18/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0603-08 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-06 ki lub bolce
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
20|/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
5 m 5,000
RAZEM 5,000
21|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 Koszt kabla YAKXS 4x120mm2 SE m
d.1
89 m 89,000
RAZEM 89,000
23|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Koszty zajecia pasa drogowego i projekt organizacji ruchu szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28/ KNR 5-10 Montaz rur termokurczliwych na kablach jednozytowych o przekroju do 150 szt.
d.1/0408-03 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 4,000
RAZEM 4,000
29 Koszty zajecia pasa drogowego i projekt organizacji ruchu szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
31/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.1/0803-05 mentowo-piaskowej
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
32|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be- |m?2
d.1/0720-09 tonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
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