
11,93*2*6,7811,93*2*6,780,16*0,24*5,3812,0+1,4+2,6+7,92Rury spustowe zewnętrzne 4,0*4Rury spustowe ukryte6,0*2Deska pod rynnowa12,0*2*0,3012,0*0,45*2W13,25*0,2*0,3W27,92*0,3*0,39W33,2*0,3*0,30,14*0,14*3,6*28,65Parter(1,27+2,73+0,78+2,59) * 2,70Poddasze(9,25+2,87+1,37+5,31+3,46+1,61+2,59) * 3,451,56*2,711,44*2,43(1,85+1,79)*2,12 + 0,88*1,0 +6,64*2,34Parter0,88*1,65+(1*2,07)*2+1,1*2,07parter0,9*2*4+1*2+0,8*2Poddasze0,9*2,0*4+0,8*2*3Parter(0,88*1,65)*3+(1,78*1,65)*3+1,1*2,39Poddasze(1,78*1,50)*2+0,6*1,5+1,1*2,61,52*2,12Parter70,0Poddasze65,0121,16*0,03Parter66,4Poddasze54,76Parter66,4Poddasze54,76Parter13,0+12,83+11,78Poddasze10,66+2,9+10,38+9,14+13,38Parter14+3,25+2,8+7+4,8Poddasze3,51+2,30+1,5+4,5parter28,0poddasze27,0obudowa gk dach94,8Parter - strop66,4Parter - ściany233,28Poddasze - strop 54,76Poddasze - ściany 233,21Parter - strop66,4Parter - ściany233,28Poddasze - strop 54,76Poddasze - ściany 233,2111,5*2+8,72*2ELEWACJA POŁUDNIOWA45,0+3,37ELEWACJA PÓŁNOCNA43,20+8,62ELEWACJA ZACHODNIA37,58ELEWACJA WSCHODNIA37,58+26,2272+6526+35+45+626+35+45+6CZ1CZ1
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Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKÓW BIUROWEGO I 
BIUROWO-GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO NA DZ. NR 121/6 OBR. 0004 W 
MIEJSCOWOŚCI KARLINO

1 Grupa BUDYNEK BIUROWY - ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element Roboty dachowe

1 Kalkulacja 
własna

Rozebranie pokrycia wraz z obróbkami i okanami dachowymi
kpl 1,00

2 KNR 401/430/7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych

Wyliczenie ilości robót:

11,93*2*6,78 161,770800

RAZEM: 161,770800 m2 161,77

3 KNR 202/405/1 Dostawa i montaż więźby dachowej

Wyliczenie ilości robót:

11,93*2*6,78 161,770800

RAZEM: 161,770800 m2 161,77

4 KNR 401/313/4 Wstawienie elementów stalowych dachu dwuteownik HEB 200 m 8,25

5 KNR 401/313/4 Wstawienie elementów stalowych dachu dwuteownik HEB 160 m 5,25

6 KNR 202/406/3 Płatew drewniana 16x24 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,24*5,38 0,206592

RAZEM: 0,206592 m3 0,21

7 Kalkulacja 
własna

ŚCIANA SZKIELETOWA, DREWNIANA OCIEPLENIE 20CM + WEŁNA POMIĘDZY SŁUPKAMI 
KONSTRUKCYJNYMI OBRÓBKA Z BLACHY kpl 1,00

8 KNR 202/410/2 Kontrały m2 161,77

9 KNNR 2/602/5 Izolacje  z płyt z wełny mineralnej gr.10 cm m2 161,77

10 KNNR 2/602/5 Izolacje  z płyt z wełny mineralnej gr.18 cm m2 161,77

11 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - folia paroprzepuszczalna m2 161,77

12 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacja m2 172,00

13 KNR 202/410/1 Deskowanie pełne płytą OSB 25 mm m2 161,77

14 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami na rąbek stojący m2 161,77

15 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

12,0+1,4+2,6+7,92 23,920000

RAZEM: 23,920000 m 23,92

16 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury spustowe zewnętrzne 4,0*4 16,000000

Rury spustowe ukryte 6,0*2 12,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

17 KNR 202/410/1 Montaż elementów drewnianych do montażu rynien i rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

Deska pod rynnowa 12,0*2*0,30 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

18 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

12,0*0,45*2 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

19 Kalkulacja 
własna

Ława komiarska
szt 2,00

20 Kalkulacja 
własna

Stopnie kominiarskie
szt 34,00

21 Kalkulacja 
własna

Bariera przeciśniegowa
szt 5,00

1.2 Element Roboty konstrukcyjne

22 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

W1 3,25*0,2*0,3 0,195000

W2 7,92*0,3*0,39 0,926640

W3 3,2*0,3*0,3 0,288000

RAZEM: 1,409640 m3 1,41
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23 KNR 202/208/1 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*3,6*2 0,141120

RAZEM: 0,141120 m3 0,14

24 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojeniA
kg 121,00

1.3 Element Roboty murowe

25 KNR 401/349/1 Rozebranie ścian

Wyliczenie ilości robót:

8,65 8,650000

RAZEM: 8,650000 m3 8,65

26 KNR 401/108/9
KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 10˙km wraz z utylizacją
m3 8,65

27 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych - 
dwuwarstowe

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,27+2,73+0,78+2,59) * 2,70 19,899000

Poddasze (9,25+2,87+1,37+5,31+3,46+1,61+2,59) * 3,45 91,287000

RAZEM: 111,186000 m2 111,19

28 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,56*2,71 4,227600

1,44*2,43 3,499200

RAZEM: 7,726800 m2 7,73

29 KNR 202/116/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,85+1,79)*2,12 + 0,88*1,0 +6,64*2,34 24,134400

RAZEM: 24,134400 m2 24,13

1.4 Element Stolarka drzwiowa i okienna

30 KNR 401/354/5 Wykucie z muru okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,88*1,65+(1*2,07)*2+1,1*2,07 7,869000

RAZEM: 7,869000 m2 7,87

31 KNNR 2/1103/1 Drzwi pełne płycinowe wraz z ościeżnicą systemową

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,9*2*4+1*2+0,8*2 10,800000

Poddasze 0,9*2,0*4+0,8*2*3 12,000000

RAZEM: 22,800000 m2 22,80

32 KNR 19/1023/4 
(1)

Okna Profile PCV, kolor antracyt Okucia antywłamaniowe klasy min. RC2 Stolarka antywłamaniowa 
klasa min. RC2 Min. współczynnik przenikania ciepła U < 0,9 W/(m2K) , Izolacyjność akustyczna min. 
Rw = 36dB . Szyby – szkło hartowane o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie , Dwukomorowy pakiet
szybowy, Zaczepy antywyważeniowe, Np. Oknoplast seria Pixel

Wyliczenie ilości robót:

Parter (0,88*1,65)*3+(1,78*1,65)*3+1,1*2,39 15,796000

Poddasze (1,78*1,50)*2+0,6*1,5+1,1*2,6 9,100000

RAZEM: 24,896000 m2 24,90

33 KNNR 7/503/2 Drzwi konstr. aluminiowa, przeszklone

Wyliczenie ilości robót:

1,52*2,12 3,222400

RAZEM: 3,222400 m2 3,22

34 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna Izolacyjność akustyczna min. Rw=36dB 
Trzyszybowy pakiet Np. Velux Standard PLUS GLL 1064 szt 3,00

35 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłaz dachowy szt 1,00

1.5 Element Posadzki

36 KNR 401/811/7 Rozebranie istniejących posadzek bez względu na rodzaj materiału

Wyliczenie ilości robót:

Parter 70,0 70,000000

Poddasze 65,0 65,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00

37 KNR 401/108/9
KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 10˙km wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

121,16*0,03 3,634800

RAZEM: 3,634800 m3 3,63
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38 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Parter 66,4 66,400000

Poddasze 54,76 54,760000

RAZEM: 121,160000 m2 121,16

39 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy korygujące powierzchnie

Wyliczenie ilości robót:

Parter 66,4 66,400000

Poddasze 54,76 54,760000

RAZEM: 121,160000 m2 121,16

40 KNNR 2/1206/1 
(1)

Wykładzina

Wyliczenie ilości robót:

Parter 13,0+12,83+11,78 37,610000

Poddasze 10,66+2,9+10,38+9,14+13,38 46,460000

RAZEM: 84,070000 m2 84,07

41 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe gresowe

Wyliczenie ilości robót:

Parter 14+3,25+2,8+7+4,8 31,850000

Poddasze 3,51+2,30+1,5+4,5 11,810000

RAZEM: 43,660000 m2 43,6600

1.6 Element Sufit podwieszany, obudowy gk

42 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

parter 28,0 28,000000

poddasze 27,0 27,000000

obudowa gk dach 94,8 94,800000

RAZEM: 149,800000 m2 149,80

1.7 Element Roboty malarskie

43 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

Parter - strop 66,4 66,400000

Parter - ściany 233,28 233,280000

Poddasze - strop 54,76 54,760000

Poddasze - ściany 233,21 233,210000

RAZEM: 587,650000 m2 587,65

44 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą ceramiczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)

Wyliczenie ilości robót:

Parter - strop 66,4 66,400000

Parter - ściany 233,28 233,280000

Poddasze - strop 54,76 54,760000

Poddasze - ściany 233,21 233,210000

RAZEM: 587,650000 m2 587,65

1.8 Element Roboty elewacyjne

45 KNNR 2/1501/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu czasu pracy m2 202,00

46 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 202,00

47 DC 20/201/1 Hydrozilacja ściany fundamnetowej m2 41,20

48 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej XPS 10 cm , na klej m2 41,20

49 DC 20/605/1 Licowanie ścian cegłą klinkierową m2 41,20

50 KNR 23/2613/9 Zamocowanie listwy startowej

Wyliczenie ilości robót:

11,5*2+8,72*2 40,440000

RAZEM: 40,440000 mb 40,44

51 KNR 23/2615/1 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej   wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA POŁUDNIOWA 45,0+3,37 48,370000

RAZEM: 48,370000 m2 48,37

52 KNR 23/2614/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymir, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 43,20+8,62 51,820000

ELEWACJA ZACHODNIA 37,58 37,580000

ELEWACJA WSCHODNIA 37,58+26,22 63,800000

RAZEM: 153,200000 m2 153,20

53 KNR 202/2007/4 Ruszt pod blachę na rąbek stojący m2 35,25

54 KNR 15/520/1 Pokrycie ścian blachą na rąbek stojący m2 35,25
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2 Grupa BUDYNEK BIUROWY - ROBOTY INSTALACYJNE

2.1 Element Instalacja c.o.

55 KNNR 4/404/1 
(1)

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 17 x 2,75
m 72,00

56 KNNR 4/404/2 
(1)

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 26 x 4,0
m 65,00

57 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna Uni LD szt 12,00

58 KNR 35/215/7 Zawór grzejnikowy powrotny Multiflex F ZB(2-r) podwójny 3/4''GW szt 12,00

59 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe
szt 12,00

60 KNR 34/101/3 Otulina PE

Wyliczenie ilości robót:

72+65 137,000000

RAZEM: 137,000000 m 137,00

61 KNNR 4/430/1 Złącze do rury wielowarstwowej 16/3/4" szt 20,00

62 KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne dn 20 mm szt 2,00

63 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 4,00

64 KNR 35/217/4 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór zwrotny szt 2,00

2.2 Element Instalacja wodociągowa

65 KNNR 4/137/2 Bateria mieszająca szt 3,00

66 KNNR 4/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca szt 1,00

67 KNRW 
215/112/1 (1)

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 17 x 2,75
m 26,00

68 KNRW 
215/112/1 (1)

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 21 x 3,45
m 35,00

69 KNRW 
215/112/2 (1)

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 26 x 4,0
m 45,00

70 KNRW 
215/112/3 (1)

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 32 x 4,0
m 6,00

71 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami PE

Wyliczenie ilości robót:

26+35+45+6 112,000000

RAZEM: 112,000000 m 112,00

72 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawory kulowe pod baterię
szt 8,00

73 KNRW 
215/132/3 (1)

Zawory kulowe dn 25 mm
szt 6,00

74 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawory kulowe dn 20 mm
szt 6,00

75 KNRW 
215/411/3 (1)

Szybkozłącze SU dn 25 mm 10 bar 120°C
szt 1,00

76 KNNR 4/511/1 
(1)

Naczynie wzbiorcze zamknięte DD18 10 bar 70°C
szt 1,00

77 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 1,00

78 KNRW 
215/140/3 (1)

Wodomierze JS 6,3  Dn˙25˙mm do wody zimnej
kpl 1,00

79 KNRW 
215/411/3 (5)

Zawór zwrotny Dn˙25˙mm
szt 1,00

80 KNRW 
215/526/2 (2)

Zawór bezpieczeństwa c.w.u. dn 25˙mm 2115
szt 2,00

81 KNR 35/112/2 Pompa cyrkulacyjna c.w.u.  Stratos PICO Z 20/1-4 szt 1,00

82 KNRW 
215/411/3 (5)

Zawór zwrotny Dn˙25˙mm
szt 1,00

83 KNR 708/102/1 Czujnik temperatury c.w.u. układ 1,00

84 KNR 35/132/3 Zawór antyskażeniowy Dn  25 mm EA291NF szt 1,00

85 KNRW 
215/411/1 (10)

Zawór zwrotny dn 15˙mm
szt 1,00

86 KNRW 
215/411/1 (4)

Zawór kulowy  dn 15˙mm
szt 1,00

87 KNRW 
215/143/4

Podumywalkowe podgrzewacze cwu (ariston dune RS)
kpl 4,00

88 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

26+35+45+6 112,000000

RAZEM: 112,000000 m 112,00

89 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm m 112,00

90 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z  stalowych  w budynkach niemieszkalnych, rurociąg 
Fi˙do 65˙mm m 112,00
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2.3 Element Kanalizacja sanitarna

91 KNNR 4/208/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙160˙mm m 8,00

92 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 38,00

93 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm m 26,00

94 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 40,00

95 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 5,00

96 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 2,00

97 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 2,00

98 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙160/110˙mm szt 2,00

99 KNR GEBERIT 
215/101/1

Stelaż do WC
kpl 2,00

100 KNR GEBERIT 
215/104/1

Miska wisząca dla niepełnosprawnych
kpl 1,00

101 KNR GEBERIT 
215/104/1

Miska wisząca
kpl 1,00

102 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyisk WC
szt 2,00

103 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka 60 cm dla niepełnosprawnych
kpl 1,00

104 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka 50 cm
kpl 2,00

105 KNNR 4/229/5 
(3)

Zlewozmywak
szt 1,00

106 Kalkulacja 
własna

Uchylna poręcz łukowa Inox błyszczacy L. 850 mm
szt 2,00

107 Kalkulacja 
własna

Lodówka
szt 1,00

2.4 Element Wentylacja

108 DC 15/401/5 (1) Centrala wentylacyjna z automatyką szt 1,00

109 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowych pod centrale
kpl 7,00

110 KNR 217/102/6 
(1)

Przewody wentylacyjne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 35,00

111 KNR 925/410/3 Izolacja powierzchni kanałów m2 35,00

112 KNRW 
217/146/1 (1)

Wyrzutnia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

CZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

113 KNRW 
217/146/1 (1)

CZerpnia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

CZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

114 KNRW 
217/138/2 (1)

Kratka wentylacyjna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 25,00

115 KNR 14/2011/6 
(2)

Obudowa kanałów  płytami gipsowo-kartonowymi p.poż  na rusztach metalowych , wełna mineralna 
60 mm m2 15,00

116 Ceny rynkowe Wykonanie prób szczelności kanałów wentylacyjnych , pomiar hałasu , prace regulacyjne wraz próbą 
cental z rozruchem całego układu. kpl 1,00

2.5 Element Klimatyzacja

117 KNR 724/153/5 Jednostka zewnętrzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

118 KNNR 4/432/1 
(1)

Jednostka wewnętrzna
szt 6,00

119 KNR 215/601/1 Rury chłodnicze 6.35(1/4") m 45,00

120 KNR 215/601/2 
(1)

Rury chłodnicze 9.52(3/8")
m 45,00

121 KNR 34/104/6 Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi z podwójną warstwą samoprzylepną gr. 13 mm dla rur fi 
6,35 mm m 45,00

122 KNR 34/104/6 Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi z podwójną warstwą samoprzylepną gr. 13 mm dla rur fi 
9,52 mm m 45,00

123 KNRW 
215/145/1 (1)

Pompka skroplin
szt 6,00

124 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon  pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - włączenie skroplin
szt 6,00

125 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm - 
odprowadzenie skroplin m 54,00

126 KNR 724/515/2 Napełnienie urządzeń i instalacji  czynnikiem chłodniczym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 6,00


