Zatacznik nr 2

Wymagany zakres wspoipracy w RKW

Rodzaj robot

Charakterystyka prac

wymagane uprawnienia w RKW
do realizacji zadania

0OBI1/84/2400254
TAK/NIE*
sieci nN kablowe TAK
sieci nN napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne
sieci nN w technologii PPN TAK
stacje transformatorowe SN/nN NIE
linie i aparatura WN NIE
linie $wiattowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie $wiattowodowe na liniach NIE

napowietrznych

Opracowat: Bozena Spiewak

*- nalezy okreslié wszystkie niezbgdne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.
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1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Struszewo, gm. Borzytuchom
2) Przedmiot i zakres zaméwienia:

ELOG/EOP-KO/PZAK/2024/00379 budowa linii kablem-oraz wykonanie przytacza kablowego do dz. nar—
421 w m. Struszewo, gm. Borzytuchom, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
OBI1/84/2400254; PPN

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram
realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby mdc realizowac prace
w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia W sprawie wspolpracy i organizacji prac
wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaZe sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na Zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sig realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw
planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym termindw i czaséw
wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie z
postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot | wylaczen
Wykonawca jest zobowiazany zlozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym
wylgczeniem.

4, Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okre$lonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR
SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w zataczniku nr 1 do
Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”. Materialy z demontazu nie podlegaja
przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpadéw
(ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w szczegdlnosci
odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzer negatywnie oddziatujgcych na Srodowisko lub
mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku naturainemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do
stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standardéw
jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz rozdzielnic nn
Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych
do 1 kv,
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z whasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych
prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezgcych do PKP SA oraz innych terendw za zajecie ktdrych
wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnief administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z decyzji o
umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami).

14. Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizagji robdt urzadzenia, tereny i plony.

_15. Wykonania pomiardw, badan.i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w pecyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu obowiazkow:
a) badania linii kablowych nN:
- badania podstawowe - prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
b) badania linii kablowych SN:
- badania podstawowe - prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy.
¢) badania linii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji wykonania badai linii
kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—-OPERATOR SA.

16. Dia linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym
wyprzedzeniem o ptanowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej w imieniu
Zamawiajgceqo na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym
szczegty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni roboczych od dokonanej
kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét zamiennych.
Ustalenie warto$ci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw sporzgdzonych w oparciu o
katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikow
produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt.
Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane bedg wg éredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg
minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy
stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robét dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentagji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych uméw najmu
istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat
Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowiazkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach
realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie
zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np. sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obeimuije nastepujace materiaty i urzadzenia:

| wkiadki master key szt. 3, kabel YAKXS 4x120mm2-159m |

Powyzsze dtugoéci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materialow objetych
dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Qdbidr materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu w Bytowie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty odebrania
rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorskg od Zamawiajacego. Materiaty sg wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie elektronicznej
(podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:
a) dane osoby do odbioru,
b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie korekta rezerwaciji
przez Zamawiajacego),
c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztoZenia rezerwacji- przypadki szczegdlne uzgodnione z
inspektorem nadzoru/osobg prowadzacy sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wlkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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2. Wykonania nastepujacych prac:
- wytaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolagji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji prac
zwiazanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow zewngtrznych przy
urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". i .

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN
1) Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na
" stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy techniczne ohowigzujace dla_
urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dziei podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw

i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzief zawarcia umowy wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie

objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

4) Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich obiektow i
urzadzenh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych oraz prowadzenia
gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

6) Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizagji z roztgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edydji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajgcej za dany
obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt.

1) Wykonawca ma obowiazek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystangji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg migdzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemieri ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN,
c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji iub ciggtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badaf
diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowe]j oraz w formie protokotu
papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i SN”
obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemier ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbior czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbior techniczny,

4. odbior koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiordw realizowany jest na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sig po zakohczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkéw zawartych
w-umoewie o wykenanie robdt budowlanyeh. _—

4) Odbiér koncowy przeprowadza sig po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze
technicznym, brakujgcych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych, przystosowang do
formatu A4, zgodnag z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych” dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy” oraz adresem
zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostac wrysowane cyfrowo w uktadzie wspotrzednych WGS ,2000”
na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww.
uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne zwigzane tylko i
wylacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikéw oraz w
nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych
nalezy faczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk
stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkreéla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny.
Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng
identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgateZniki kablowe SN oraz zigcza 0,4kV
winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowy(;h urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiajgcego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej
Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego: https://energa-operator.pI/dokumenty—i—formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

ZALACZNIKL

H

-

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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Oiwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany W wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawicra operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnic infrmuge, ze jestem Swiadomy

odpowicdzial Karnej za zlozenie falizywego oswiadeze:

tdentyfikator zgloszenia prac 6640470.2024

geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjne. ktory Starafita Bytowski

otrzymal zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych “GEOMAR ™ mgr inz. Marinsz Cyra

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protakal Weryfikacji
zawicrajacego wynik pozytywnej Nr 6640.970.2024_28244
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.\. _L mgr inz. Dariusz Szreder






