Zatacznik nr 2

Wymagany zakres wspolpracy w RKW

Rodzaj robét

Charakterystyka prac

wymagane uprawnienia w RKW
do realizacji zadania

OBI/84/2300300
TAK/NIE*
sieci nN kablowe TAK
sieci nN napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne
sieci nN w technologii PPN TAK
stacje transformatorowe SN/nN NIE
linie i aparatura WN NIE
linie $wiattowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie $wiattowodowe na liniach NIE

napowietrznych

Opracowat: Bozena Spiewak

*_ nalezy okreslié wszystkie niezbgdne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.
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WYKONANIA I ODBIORU

-

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Krosnowo, gm. Borzytuchom
2) Przedmiot i zakres zaméwienia:

ELOG/EOP-KO/PZAK/2024/00379-budowa przylacza-kablowego do zasilania-dz. nr 126/6-wm;
Krosnowo, gm. Borzytuchom zgodnie z opracowanym projektem budowlianym OBI 2300300

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Roz
1.
2.

3.

poczecie robét:

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram
realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc realizowa¢ prace
w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspélpracy i organizacji prac
wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaZe sig niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na Zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sig realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw
planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym terminéw i czasow
wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawa do naliczenia kar, zgodnie z
postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i wylgczen
Wykonawca jest zobowiazany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym
wytaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Spos6b prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1,

2.

11.

Realizacji robét zgodnie z obowiazujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR
SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w zatgczniku nr 1 do
Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materiaty z demontazu nie podlegaja
przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpaddéw
(ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddéw, a w szczegdlnosci
odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na Srodowisko lub
mogacych negatywnie oddzialywac na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Organizowania pracy w sposéb nie zagraZajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacii terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do
stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standardow
jakoéci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

. Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz rozdzielnic nn

Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych
do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR 5A,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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12. Opracowania i uzgodnienia z wasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych
prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych terendw za zajecie ktorych
wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnieh administracyjnych zwigzanych z realizacjg rob6t (z wyjatkiem opfaty wynikajgcej z decyzji o
umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w pecyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN: _

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.
¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne - prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania badan linii
kablowych WN i SN” obowiazujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu
Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajagcym
szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposob przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej
kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt zamiennych.
Ustalenie wartoéci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow sporzadzonych w oparciu o
katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotwdrczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw
produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt.
Dia prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg
minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy
stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidengji wszelkich zmian w dokumentagji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania, na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych uméw najmu
istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat
Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach
realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie
zamontowana zostala obca infrastruktura techniczna (np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
[wkiadki master key szt. 3, kabel YAKXS 4x120mm2-32m
Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia fub Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw objetych
dostawag inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatdéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Bytowie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty odebrania
rezerwacji na materialy objete dostawa inwestorskg od Zamawiajgcego. Materialy sg wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie elektronicznej
(podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciamifodcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie korekta rezerwadji
przez Zamawiajacego),

¢) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ziozZenia rezerwadji- przypadki szczegdlne uzgodnione z
inspektorem nadzoru/osoba prowadzgca sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujgcych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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operator

- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowiazku realizacji prac
zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow zewnetrznych przy
urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

P2 ra

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)
6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na

stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub speniajace standardy techniczne obowiazujgce dla

urzadzen SN i nN okrelone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow

i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy ‘wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie

objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢

wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich obiektdw i

urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknigé obiektow elektroenergetycznych oraz prowadzenia

gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostgpnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja syanalizadji z roztgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajgcej za dany
obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania rob6t zanikajgcych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystangji uziemiefi ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkow kablowych) obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN,
€) pomiar rezystandji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoly z badan
diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu
papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnione;.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i SN”
obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robSt budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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odbidr czedciowy lub odbidr etapowy,
odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr techniczny,
odbidr koficowy.
2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkéw zawartych

w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze
——-— technicznym; brakujacych dokumentdw. e
5) Do adbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przystosowang do
formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych” dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyine operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zardwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy” oraz adresem
zamowienia | numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspéirzednych WGS ,,2000”
na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww.
uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukiadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierac wspotrzedne geodezyjne zwigzane tylko i
wylacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikow oraz w
nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych
nalezy faczy¢ linig ciggtg (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk
stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny.
Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng
identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV
winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiajgcego.

Eakadale

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na Zzadanie Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej
Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa- operator pl. - -

(B P T e MR L

I — —

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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