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Przedmiar robét OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

Budowa przylagcza energetycznego kablowego nn-0,4kV

Budowa linii kablowej nn-0,4kV

1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1/0312-06 gruntu 11l

2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNNR 9 Wymiana szafki pomiarowej pojedynczej kpl.
d.1/0101-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3|KNNR-W 9 | Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach |szt.
d.1/0812-06

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Montaz kablowej rozdzielnicy typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1/0203-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7/KNP 18 Zatozenie lub wyjecie wkiadki topikowej w rozdzielnicy kablowej lub szafce po- |szt.
d.1/0136-10 miarowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8/KNNR 5 Montaz ogranicznika mocy w rozdzielnicy kablowej lub szafce pomiarowej szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na |m3
d.1/0701-02 gt. 0,7m
23*0,4*0,8 m3 7,360
RAZEM 7,360
10/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
21,52 m 43,000
RAZEM 43,000
11/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel m3
d.1/0702-02 utozony na gt. 0,7m
23*0,4*0,6 m3 5,520
RAZEM 5,520
12/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza m
d.1/0312-06
23 m 23,000
RAZEM 23,000
13/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-03
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

14/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
15/KNR 2-31 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kat. IlI-IV m?2
d.1/0103-02
23*0,4 m2 9,200
RAZEM 9,200

16/KNR 2-31 Reczne przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach m?2
d.1{1402-02

23 m2 23,000
RAZEM 23,000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
23 m 23,000
RAZEM 23,000
18/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0603-08 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-06 ki lub bolce
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
20|/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 Koszt kabla YAKXS 4x35mm2 SE m
d.1
27 m 27,000
RAZEM 27,000
23|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Koszty zajecia pasa drogowego i projekt organizacji ruchu szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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