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26.09.2025 
ENERGA - OPERATOR SA O/Toruń, RD WŁOCŁAWEK, ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek 

 

 

 

 

 

 

                          PRZEDMIAR ROBÓT  
 
              Z PEŁNYM ZESTAWIENIEM RMS 
     
 
 

Nr umowy:    ZN/3767/9393MZI/2025/2501268/1 
 

Nazwa budowy:   PRZYŁĄCZE KABLOWE 
 
Adres budowy:   STARY BRZEŚĆ, gm. Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski 
 

Obiekt:    BUDYNEK MIESZKALNY, JEDNORODZINNY 
 

Rodzaj robót:    instalacje elektroenergetyczne 
 

Charakterystyka robót:  Kosztorys sporządzono w programie: 
    System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof. (wer. 2013.30)  
 

Data oprac.:    2025-09-26 
 

Podstawa opracowania:  KNNR 5, KNNR, KNNR 5 ERRATA, AW, KNR, KNNR 9 
 

Stawka średnia  Roboty inżynieryjne Toruń wg wytycznych ENERGA, III kw. 2025r.  
Narzuty: wartość średnia - III kw. 2025r. wg wytycznych  ENERGA - roboty inżynieryjne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Jan Klockowski 
Piaski 9/p5, 87-820 WŁOCŁAWEK 
  
 
 

 
 
 
  
 
 

lenovo
Ołówek
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. ROBOTY  NA  SŁUPIE 105/1- przyłącze kablowe 
 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 90804-060-

040 

Demontaż istniejącego kabla wraz z osprzętem ze słupa 

402/1/3 do przełożenie go do proj. szafy kablowej 

KRSN-004R-NH2/F. MATERIAŁY  

ZAGOSPODAROWAĆ wg PROCEDUR w ENERGA SA 
krotność= 1,00 

m 10,00 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 90804-060-

040 

Demontaż istn. uziemienia ze słupa 402/1/3. 

MATERIAŁY  ZAGOSPODAROWAĆ wg PROCEDUR 

w ENERGA SA 
krotność= 1,00 

m 10,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0713-020-

040 

Układanie kabla projektowanego w rurze ochronnej na 

słupie stojącym 
krotność= 1,00 

 

m 3,00 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0044-01-040 

Układanie kabla na słupie betonowym. Kabel 

mocowany do słupa, mocowany uchwytami stalowymi 

odstępowymi [z zapasem przy slupie] 
krotność= 2,00 

m 7,00 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR0904-03-090 

Podłączenie istn. do przewodów lini nn - 4 rg na 

przyłącze 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 

 

 

2. MONTAZ OCHRONNIKÓW PRZEPIĘCIOWYCH I UZIEMIENIE STANOWISKA nr 82/1 
 

1 2 3 4 5 

 6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0906-030-

020 

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych 

nn z przewodów izolowanych 
krotność= 1,00 

 

szt 3,00 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0907-020-

090 

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających na 

slupach 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0907-050-

040 

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych, 

prętowych w gruncie kat. III 
krotność= 1,00 

 

m 9,00 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0907-020-

040 

Montaż bednarki uziemiającej w gruncie kategorii III. 

Połączenie uziomu pionowego z zaciskiem 

uziemiającym 
krotność= 1,00 

m 9,00 

 

 

3. MONTAŻ  PROJEKTOWANEJ SZAFKI POMIAROWEJ  P1-Rs/LZV/F - dz. 45/4 
 

1 2 3 4 5 

 10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0401-020-

090 

Szafka kablowo - pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F w/g  

rys. nr IE-2 i wg standardów ENERGA 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 
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1 2 3 4 5 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0726-030-

020 

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji  

i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho 

końca kabla 1-żyłowego, o przekroju żył 70mm2 w proj. 

i istn. szafce 
krotność= 1,00 

szt 4,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0716-030-

040 

Układanie kabla YAKXS 4 x 70m2 w projektowanej 

szafce i istniejącym złączu 
krotność= 1,00 

 

m 1,50 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR1203-060-

020 

Podłączanie kabli w proj. i istn. szafce pod rozłącznik 

L1-3 i zacisk PE z uwzględnieniem oznaczników 

kablowych 
krotność= 1,00 

szt 4,00 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50907-050-

040 

Uziemienie kablowych rozdzielnic szafowych. 

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych, 

prętowych w gruncie kategorii III 
krotność= 1,00 

m 4,50 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50907-020-

040 

Uziemienie szafki. Montaż bednarki uziemiającej  

w gruncie kategorii III. Połączenie uziomu pionowego  

z zaciskiem uziemiającym złącza kablowego. 
krotność= 1,00 

m 5,00 

 

 

4. MONTAŻ KABLOWEJ ROZDZIELNICY SZAFOWEJ typu KRSN-00/4R-NH2/F - dz. nr 32 
 

1 2 3 4 5 

 16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50401-020-

090 

Kablowa szafa rozdzielcza typu KRSN-0/4R-NH2/F w/g  

rys. nr IE-02 i wg standardów ENERGA 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50726-030-

020 

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji  

i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho 

końca kabla 1-żyłowego, o przekroju żył 70 mm2 
krotność= 1,00 

szt 12,00 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR0716-030-

040 

Układanie kabla YAKXS 4 x 70mm2 w projektowanej 

szafie kablowej 3m kabla proj. + 1,5m kabla 

istniejącego 
krotność= 1,00 

m 4,50 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 51203-060-

020 

Podłączanie proj.  kabla  YAKXS 4 x 70mm2  i istn. 

kabla pod zacisk rozłączników 
krotność= 1,00 

 

szt 12,00 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50907-050-

040 

Uziemienie kablowych rozdzielnic szafowych. 

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych, 

prętowych w gruncie kategorii III 
krotność= 1,00 

m 4,50 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50907-020-

040 

Uziemienie kablowych rozdzielnic szafowych. Montaż 
bednarki uziemiającej w gruncie kategorii III. 

Połączenie uziomu pionowego z zaciskiem 

uziemiającym złącza kablowego. 
krotność= 1,00 

m 5,00 
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5. LINIA  KABLOWA YAKXS 4 x 70mm2 - opaski kablowe w drogach co 10m. 
 

1 2 3 4 5 

 22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 5 

ERRATA0701-020-

060 

Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III, 

dł. wykopu 49m 
krotność= 1,00 

 

 

m3 15,68 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50706-010-

040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego  

o szerokości 0,3 m, dl. 49m 
krotność= 1,00 

 

m 49,00 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50723-020-

040 

Przewierty mechaniczny dla rury drogą gminną.   
Za pierwszą rurę o średnicy do 110 mm [ SRS 110]. 

GŁĘBOKOŚC PRZEWIERTU 1,2m wg  rys. nr IE-04 
krotność= 1,00 

m 6,50 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50707-030-

040 

Układanie ręczne kabla 0,4 kV YAKXS 4 x 70mm2  

w rowie kablowym z przykryciem folią kalandrowaną  
z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm,  

dł. całkowita w ziemi  z uwzględnieniem oznaczników 

kablowych 
krotność= 1,00 

m 49,00 

 

26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50706-010-

040 

Nasypanie warstwy piasku po ułożeniu kabla w rowie o 

szerokości do 0,3 m, dl. 49m 
krotność= 1,00 

 

m 49,00 

 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 50702-020-

060 

Zasypywanie ręczne rowów po ułożeniu kabla. Grunt 

kategorii III. Długość 49m 
krotność= 1,00 

m3 11,76 

 

28 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-149 

Inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna trasy kabla 
krotność= 1,00 

 

r-g 24,00 

 

 

6. POMIARY KONTROLNE 
 

1 2 3 4 5 

 29 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 51301-020-

108 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia. Obwód o ilości faz - 2 - jeden odcinke kabla 
krotność= 1,00 

 

pomiar 1,00 

 

30 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR1304-010-

020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy -uziom słupa 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

31 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR1304-010-

020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie 

ochronne lub robocze - uziom szafy rozdzielczej 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

32 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR1304-010-

020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie 

ochronne lub robocze - uziom szafki pomiarowej 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

33 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR1304-050-

020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania 

projektowanego przyłącza 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 
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7. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI 
GMINNEJ długi odcinek drogi gminnej 

 
1 2 3 4 5 

 34 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-111 

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - przyjęto 1500 zł. 

netto 
krotność= 1,00 

 1,00 

 

35 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-111 

OPLATA W GMINIE BRZEŚĆ KUJAWSKI - ZAJĘCIE 

PASSA DROGI GMINNEJ- przyjęto 1500 zł. netto 
krotność= 1,00 

 1,00 
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Szczegółowe zestawienie RMS 
Zestawienie robocizny: 

Nazwa Jedn Limit Pozycje 
 

Elektromonter 
 linii i urz. elektr. 

r-g 4,0000 5 

Robocizna r-g 131,6842 16 20 21 14 15 29 22 17 19 32 31 4 18 10 11 12 13 6 30 33 24 23 25 26 27 

Razem:  135,6842  

Zestawienie materiałów: 
Nazwa Jedn Limit Pozycje 

 

 DEMONTAZ - istniejący uziom na słupie - zły stan techniczny 

 - z przeznaczeniem na złom MATERIAŁY   

ZAGOSPODAROWAĆ wg PROCEDUR w ENERGA SA 

kpl 1,0000 2 

 DEMONTAZ - rura, uchwyty, konstrukcje mocujące, ochronniki 
 - zły stan techniczny - z przeznaczeniem na złom,  

MATERIAŁY  ZAGOSPODAROWAĆ wg PROCEDUR w ENERGA SA 

kpl 1,0000 1 

Bednarka 25 x 4 mm2, stalowa, ocynkowana  - UZIOM SŁUPA  W GRUNCIE m 9,0000 9 

Bednarka 25 x 4 mm2, stalowa, ocynkowana w żółto-zielone pasy NA SŁUPIE m 9,0000 7 

Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm - UZIOM  szafki  m 10,0000 21 15 

Czteropalczatka termokurczliwą  AK 4 [25-95] na kabel  [50-70-120mm2] szt 5,0000 5 19 13 

Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm, szer. 30 cm m 49,0000 25 

Głowica pogrążająca GALMAR 3/4 "do pręta fi 14,2 szt 3,0000 20 14 8 

Grot GALMAR ułatwiający pogrążanie 3/4 '' do pręta fi 14,2 szt 3,0000 20 14 8 

Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x70mm2 0,6/1 kV SE m 70,0000 24 3 18 12 25 

Kablowa rozdzielnica szafowa  KRSN-00/4R-NH2/F wg rys. IE-02, .2 x szyna miedziana L1-3, 
szyna PEN, 4 x zaciski typu V z łyżką 

kpl 1,0000 16 

Końcówka kablowa 50 mm2 szt 2,0000 7 

Ogranicznik przepięć  ASA 500 10BO+E2+K/10 z zaciskami     szt 3,0000 6 

Opaska kablowa typu OKi wg standardów ENERGA [odpowiednia szerokość opaski] szt 14,0000 24 3 19 13 25 

Piasek nienormowany (podsypka w rowie) m3 2,9400 23 26 

Pręt uziemiający  GALMAR fi 14.2 dł. jedn. 1,5 m szt 12,0000 20 14 8 

Przewód AsXSn 1 x 70mm2 uziemienie obwodu  m 2,0000 6 

Roboty geodezyjne r-g 24,0000 28 

Rura ochronna BE 75 na kabel 70 mm2 - dł. 3m kpl 1,0000 3 

Rura SRS 110 AROT szt 6,5000 24 

Rura termokurczliwa na rurę i na kabel - osłona kabla z 2. stron każdej rury ochronnej RPK  szt 2,0000 24 

Rura termokurczliwa RADPOL [RGK 140/34] kabla 70mm2 BE75 na rurę BE75 szt 1,0000 3 

Rurka termokurczliwa na żyłę kabla - podłączenie pod rozłącznik RCH1-12,7/6,4 - 19/9,5 szt 20,0000 5 19 13 

Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F w/g standardów ENERGA 
 z rozł. skrzynkowym RS 160 A, szyną ochronno-neutralną PEN P40x5, listwą rozgałęźną LZV 
2 x 240 mm2, zaciskami typu V - kpl. 2, tablicą licznikową, uniwersalną P1, 1 x obudowa S-5 
do zabezp. przedlicznikowego  W1 i listwą zaciskową  1 x 16 mm2  
w obudowie S-5 wg rys. IE-02 

kpl 1,0000 10 

Śruba ocynowana z nakrętką I podkładką okrągłą, sprężynującą M10x25 szt 2,0000 7 

Taśma stalowa z klamerką COT 37 + COT 36 [ układanie bednarki w żółto-zielone pasy - 
UZIENIENIE SŁUPA 

kpl 9,0000 7 

Taśma stalowa z klamerką COT 37 + COT 36 [zamienie uchwyt  UMR (ż) 75 [do rury B75] kpl 7,0000 3 4 

Uchwyt  UMR (ż) 75 [ do rury BE75 na słupie, [zamiennie taśmą COT 37 +  COT 36] szt 3,0000 3 

Uchwyt krzyżowy UPK-25/Zn połączenie w ziemi bednarki z prętem  szt 3,0000 21 15 9 

Uchwyt UMR (ż) do kabla na słupie YAKXS 4 x 70mm2 [zamiennie z taśmami stalowymi z 
klamerką COT 37 + COT 36] 

szt 4,0000 4 

Wkładka bezpiecznikowa WTN-00/gF 40 A do rozłącznika  skrzynkowego typu   szt 3,0000 10 

Wkładka bezpiecznikowa WTN-1/gF 63A  w szafir rozdz. szt 3,0000 16 

Wyłącznik nadm. - prądowy bez członu zwarciowego ETIMAT T3P 25A  szt 1,0000 10 

Wypełniacz fundamentowy WPF50 Emiter 1 x  [2 x 27] dm3 do szafy KRSN-00/4R-NH2/F kpl 2,0000 16 10 

Zacisk BELOS 2442 uziemiający, śrubowy -krzyżowy UKP 4xM8 [C1030495N] stal nierdzewna szt 3,0000 20 14 9 

Zacisk probierczy  2 x M 10 x 25 szt 1,0000 7 

Zacisk SL11.118 [2] gł. odg.[ AL10-95] [Cu 10-95] ]kable 70mm2]          szt 4,0000 5 

Zacisk SLIP22.127[1] przeb.izol. gł. goły AL25-95 Cu25-70 odg.izol. AL2,5-95 Cu1,5-70  uziom szt 1,0000 6 

Zamek do szafki pomiarowej w systemie wielodostępowym typu MASTER KEY szt 3,0000 16 10 

Zwieracz WTZ-2/400A w szafach kablowych szt 6,0000 16 

Materiały pomocnicze    

OPŁATA W GMINIE BRZEŚĆ KUJAWSKI  2,0000 34 35 
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Zestawienie sprzętu: 
Nazwa Jedn Limit Pozycje 

 

Ciągnik kołowy  25-30 KM m-g 0,3833 3 4 1 2 25 

Dźwignik hydr.przenośny 250 t m-g 3,3085 24 

Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 0,9900 5 6 

Pompa wysokociś.hyd.ele.250atm m-g 3,8935 24 

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,3833 3 4 1 2 25 

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 3,6370 24 3 20 21 14 15 25 6 7 8 

Wibromłot el./spal.do 3 kW(4KM) m-g 3,7800 20 14 8 

Zespół prądotw.przewoźny 10kVA m-g 3,8675 24 

Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,3833 3 4 1 2 25 

Razem:    

  

Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa  
1.  ROBOTY  NA  SŁUPIE 105/1- 

przyłącze kablowe Ilość r-g: 10,0770 

2.  MONTAZ OCHRONNIKÓW 
PRZEPIĘCIOWYCH I UZIEMIENIE 
STANOWISKA nr 82/1 
Ilość r-g: 19,6600 

3.  MONTAŻ  PROJEKTOWANEJ 
SZAFKI POMIAROWEJ   
P1-Rs/LZV/F - dz. 45/4 
Ilość r-g: 11,9054 

4.  MONTAŻ KABLOWEJ 
ROZDZIELNICY SZAFOWEJ typu 
KRSN-00/4R-NH2/F - dz. nr 32 
Ilość r-g: 19,1862 

5.  LINIA  KABLOWA  
YAKXS 4 x 70mm2 - opaski 
kablowe w drogach co 10m. 
Ilość r-g: 68,3756 

6.  POMIARY KONTROLNE 
Ilość r-g: 6,4800 

7.  PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU  
I OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA 
DROGOWEGO DROGI GMINNEJ 
długi odcinek drogi gminnej  

 


