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STACJA TRANSFORMATOROWA 0S-0539 SZATANKI OBW 01 PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ NA OBWOD KABLOWY

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnos$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢é wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

3. Zadanie: Stacja transformatorowa OS-0539 Szatanki obw.01 :

Stacja transformatorowa 0S-0539 Szatanki obw.01 przebudowa linii napowietrznej na obwod kablowy.
Montaz KRSN-P2-2F-NH2-2R-NHOO-F , wykonanie uziemienia ztgcza do wartosci 5ohm. Nowy kabel
wyprowadzi¢ ze ztacza 05390201. Demontaz linii napowietrzne;. 4
Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja transformatorowa OS-0539 Szatanki znajduje si¢ kilka kilometréw od miejscowo$ci Gamerki..
Stan istniejacy

W obecnej chwili linia napowietrzna w obw.01 koliduje z drogg gminng dz. 176/2 przez co stanowi
znaczne utrudnienie dla ruchu pojazddw maszyn rolniczych
Stan planowany / zakres prac
Stacja transformatorowa 0S-0539 Szatanki obw.01 przebudowa linii napowietrznej na obwéd kablowy.
Montaz KRSN-P2-2F-NH2-2R-NHOO-F , wykonanie uziemienia ztacza do wartosci 5ohm. Nowy kabel
wyprowadzi¢ ze ztgcza 05390201 Demontaz linii napowietrznej. Opracowanie projektu i wykonanie
zadania

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze
Istniejacy stan linia napowietrzna | Przebudowa linii napowietrznej na obwod Obw.01
kablowy napowietrzny koliduje
z droga dz.176/2
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3. Rzeczowy zakres prac

Stacja transformatorowa 0S-0539 Szatanki obw.01 przebudowa linii napowietrznej na obwod kablowy. Montaz
KRSN-P2-2F-NH2-2R-NHOO-F , wykonanie uziemienia ztacza do warto$ci 5ohm. Demontaz linii napowietrzne;.
Nowy kabel wyprowadzi¢ ze ztacza 05390201 .Opracowanie projektu i wykonanie zadania. przeniesienie
uktadéw pomiarowych i wprowadzenie WLZ do projektowanego zlacza(uzgodni¢ schemat jednokreskowy w TOO
Ostroda)

Dokumentacja projektowa :

o Wykonac projekt i powykonawczy operat geodezyjny

Wymagania szczegétowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sg ujete w dokumentacii
przetargowej/umowie:

e Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czes$cig dokumentacii projektowe;.

4. Informacje dodatkowe - brak

5. Calo$¢ prac wykonaé z godnie ze standardami technicznymi prowadzenia prac obowiazujacymi w
ENERGA - OPERATOR S.A.

6. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz instrukcjami
obowigzujacymi w ENERGA - OPERATOR S.A.

7. Spis zatacznikow
Mapka
Zdjecia
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WEWNETRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuf wytycznych: STACJA TRANSFORMATOROWA 0S-0539 SZATANKI
Nr wytycznych: 6/2024/64MZE
Data opracowania: 08-01-20224

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych
Wytyczne do realizacji zadania powstaly na skutek zlego stanu technicznego linii napowietrznej obw.01.
Zalgczniki:
Mapka
Zdjecia

2. Termin realizacji wytycznych czerwiec 2024r.

. Szacunkowe naktady/koszty realizacji wytycznych

Lp. Nazwa J.m. llos¢ Naktady/koszty
[tys. ]
1. | Kabel YAKXS 4x70 mb 90 4
2 KRSN-P2-2F-NH2-2R-NHOO-F szt 1 3
3. | Montaz i wykonanie uziemienia 1kpl 1 1
4. | Demontaz linii napowietrznej Kpl. 1 10
5. | Opracowanie projektu kpl 1 10
6. | Operat geodezyjny Kpl. 1 2
8. | Wykonanie robét 30
| LACZNIE 60

3. Zrodio finansowania OPEX 2024

4, Uzgodnienia i zatwierdzenie
64MZE

ec n «-_—/'c;/
2 hr/k | =

ds. Linii Elektroefyes

Mirostaw Leyye




