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WYMIANA LINII NN, PRZYLACZY ORAZ SLUPOW - LINIA NN5-50190/02 W MSC. PILICH GM. SKULSK
1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi byé zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl

Wszystkie urzadzenia:

1) muszg posiadaé certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace iflub
protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Wytycznych Programowych jest wymiana linii napowietrznej nn, przytaczy oraz wymiana stupdw nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
W zakresie wytycznych ujeta zostata linia napowietrzna nn wraz ze stupami, zasilana ze stacji transformatorowej 50190
obw. 2 w m. Pilich gm. Skulsk.

4. Stan istniejacy
4.1 Linia napowietrzna NN5-050190/02 w m. Pilich gm. Skulsk

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Pilich

Nr obiektu NN5-050190/02 -
Rok budowy 1965r.

Rodzaj linii Napowietrzna

Typy przewodow Al 4x25 mm?

Typy stupéw nn IN

Dlugosé linii nn 280 m

Przylacza napowietrzne AsXSn 4x25 mm2, Al 4x16 mm2

5. Stan Planowany / zakres prac

W celu realizacji przebudowy linii nalezy:
e wymieni¢ istnigjace stupy ZN na wirowane,
e wymienic istniejgce przewody gole na izolowane typu AsXSn,
e istniejgce przylacza napowietrzne typu AsXSn pozostawié bez zmian,
e istniejace przylacza kablowe zainstalowa¢ na nowych Zerdziach,
 zabudowa¢ ograniczniki przepig¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym,
 nastan. zaznaczonych na planie E-01, zabudowa¢ rozki do zakladania uziemiaczy ST208,
o uzupetnié tabliczki z 0znaczeniami,
¢ wymieni¢ rury na typu BE
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* fundamenty stupow wykona¢ przy zastosowaniu prefabrykowanych piyt ustojowych U-85 i U130 — dla kazdego stupa
typ ustoju dobra¢ zgodnie z zalgczona tabela.

UWAGA

» Nie wyraza sig zgody na przediuzenie istn. przylaczy izolowanych za pomoca ztaczek wzdtuznych.

* lzolowane przylacza z demontazu nalezy wykorzystac¢ w celu odbudowy zasilania dla obiektéw zasilanych
przytaczami izolowanymi o krétszej ditugosci

Po wymianie stupow nalezy wykona¢ podklady geodezyjne. W przypadku wymiany stupéw na wyzsze, uwzglednié
przediuzenie kabli. (mufa w ziemi przy wymienionych stanowiskach)

5.1  Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilanej ze stacji 50190 obw. 2

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN5-050190/02

Typy przewodow AsXSn 4x120 mm?, AsXSn 4x50 mm2, 0,238 km, 0,077km
Typ stupéw Wirowane

llo§¢ stupéw do wymiany 8 szt.

Dlugo$é linii nn napowietrznej do wymiany | 0,315 km

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Opis J.m | llogé
1. | Wymiana przewodow na AsXSn 4x120 mm? km | 0,238
2. | Wymiana przewodow na AsXSn 4x50 mm?2 km | 0,077
3. | Wymiana stupéw na wirowane E-12/15 szt 2
4. | Wymiana stupéw na wirowane E-10,5/15 szt. 2
5. | Wymiana slupéw na wirowane E-10,5/10 B szt. 2
6. | Wymiana stupéw na wirowane E-10,5/4,3 szt. 2
7. | Wymiana ogranicznikéw przepie¢ kpl. 1

8. | Belka ustojowa U-130 szt. 12
9. | Belka ustojowa U-85 szt. 10
10. | Piyta stopowa - | szt. 8
11. | Wymiana przytaczy na AsXSn 4x25 mm? — 1 szt | km | 0,017

7. Wymagania dodatkowe

7.1 Wstepna analiza skutkow realizacji inwestyciji
Wstgpna analiza skutkow realizacji inwestycji jest analizg mozliwosci ujgcia dodatkowych $rodkéw zaradczych majacych
na celu zminimalizowanie planowanych wylaczen w celu ograniczenia wskaznikéw SAIDI i SAIFI. W przedmiotowym zadaniu
w celu ograniczenia ww. wskaznikow nalezy wykona¢ prace w kolejnosci:

a) W celu ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcow zasilanych ze stacji 50190, prace dia
ktorych istnieja karty technologiczne PPN nalezy prowadzi¢ w technologii prac pod napigciem.

7.2 Aspekty sSrodowiskowe
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Przy realizacji dokumentacji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, nalezy

uwzgledni¢ nastepujace aspekty srodowiskowe:
- Zlom metali — konieczno$¢ zagospodarowania odpadéw,
- glebai ziemia — koniecznos¢ zagospodarowania odpadow,
gruz betonowy — konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,
pozostate zuzyte urzadzenia i elementy — koniecznos¢ zagospodarowania odpadow.

7.3  Oswietlenie uliczne i drogowe
Nie dotyczy

7.4  Czas przerw planowych: 8 h
1.5 Laczny czas wytaczen: 8 h,
7.6 llos¢ awarii — poprzednie dwa lata: 8,

7.1  Statystyka przyczyn awarii — poprzednie dwa lata:

Niewfasciwe parametry zasilania - 2
Ptaki i zwierzeta - 4
Starzenie i zmeczenie materiatu - 2

8. Informacje dodatkowe
8.1  Uzgodnienie dokumentac;ji
Nie dotyczy

8.2 Zmianyi odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznosé zastosowania rozwigzan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych stosowanych w ENERGA-OPERATOR S.A. lub
pojawita sig konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w
zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowat sig z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwigzan
nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie
z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie odstepstwa leZy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

9. Spis zatacznikow
1. Plan przebudowy linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji 50190 obw. 2 (rys. E-01)

2. Karta doboru fundamentéw stupow przy zastosowaniu prefabrykowanych piyt
3. Wykaz materiatéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu



