








































Istn. T-8445   Poręby

Proj. SRS 110, 13m

Proj. YAKXS 4x120+FeZn 25x4
     6/10 m (T-8445-06)Proj. mufa SRN4 70-120 S2, 1 szt.

Proj. *Z35... (T-8445-06)Proj. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

Istn. YAKY 4x120 (T-8445-200)
   kier. Z-206/1-2/1 - demontaż 

Istn. YAKY 4x120 (T-8445-200)
   kier. Z-206/1-2 

Istn. YAKY 4x70 (T-8445-600) 
7m - demontaż

Proj. YAKXS 4x120+FeZn 25x4
     8/15 m, obw. 06

Proj. *Z35
Proj. KRSN-P2/2R-NH2/2R-NH00/F

Istn. YAKY 4x70 (T-8445-600)
   kier. Z-601 Proj. wprowadzenie do KRSN-P2 

Proj. SRS 110, 2m

Proj. SRS 110, 4mProj. SRS 110, 2m

Proj. SRS 110, 7m

Proj. SRS 110, 2mProj. SRS 110, 2m

Proj. SRS 110, 2m

Proj. YAKXS 4x120+FeZn 25x4
     206/219 m (T-8445-06)

Łączy arkusz 2

kopii z oryginałem mapy do celów projektowych.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ

1.1

Linia kablowa nn 0,4 kV do dz. 22/6
w m. Sierakowice gm. Sierakowice.
Obręb 0013 Sierakowice.
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DZIAŁKI W ZAKRESIE 
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Proj. *Z35... (T-8445-06)

Proj. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

Istn. T-8445 

  Poręby

Proj. YAKXS 4x120+FeZn 25x4

     211/224 m (T-8445-06)

Proj. SRS 110, 13m

Proj. SRS 110, 2m

Proj. SRS 110, 7m

Proj. SRS 110, 2m

Proj. SRS 110, 2m
Istn. YAKY 4x120 (T-8445-200)

   kier. Z-206/1-2/1 - demontaż 
Istn. YAKY 4x120 (T-8445-200)

   kier. Z-206/1-2 

Proj. *Z35

Proj. KRSN-P2/2R-NH2/2R-NH00/F Proj. YAKXS 4x120+FeZn 25x4

     8/15 m

Istn. YAKY 4x70 (T-8445-600)

   kier. Z-601 
Proj. wprowadzenie do KRSN-P2 

Istn. YAKY 4x70 (T-8445-600) 

8m - demontaż

Proj. SRS 110, 4m

Proj. SRS 110, 2m

Proj. YAKXS 4x120+FeZn 25x4

     2x 6/10 m (T-8445-06)
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PROJ. PRZYŁĄCZE KABLOWE nn

PROJ. RURA OSŁONOWA

PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE

PROJ. MUFA

*Z-xx - NR ZK NA UZYTEK PROJEKTU

Z... - NR ZK NADANY NA ETAPIE WYKONANIA
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w m. Sierakowice gm. Sierakowice.
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Proj. *Z35... (T-8445-06)

Proj. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

Istn. T-8445 

  Poręby

Proj. YAKXS 4x120+FeZn 25x4

     206/219 m (T-8445-06)

Proj. SRS 110, 13m

Proj. SRS 110, 2m

Proj. SRS 110, 7m

Proj. SRS 110, 2m

Proj. SRS 110, 2m
Istn. YAKY 4x120 (T-8445-200)

   kier. Z-206/1-2/1 - demontaż 
Istn. YAKY 4x120 (T-8445-200)

   kier. Z-206/1-2 

Proj. *Z35

Proj. KRSN-P2/2R-NH2/2R-NH00/F Proj. YAKXS 4x120+FeZn 25x4

     8/15 m, obw. 06

Istn. YAKY 4x70 (T-8445-600)

   kier. Z-601 
Proj. wprowadzenie do KRSN-P2 

Istn. YAKY 4x70 (T-8445-600) 

8m - demontaż

Proj. SRS 110, 4m

Proj. SRS 110, 2m

Proj. YAKXS 4x120+FeZn 25x4

     2x 6/10 m (T-8445-06)
Proj. mufa SRN4 70-120 S2, 2 szt.

Proj. SRS 110, 2m
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