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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Rejon Dystrybuciji w Stupcy
Obszar dziatalnosci Rejonu Dystrybucji w
Nazwa: Wymiana przytaczy napowietrznych nn na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji w Stupcy.
Adres obiektu (zaméwienia): Obszar dziatalnosci: Rejon Dystrybucji w Stupcy

NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Wymiana przylaczy napowietrznych nn na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji w Stupcy.

a) Realizacja prac odbywac sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajacego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, ktéry zawierat bedzie miedzy innymi opis
przedmiotu zamdwienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych dotyczacych wymiany
przytaczy napowietrznych nn przy czym wymiana dotyczy samego przewodu.

c) W przypadku wykonywania robot na terenach prywatnych, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia wejscia
na teren z jego wiascicielem. W przypadku wyrzadzenia szkod, wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia
terenu do stanu pierwotnego lub wyptaty stosownych odszkodowan.

d) Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji wszelkich szkdd powstatych na wskutek btedéw wykonawczych.

e) Przewiduje sie wykonywanie wszystkich prac zleconych w technologii PPN. Prace w technologii prac pod
napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy elektroenergetycznych
liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napieciem obowigzujacymi u Zamawiajacego.

f)  Szacunkowe ilosci dla oferowanego przedmiotu zaméwienia:

REJON DYSTRYBUCJI w SLUPCY
. . Jednostka I
Wymiana przytaczy napowietrznych nn miary Szacowane ilosci
Zadanie nr 1: Obszar dziatania Rejonu Dystrybucji w Stupcy szt. 400

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:
1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.
2. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym harmonogram realizacji robot
objetych niniejszg specyfikacja.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:
1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze si¢ niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na

zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie¢ realizacie prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czasow wytaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg
podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich
przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robdt i wytaczenh Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych
przed planowanym pierwszym wytaczeniem.
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3) Wykonawca jest zobowigzany do:

10.

1.

12.

13.

14.
15.

Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w
Energa-Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow,
a w szczegblnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidaciji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane
i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie
jego uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.
Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Przekazywania do Sktadu wskazanego w Zleceniu, po uprzedniej weryfikacji przez upowaznionego
pracownika danego Rejonu Dystrybucji, elementdw przeznaczonych do ponownej zabudowy, takich jak, szafy
i Ztacza kablowe, kable i przewody nN.

W przypadku realizacji pracy, w zakres ktérej wchodzi demontaz urzadzen Zamawiajacego, Zamawiajacy
kazdorazowo okresli na etapie przekazania placu budowy, ktére urzadzenia nalezy po demontazu dostarczy¢
do Zamawiajgcego.

W przypadku istnienia na obiekcie sieci o$wietlenia ulicznego, ktérego wtascicielem jest ENERGA O$wietlenie
Sp. z 0.0., lub tez inny podmiot, przed przystapieniem do prac na obiekcie, nalezy dokonaé¢ stosownych
uzgodnien z wtascicielem sieci o$wietleniowej, oraz uzyskaé stosowne warunki przebudowy istniejacej sieci
o$wietlania ulicznego.

W przypadku istnienia na obiekcie sieci $wiattowodowej, przed przystapieniem do prac na obiekcie, nalezy
dokonac¢ stosownych uzgodnien z wiascicielem.

Wypfaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiarow, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzer elektroenergetycznych.

3) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| Przewod AsXSn

Wykonawca, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacii
materiatow objetych dostawg inwestorska z Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze
godzinach 7.00-14.00.

Podstawg do odbioru materiatow, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od
pracownika Zamawiajgcego.
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C)

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.
6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.
4) Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania wyfaczen i dopuszczen na sieciach nn.
WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatow
prekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania Umowy lub
spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzen nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na
dzien podpisania Umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien
zawarcia Umowy wymagajq pisemnego porozumienia Stron Umowy. Materiat nie objety w/iw uregulowaniami
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny byé niezwiocznie
usuniete z placu budowy.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie,
elektronicznie lub na pisSmie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Odbidr techniczny przeprowadza si¢ po zakoriczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w Umowie.

2) Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

3) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg obejmujaca
wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przystosowang do formatu A4, zgodng z
,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru rob6t budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajacego.

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1 Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na
zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.
2 Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:  https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.




