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Spis dokumentacji projektowej

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin
Lp. Tom Nazwa
Projekt wykonawczy - - architektoniczna

1. B1
2. B3
3. B9 Konstrukcje wsporcze, fundamenty
Projekt wykonawczy - obwody pierwotne

4. C1 Obwody pierwotne rozdzielni 110 kV i 15 kV
5. WRI Wytyczne realizacji inwestycji
Projekt wykonawczy -

6. D1 Schematy zasadnicze rozdzielni 110 kV
7. D2
8. D9 Schematy zamienne 
9. D10 System ochrony technicznej - projekt zamienny
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Karta zmian tomu WRI

Rewizja Zakres zmiany Autor i data zmiany

- Wersja do uzgodnienia -

A

dnia 22.07.2022 roku.

Filip Nowak

01.08.2022 



5

ENERGA Invest Sp. z o.o.
al. Grunwaldzka 472, 80-
tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00
www.energainvest.pl

O

Tom WRI - Wytyczne realizacji inwestycji przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, wytycznymi programowymi oraz standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA i jest kompletne z 

Zakres Funkcja Data

Projekt sieci, instalacji i 

elektroenergetycznych

Bartosz Madajewski Nr  ewid.: POM/0019/POOE/12  
Uprawnienia budowlane do 

elektrycznych oraz 
elektroenergetycznych

01.08.2022

Projekt sieci, instalacji i 

elektroenergetycznych

Krzysztof Kujawski Nr  ewid.: POM/0305/PWBE/17
Uprawnienia budowlane do 
projektowania i kierowania robotami 

elektrycznych oraz 
elektroenergetycznych

01.08.2022
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4.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne realizacji inwestycji w ramach rozbudowy stacji elektroenergetycznej 

110/15 kV GPZ Karsin zgodnie z wydanymi warunkami 

7/055287/2 z dnia 09.05.2018 r.

4.2. Podstawy opracowania

nr 5180/303MZI/2020/2000853 z dnia 14.07.2020 r.;

wytyczne programowe nr 309/0/2019/3MRR 

transformatorowo-

numer zlecenia inwestycyjnego OBI/34/2000853;

warunki p

standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA;

4.3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest ENERGA-

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-5

4.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy dla rozbudowy stacji 

elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin w zakresie:

,

liniowych 110 kV;

110 kV). Budynek stacji wykonany jest z komorami 

zona jest 
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misy posadowiona jest poprzeczk

110 kV wykonanego z rur ze stopu aluminium PA38 typu AR 80x6 mm. K

:

sekcjonowana;

dw

ogrodzenie terenu stacji;

napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV;

budynek stacji;

napowietrzne stanowiska . 

-

pole nr 1 linia 110 kV relacji Czersk;

pole nr 2 transformator mocy 110/15 kV 16 MVA TR1;

pole nr 3 szyn 110 kV;

pole nr 4 - transformator mocy 110/15 kV 16 MVA TR2; 

pole nr 5 linia 110 kV relacji Brusy;

Wytyczne realizacji inwestycji

harmonogram realizac

minimum. 

i zatwierdzenie jej u Zamawia
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iem bypass z poziomu RDM/CDM. 

tradycyjnym 

warunkiem uzgodnienia jej z Inwestorem i projektantem. 

S  

L.p. Zakres prac 
Szacowany 

 

ETAP 1 

1 
 

 

2 
 

 

3 

owego z docelowego pola nr 6); 

 

4 
bramki liniowej w polu Brusy do aparatury tymczasowej (bypass), 

0 kV Brusy 

Praca rozdzielni 110 kV przy 

Brusy na 

czas 

 

5 

 relacji Czersk (praca stacji, 

bramki liniowej w polu Czersk do aparatury tymczasowej (bypass), 

 

Praca rozdzielni 110 kV przy 

Czersk na 

czas 

 

6 

posadowienie szafki kablow

 na potrzeby BHP) 
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ETAP 2

1

rozbudowa oszynowania sekcji 2 w cyklu 

jednodniowym przez kilka dni, praca 

linii 110 kV przez bypass

2

rozbudowa oszynowania sekcji 1 w cyklu 

jednodniowym przez kilka dni, praca 

linii 110 kV przez bypass

3

kombinowane), s

tygodni, praca przez bypass, bez 

ETAP 3

1 linii 110 kV Czersk

2 linii 110 kV Brusy

nie linii 110 kV Brusy na 

3 liniowego na wykonanych w etapie 1 konstrukcji wsporczych, 

rzeby BHP pola 

4
Makroniwelacja terenu;

P

W

Bez 












































































