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ZAPYTANIE O CENE
94/2011/1/ 24
na

Rozbudowa oswietlenia na terenie Gm. SIANOW w m. Maszkowo, Sianéw ul. Osadnikéow
Ziemi Sianowskiej

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 94/2011/1/24.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywac sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow z oferentami i skladania wyjasnien jest p. Kamil Kukulski
kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl

Niniejsze ZAPYTANIE O CENE przeznaczone jest wytacznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktoérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane bedg w oparciu o skuteczne
zgtoszenie. Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy (jesli wymagany) oraz sporzgdzi¢ plan BIOZ.

Udzielanie zamowienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie w oparciu o Standardy Wyboru Wykonawcow Robdt
Budowlanych obowigzujgce w EOS.

Przedmiot zamoéwienia

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowa o$wietlenia na terenie Gm. SIANOW w m. Maszkowo, Sianéw ul. Osadnikéw
Ziemi Sianowskiej w oparciu o stupy ANTARES-8 z oprawami ledowymi oraz kabel YAKXS 4x25mm?2,

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekty budowlano — wykonawcze:

e Budowa kablowej sieci oswietlenia drogowego w m. Maszkowo (SO-31507) dz. nr 162; 163 obreb 0049 -
Maszkowo; projektant: Piotr POTAPSKI, sierpien 2024.

e Budowa kablowej sieci o$wietlenia drogowego ul. Osadnikéw Ziemi Sianowskiej w m. Sianéw dz. nr 13 obreb
0004 — Sianow; 402/9; 449/2; 669/2; 456/60; 456/57 obreb 0007 — Siandw; projektant: Piotr POTAPSKI, lipiec
2024.

Nowo budowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej sieci oswietleniowej oraz szafki oSwietleniowe;..

Zakres robét okreslony w oparciu o dokumentacije techniczng obejmuije:
1. Maszkowo (SO-31507):
montaz 3 kpl. nowych stupéw oswietleniowych ANTARES 8 m na fundamencie
montaz 3 kpl. nowej oprawy ledowej na wyzej wymienionych stupach,
montaz nowej instalacji wewnatrz stupéw, w tym instalacji przeciwporazeniowej wykonanej przewodem min Cu
10mm?,
utozenie nowego odcinka linii kablowej wykonanej kablem YAKXs 4x25 mm?o dt. 334 m
wykonanie 4 kpl. uziemien: istniejgcych i nowych ostatnich stupow
zageszczenie gruntu oraz naprawa nawierzchni po robotach kablowych (zabruki),
wykonanie pomiaréw elektrycznych (rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystanc;ji
uziemien),
nadanie numeracji stupéw
uporzadkowanie terenu po robotach,
prowadzenie dziennika budowy(jesli wymagany) i sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz.(co najmniej papierowych).
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Siandéw ul. Osadnikéw Ziemi Sianowskiej:
montaz 6 kpl. nowych stupéw oswietleniowych ANTARES7 m na fundamencie
montaz 6 kpl. nowej oprawy ledowej na wyzej wymienionych stupach,
montaz nowej instalacji wewnatrz stupéw, w tym instalacji przeciwporazeniowej wykonanej przewodem min Cu
10mm?,
montaz szafki o$wietleniowej wolnostojgcej 3-faz. 2 obwodowej z wykonaniem jej zasilania kablem YAKXs
4x35mm? | szafka po stronie WYKONAWCY /
utozenie nowego odcinka linii kablowej wykonanej kablem YAKXs 4x25 mm?o dt. 512 m
wykonanie 4 kpl. uziemien: nowych stupéw oraz szafki oswietleniowej
zageszczenie gruntu oraz naprawa nawierzchni po robotach kablowych (zabruki),
wykonanie pomiaréw elektrycznych (rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystanc;ji
uziemien),
nadanie numeracji stupéw
uporzadkowanie terenu po robotach,
prowadzenie dziennika budowy(jesli wymagany) i sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz.(co najmniej papierowych).

Zakres robo6t NIE obejmuje w zadaniach:

o Maszkowo (SO-31507) - montazu 2 kpl. stupéw [uzgodni¢ na etapie wykonawstwa] wraz z fundamentem
oraz oprawg os$wietleniowg (w miejscu tych stupéw nalezy zostawi¢ zapasy kabla — krazek kabla min 5
mb),

o Sianéw ul. Osadnikéw Ziemi Sianowskiej:- montazu 4 kpl. stupéw [uzgodni¢ na etapie wykonawstwa]
wraz z fundamentem oraz oprawg oswietleniowg (w miejscu tych stupéw nalezy zostawi¢ zapasy kabla —
krazek kabla min 5 mb),

Warunki prowadzenia roboét

1.

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ informacje o rozpoczeciu robdt zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowac¢ sie do uzgodnien zawartych w projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robét, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz
powiadomienie o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestoréw sieci.

3. Prace uzgodnié i prowadzié pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS nieodptatnie.
Ewentualne koszty wytgczen/przetaczenn ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie, a takze
pozostatych gestoréw sieci obcigzajg wykonawce robot.

UWAGA!

PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomi¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie pelnigcej obowigzki Kierownika DRU p Dawid Kuczmery kom. 607 885 831
/lub dyzurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wlasnym zakresie, za
wyjatkiem opraw oraz kompletnych stupéw, ktérych zakup lezy po stronie Zamawiajgcego. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy tylko dow6z powyzszego materiatu na miejsce robét oraz jego montaz.

Oprawy oraz kpl. stupy odbiér do uzgodnienia od 49 tyg. br.
Pozostate w tym szafka oswietleniowa po stronie Zleceniobiorcy

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedza
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajgc specjalistycznego sprzetu.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm. Jezeli gtebokosci lub odlegtosci
ufozenia kabla nie mogg by¢ zachowane, kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej PVC DVK 110. Kabel uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypac¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos$¢ folii od kabla powinna wynosié¢ co
najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ ufozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dt. wykopu). Przy
wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla powinien wynosi¢ min 2mb.
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Kabel biegnacy pod drogami uktada¢ w rurach ostonowych SRS 110. W miejscu wskazanym na mapie utozy¢ kabel
metoda przecisku w rurze SRS 110 (bez naruszania nawierzchni).

Kabel biegngcy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesje ostania¢ rurg DVK 110. Takze w miejscach skrzyzowan
kabla oswietleniowego z urzadzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach lub rurach grubosciennych DVK
110, zachowujac odlegtosci zgodnie z normg SEP E — 008. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowg na
dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony. Kabel uktada¢ centrycznie
w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego wnetrza wody i zamuleniem.
W JEDNYM przepuscie nalezy uktada¢ TYLKO JEDEN kabel.

Na catej dtugosci kabla oraz na rurze ostonowej SV50 naktada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz
przy wejsciach do przepustow, szafek i stupow. Oznacznik kablowy winien zawiera¢ informacje ‘0,4kV oswietlenie
YAKXS 4x25 mm? EOS Sopot 2024

GWINTY srub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocig towotem lub wazeling techniczna.

Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw do najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z srubami mocujgcymi nalezy schowaé pod
poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczy¢ przed wilgocig na CALEJ powierzchni. Stope stupa oraz
stup do wysokosci 40 cm zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych koloru szarego. Dokonaé
zageszczenia gruntu. Sruby mocujace stupy do fundamentéw zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przylaczaé uzywajac kompletnych ztaczy IZK.

Na kablach we wnekach stupowych mocowa¢ trwate oznaczniki kablowe kierunkowe zinformacja: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2024.

Uziemienie wzdiuzne wykonywac¢ tasmg stalowg ocynkowang ogniowo lub miedziowana o wymiarach min. 25x4 mm.
Grubos¢ powtok przy miedziowaniu powinna wynosi¢ min. 0,060 mm.

We wszystkich stupach stalowych wykonaé instalacje ochrony przeciwporazeniowej przewodem min Cu 10mm?
w izolacji zétto - zielonej.
Wykona¢ 8 kpl. uziemien:

W uziemianym stupie stalowych bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk na konstrukcji stupa. Wymagana
rezystancja uziemienia stanowiska linii Rus10 Q.

Wymagana sg nowe szafki na fundamencie: oswietleniowa 3-faz. 2-obw; sterowane zegarem
astronomicznym, wyposazona w zabezpieczenie gidwne typu RBK 10A, zabezpieczenia odejsciowe typu D01 6A,
zabezpieczenie zegara sterujgcego typ S 6A ch-tyka B. Szafka w obudowie odpornej na dziatanie UV wykonana
w Il kl. ochronnosci. Szafka wyposazona w przetacznik wyboru sterowania: (reczne, 0, zegar). Przy zamawianiu
szafki prosze zaznaczyé wykonanie wg standardu EOS w oparciu o osprzet miniaturowy (wktadki DO, ...). Schemat
elektryczny szafki nalezy zalaminowa¢ i zawiesi¢ na wewnetrznej stronie drzwiczek. Potgczenia elektryczne
obwoddéw roboczych nalezy wykona¢ przewodem typu DY o przekroju min 4 mm?2, natomiast obwoddéw
sterowniczych min DY 1,5 mm2. Wszystkie potgczenia srubowe przed montazem nalezy zabezpieczy¢ smarem
technicznym. Szafka zamykana na klucz energetyczny MASTERKEY.

Zasilanie szafek wykona¢ kablem YAKXs 4x35mm?2, na kablu zasilajgcym zaréwno w szafce o$wietleniowej jak i od
strony zasilania mocowac trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacjg: ‘0,4kV oswietlenie YAKXs 4x35mm?
EOS 2024'.

Uziemienia szafki o$wietleniowej nalezy wprowadzi¢ bezposrednio na szyne PEN bednarkg Fe-Zn min 25x4mm2.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Rus10 Q.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z zachowaniem
wymaganych przepisow, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia rob6t mozliwo$¢ bezpiecznego przechodzenia
pieszych i przejazdu samochoddw w rejonie prowadzonych robét.

Wszelkie napotkane kable i urzadzenia traktowac jako czynne. Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy kontrolne. Skrzyzowania
i zblizenia z istniejacymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego
wykonywac sprzetem recznym. Istniejgcg sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004
i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EOS (protokdt etapowego odbioru).
W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

Po zakonczeniu wykonywania robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzgdkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robaét.
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11.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzgdzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne by¢ potwierdzone przez nig wpisem do dziennika budowy.

12. Materialy z demontazu stanowig odpad bedgcy wtasnoscig Wykonawcy, ktory utylizuje je wkasnym staraniem i na
swoj koszt.

Warunki odbioru robét
Informacje o zakoriczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢é Zamawiajgcemu na pi$mie na druku EOS
(dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zatgczajgc m.in.,
- dziennik budowy wypetniony przez wszystkich uczestnikow procesu budowlanego,(jesli wymagany)
- oswiadczenie kierownika budowy:

. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

- dokumentacje powykonawcza, w tym:

schemat jednokreskowy wraz z podaniem typow i parametréw nowych urzgdzen, tzn. kabla,
przewodow, stupdw, opraw i zrodet Swiatta oraz punktu zasilania,

mape terenu z zaznaczeniem kolorem czerwonym wykonanych elementow;

w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkow
wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajacy opis, a takze oswiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

- protokoty odbioréw etapowych kabili,

- protokoty pomiaréw rezystancji izolacji przewodow i kabli,

- protokoty pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- protokoty pomiaréw rezystancji uziemien,

- protokét odbioru nawierzchni (jezeli wymagana przez zarzadce drogi),

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (3 egz.) co najmniej w wersji papierowej,

- certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtownych materiatdw dostarczanych przez Wykonawce.

Odbiér prawidiowo i w pelnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koncowego.

Termin realizacji zamoéwienia: do 31 stycznia 2025 wiacznie.

Sposéb przygotowania oferty

Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotgczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zalagcznik 1) oraz
zalaczy¢ zestawienie kosztéw jednostkowych(Zatacznik 2).

Cene ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robot
oraz odpowiedzi Zamawiajgcego na ewentualne pytania oferentow.

Cena ofertowa powinna obejmowac caty zakres robdt przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowaé wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia: robocizne, wskazane materiaty, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno by¢
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robot towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych izielonych) po
zakonczeniu robét ziemnych do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét. Wykonawca
ponosi koszt wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych po wykonaniu robét, takze materiatéw z demontazu.
Do obowigzkdw oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatow, ktére jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do sktadania oswiadczehn woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowg spotki — w przypadku spotki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Sktadanie ofert
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Oferty wraz z formularzem ofertowym i zestawieniem kosztéw jednostkowych nalezy sktada¢ poprzez platforme
zakupowg CONNECT.

Wybér oferty

Whptyniecie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uzna¢ za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta sposrod nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizsza cene ofertowa.

O wyborze oferty Zamawiajgcy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywac¢ sie o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomocg poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji kom. 607 885 813, e-mail: mariusz.stepien@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia wszystkich oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postepowania z winy Zamawiajgcego, wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktérego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotgczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatgcznik nr 2).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestow ani odwotan.

Zakonczenie postepowania

Z chwilg podpisania umowy, procedure udzielania zamdéwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakonczona.

Zataczniki:

Formularz ofertowy

Zestawienie kosztow jednostkowych
Projekt umowy

Dokumentacja techniczna

Wymagania bhp dla Wykonawcow zew.
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