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Oswietlenie

Sopot, dnia 13 listopada 2024 r.
Iwg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o ceng na budowe sieci o$wietleniowej w nizej wymienionejl okalizacj.
ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wzigcia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

Dobudowa sieci o$wietlenia drogowego
przy ulicach Mtyniskiej i Ceramicznej w m. TOLKMICKO, m. i gm. Tolkmicko
linig kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okoto 543 m

znak sprawy 162/ M/ TLK /2024

Termin realizacji robot — do 28 lutego 2024 .

Termin sktadania ofert uptywa we czwartek 19 listopada 2024 r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sig 19 listopada 2024 r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna sklada¢ na platformie Connect.

Bezptatne warunki ZAPYTANIE O CENE 162/M/TLK/2024 mozna pobraé na platformie Connect

Informacii udziela Referent ds. Zakupow— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil kukulski2@energa.p!.

Z upowaznienia
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Sopot, dnia 13.11.2024 r.

Energa ul Artu

Oswietlenie

Sp.zo.o0. }I ZAPYTAN'E o CENE

- Rezon 101 162/ M/ TLK / 2024
na

Dobudowa sieci oswietleniowej
przy ulicach Miynskiej i Ceramicznej w m. TOLKMICKO, m. i gm. TOLKMICKO
linig kablowag YAKXS 4x25mm? dt. okoto 543 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 162/ M/ TLK / 2024.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powolywaé sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktéw z oferentami i sktadania wyjasnier jest p. Elzbieta Lesniewska, pokdj nr 4
(pietro) w ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. w m. Bgkowo k. Gdarska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00,

tel. 785 877 899, e-mail: elzbieta.lesniewska@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wytgcznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowliane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane bedg w oparciu o zgloszenia budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy oraz sporzadzi¢ plan BIOZ.

Udzielanie zamowienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie w oparciu o Standardy Realizacji Projektéw
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcéw Robot Budowlanych obowigzujace w EOS.

Przedmiot zamoéwienia
m. TOLKMICKO ul. Miyriska

Roboty budowlane zwigzane z budowa oswietlenia drogowego w gminie miejskiej Tolkmicko w miejscowosci
TOLKMICKO przy ul. Miynskiej, w oparciu o siedem nowych stupéw stalowych, ocynkowanych, ANTARES P60
0 wysokosci 7 m wraz z wysiggnikiem jednoramiennym OCS 1/1/0 i fundamentem, stopa zabezpieczona elastomerem,
siedem nowych opraw oswietleniowych BGP282 LED 32W kl. 1l oraz kabel YAKXS 4x25mm? (dt. okoto 313m)
na dziatce stanowigcej wtasnos¢ Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy ‘Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
nNO,4kV oswietlenia drogowego, Tolkmicko ul. Miyriska, gm. m. Tolkmicko', projektant: Mikotaj DMITRYJUK, 08.03.2024
r. ., stanowigcy zatacznik nr 1/1 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane oswietlenie wigczone w istniejgcq linie kablowg stup nr 305, zasilane bedzie ze stacji
TO-4757 Tolkmicko Swigtojariska. Sterowanie nowym oswietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-4757.

m. TOLKMICKO, ul. Ceramiczna

Roboty budowlane zwigzane z budowg oswietlenia drogowego w gminie miejskiej Tolkmicko w miejscowosci
TOLKMICKO przy ul. Ceramicznej, w oparciu o osiem nowych stupéw stylowych o zewnetrzne warstwie z tworzywa
sztucznego typu Sm-2W, prod. ROSA o wysokosci 5,2 m wraz z wysiegnikiem WTM-15/1 fi42 i fundamentem B-40,
osiem nowych opraw oéwietleniowych typu OW LED 28W kl. Il oraz kabel YAKXS 4x25mm? (df. okolo 230m) na
dziatkach stanowigcych wtasno$¢ ZDP w Pasleku oraz Miasta i Gminy Tolkmicko.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy “Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
nNO,4kV oswietlenia drogowego, Tolkmicko ul. Ceramiczna, gm. m. Tolkmicko’, projektant: Mikotaj DMITRYJUK,
04.04.2024 stanowigcy zatgcznik nr 1/2 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane oswietlenie, zasilane bedzie ze stacji TO-4757 Tolkmicko Swigtojariska, miejsce przytaczenia:
istniejgcy stup nr 304/5 (wymiana tabliczki z przelotowej na podziatows). Sterowanie nowym o$wietieniem:
przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-4757.

Oferta winna obejmowac¢ caly zakres robot. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.
Warunki prowadzenia rob6t’

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosié informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowaé sie do uzgodnier -zawartych
W projekcie. Specjalista Ag. Inwestuc
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2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoleri na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorow sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodptatnie. Ewentualne koszty wylgczen/przetgczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Olsztynie, a takze pozostatych gestorow sieci obcigzajg wykonawce robot.

UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomié o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. Marcin STOLYCIA tel. kom. 725 950 003 /lub
dyzurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robot lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wtasnym zakresie
za wyjatkiem slupéw oswietleniowych stalowych z wysiegnikiem oraz fundamentem, opraw
oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gtéwek i bezpiecznikéw) ktérych zakup lezy
po stronie Zamawiajacego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dow6z powyzszego materialu na miejsce
robot, jego zatadunek/rozladunek oraz montaz.

Stupy z fundamentami do odbioru ze wskazanej hurtowni od 15 stycznia 2025 r.
Oprawy o$w. oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EQS Bakowo od 15 stycznia 2025 r.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny byé fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, a pod drogg 100 cm w stosunku do docelowej rzednej terenu
na warstwie pisaku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowaé trwate oznaczniki
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, wejscia do rur
ostonowych, przed i za przepustami, itd. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm., nastepnie
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegtosé folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dt.
wykopu). Kabel uktada¢ centrycznie w wejéciu do przepustu. Przy wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla
powinien wynosié¢ 2 mb.

Kable biegnace pod WSZYSTKIMI skrzyzowaniami z drogami, wjazdami, rowami i uzbrojeniem podziemnym
kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE, SRS 110, DVR 110 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kable réwniez zabezpieczy¢ rurg
ostonowg DVR-110. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego wnetrza wody i zamuleniem. W
JEDNYM przepuscie nalezy uktada¢ TYLKO JEDEN kabel.

Kabel wychodzacy na stupy sieci napowietrznej umieszczaé w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50).
Zamontowaé oznaczniki na rurze.

W miejscach skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywaé recznie. Konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi.

Przejscie pod drogg oraz w obrebie drzew wykona¢ bezinwazyjna metodg przecisku/ przewiertu sterowanego,
w rurze ostonowej SRS110, na gtebokosci min. 1,5 m od poziomu nawierzchni.

Na catej diugosci kabla naktada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy wejsciach
do przepustow, szafek i stupéw. Oznacznik kablowy winien zawieraé informacje ‘0,4kV o$wietlenie YAKXS .. x
.. mm2 EQOS Sopot 2024”

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujgcymi nalezy schowaéd
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Zejécie ze stupa wykonaé w rurze ostonowej SV75 odpornej na dziatanie promieniowania UV. Koniec rury
zabezpieczyC przed wnikaniem wody rekawem termokurczliwym.

Kable we wnekach stupowych przytaczaé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajgc odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego — za zacisk ochronno — neutralny przyjg¢ dolny zacisk
na tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajac bezposredni styk Al-Al.

Stosowac wiasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EOS:

- wnowych slupach zamontowa¢ tabliczki zgodne z projektem,

- W stupie 304/5 wymienic istniejgca tabliczke z przelotowej na podziatowa, zgodnie z projektem, . o crottzera’

Energa
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Na kablach zaprasowaé NOWE koncéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce.
Na kablach we wnekach stupowych mocowa¢ trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacjg: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2024.

Wykonac¢ instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupéw przewodem Cu min 10mm2 w izolagji
zotto - zielonej ukladanym na tabliczce stupowej pod koncéwke kablowa.

Dokona¢ prawidtowego fazowania.

Nadac estetyczng i trwalg numeracje stupéw od strony jezdni (czarng farba na ocynk od strony drogi) ustalong
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujacymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Wykonac 17 kpl. uziemienia:
- nowych stupéw oraz stupéw istniejgcych w miejscach przytaczy,

W uziemianym stupie stalowym bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
bezpiecznikowej. WWymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru £ 10 Q.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie
ich z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia rob6t mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robét.

Wszelkie napotkane kable i urzadzenia traktowaé jako czynne. Zachowaé szczegbing ostrozno$é przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzgtem recznym. Istniejgcg sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny by¢ odebrane przez przedstawiciela EOS
(protokét etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Po zakoriczeniu wykonywania rob6t nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze izielone)

11.

do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy
wraz ze sporzadzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] (dla m. Radomek
i Gulb). Informacje o czynnosciach wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne byé potwierdzone
przez nig wpisem do dziennika budowy.

Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wlasnym staraniem i na swoj koszt.

Warunki odbioru robét

Informacje o zakonczeniu kazdej w powyzszych robét Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajgcemu
na pi$mie na druku EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zatgczajac m.in.

» dziennik budowy wypeiniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikdw procesu budowlanego
(dla m. Radomek i Gulb),

e oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e dokumentacjg¢ powykonawczg ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementdéw wraz z podaniem typéw i parametrow urzadzen, tzn. stupdw i fundamentow,
opraw i Zrédet Swiatta oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, nalezy dotgczy¢é kopie rysunkow
wchodzgcych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcy opis, a takze oswiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, ze zmiany te sa nieistotne,

= protokoty odbioréw etapowych kabli,

e protokoly pomiarowe (rezystangii izolacji kabli i przewodow, skutecznosci ochrony od porazen rezystangji
uziemien),

e protokoét odbioru nawierzchni (w oryginale),

¢ zgtoszenie rozpoczecia robét i protokdt zakoriczenia PSG sp. z 0.0. (w oryginale),

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 4 egz. w wersji papierowej (dla m. Radomek i Gulb),

o cenrtyfikaty/deklaracje zgodnosci giownych materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

Odbiér prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanle podmsamem przez- oble

strony protokotu odbioru koncowego. ; :.r ni
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Termin realizacji zamdwienia: do 28 lutego 2025 r. wiacznie.

Sposéb przygotowania oferty
Oferte nalezy sporzadzi¢ na dofaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zatacznik nr 2 oraz

2a).

Ceng ofertowa nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalna miejsca robét
oraz odpowiedzi Zamawiajgcego na ewentualne pytania oferentéw.

Cena ofertowa powinna obejmowac caly zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzgledniaC i obejmowa¢ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia: robocizne, wskazane materialy, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno byé
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robot towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakonczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych po wykonaniu robét, takze materialow z demontazu.
Do obowigzkow oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatow, ktore jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do sktadania o$wiadczeri woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowg spétki — w przypadku spétki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Skladanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzgdzonym zgodnie z Zatgcznikiem a) nalezy ztozyé poprzez platforme zakupowa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujaco:

162/ MO/ IWG / 2024 ILAWA’

Termin sktadania ofert uptywa we czwartek 19 listopada 2024 r. o godz. 13:00.
Oferta zlozona po terminie nie jest brana pod uwage.

Wyb6ér oferty
Whplynigcie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznaé za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta spo$rod nie odrzuconych ofert, ktora bedzie miata najnizsza cene ofertows.

O wyborze oferty Zamawiajgcy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej droga elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywaé si¢ o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomoca poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji tel. 785 877 899, e-mail: elzbieta.lesniewska@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.

O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia wszystkich oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postgpowania z winy Zamawiajgcego, wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktorego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotaczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zalgcznik nr 3).

Wobec czynnosci podijetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.

Zakoriczenie postepowania Ener ul Artura Grottgera 7
Z chwilg podpisania umowy procedurg udzielania zaméwienia na niniejsze roboty budowlan¥ uwzzase %é ir;a'goﬁé:z_onazo
Sp.zo.0. ¥ & o
KRS 0000109164

NIP 585-12-32-05
Regon 19125158
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Zataczniki: Specjalista dspinwestycii

1. Dokumentacja projektowa - zat. nr 1/1, 1/2.

2. Formularz ofertowy (zat. nr 2 i 2a)

3. Projekt umowy.

podpis i pieczatka Zamawiajgcego
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Zalacznik 2
Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczatka

Po zapoznaniu sie z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 13.11.2024 r. niniejszym skladamy oferte na:

DOBUDOWE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

przy ulicach: Miynskiej i Ceramicznej w M. TOLKMICKO, m i gm. Tolkmicko
linig kablowa YAKXS 4x25mm?2 dt. okoto 543 m

Oferent deklaruje wykonanie peinego przedmiotu zaméwienia za kwote:

TOLKMICKO ul. MiyAaska e, PLN netto + 23% VAT

SHOWNIE NEMO! i smvusmssimsrimmsessiaassssoniss fosases v s s s Rk s i s T T S S St s ST s o s

TOLKMICKO ul. Ceramiczna [ ——— ad N\ N [-Y: R KSRV N

SHOWNIE MEHO: .o ittt et e e ee e e e e e e e e e s e e e e s e e ne e e et e e e et

Termin realizacji zamoéwienia do 28 lutego 2025 r.
Termin zwiazania ofertg wynosi 14 dni od terminu sktadania ofert.
Okres gwarancji rowny okresowi rekojmi wynosi 36 miesiecy od odbioru koricowego robét.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

> uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidlowego
i terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie,

> posiadam uprawnienia niezbgdne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedacych
przedmiotem zamowienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

> znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
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> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktory dotgczony zostat jako
Zatgcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 162/M/TLK/2024 z dnia 13.11.2024 .

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczgtka

Dane Kierownika Budowy:

Tel. kontaktowy
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Koszty jednostkowe

Zalacznik 2a

. cena
ceny jednostkowe za 1mb./1szt./1kpl. Jedn'ostka ilos¢ jednostkowa wartos¢ netto
riary netto

Wykonanie przecisku m -

Montaz linii kablowej m -

Montaz stupa stalowego do 5m kpl. «

Montaz stupa stalowego do 8m kpl. -

Montaz oprawy kpl. -
suma - _I

uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczgtka
UWAGA!!

W cenie jednostkowej nie uwzgledniamy kosztéw

materiatéw, ktore dostarcza EOS.
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13 ul Artura Grottgera 7
swietlenie 81-809 Sopot roi umo
5p.z0.0. T+485876077 20 (p O]ekt i WY)
KRS 0000109164 UMOWA NR EOS - 12024

NIP 585-12-32-055
36) Fegon 191251540 . .
% wykonanie robot budowlanych, zawarta w dniu vuveeeevevverceinirenien. r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk—Péinoc w Gdarisku,
VIl Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitalem zakladowym w wysokosci
191.621.500 ztotych.

reprezentowana przez:

1)

7 N .

zwana dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

1)

zwanym dalej Wykonawca.

§1

1. Na podstawie wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 162/M/TLK/2024
zdnia.......... 2024 r. Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

Dobudowe sieci oswietlenia drogowego
przy ulicach Mlynskiej i Ceramicznej w m. TOLKMICKO, m. i gm. TOLKMICKO
linig kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okoto 543 m

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 162/M/TLK/2024.

2. Termin przekazania terenu robot: bezposrednio po podpisaniu umowy.

3. Termin zakorfczenia umowy: do 28 lutego 2024 r. wiacznie. ]

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 162/M/TLK/2024 z dnia 13.11.2024 r.
wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawey zdnia ..................cc.oeveeien, 2024 r.

5. Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktére mogg
spowodowac, ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie mozliwe.
Wykonawca poinformuje o wystapieniu powyzszych okolicznosci réwniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §12 ust. 5§ Umowy. Zaniechanie niezwlocznego poinformowania EOS
skutkowac bedzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydtuzajgcego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odebranie robot budowlanych okreslonych w ust. 1 nastapi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koricowego, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 4 do Umowy. Odbior koricowy nastapi nie wczesniej
niz po zlozeniu przez Wykonawce pisemnego zgloszenia zakonczenia robdt, zawierajacego jednoczesnie
oswiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystgpienia do odbioru. Zgloszenie zakoriczenia robét bedzie
sporzadzone przez Wykonawce, z uwzglednieniem zatgcznikéw wskazanych w §4 ust. 2 Umowy, zawierajgcego
réwnoczesnie o$wiadczenie wykonawcy o gotowosci przystgpienia do odbioru. Wykonawca dokonuje zgtoszenia
za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 5 Umowy.
Przekazanie oryginatow (papierowych) zatgcznikéw wskazanych w §4 ust. 2 Umowy musi nastapié¢ najpozniej
w dniu rozpoczegcia odbioru robét budowlanych. Date dorgczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego
zgtoszenia zakonczenia robdt wraz z zatgcznikami wskazanymi w §4 ust. 2 Umowy, Strony uwazajg za date
zakonczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomocg podwykonawcy].

2. Wykonawca moze wykonywa¢ niniejszg umowe z pomocg podwykonawcow, jednak w tym przypadku musi uzyskac
pisemng zgode Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania oséb

trzecich jak za wtasne.
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3. Zakres i wartos¢ robdt wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota hetto: ........cccoevviiviiiiinnnns + 23% VAT
sfownie netto: .............ccoeeviiiiiiiiiiiiiei zlotych 00/100.

Wynagrodzenie umowne obejmuje peften zakres robot okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE
162/M/TLK/2024 oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwiazku z prawidlowa i terminowg realizacjg
przedmiotu umowy oraz czynnosciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wynagrodzenie platne bedzie czesciami po wykonaniu przez Wykonawce
poszczegolnych elementéw zgodnie z ponizszym rozliczeniem wedtug wartosci netto:

TOLKMICKO, ul. Miynska ... zt,
TOLKMICKO, ul. Ceramiczna oo, zf

§4
1. Wyptata wynagrodzenia umownego nastapi kazdorazowo po wykonaniu robét na podstawie prawidiowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT.

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koricowego zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz o$wiadczenia o ilosci zrealizowanych godzin —
w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktorego wzor stanowi zatgcznik do umowy nr 2), dokonanego
po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajacemu zakonczenia rob6t, ktorego integralnymi zatgcznikami bedg m.in:

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych
elementoéw wraz z podaniem typow i parametrow urzadzen, tzn. stupéw i fundamentéw, opraw i Zrodet §wiatta
oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dofgczyé kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacy opis, a takze o$wiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajace, ze zmiany te s3 nieistotne,

d) Protokoty odbiorow etapowych kabli,
e) Protokoly pomiarowe,
f)  Protokdt odbioru nawierzchni (w oryginale),
g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w czterech egzemplarzach (papierowych),
h) Certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce,
3. Wyplata wynagrodzenia umownego nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT. Nalezno$¢ okreslona w fakiurze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za opobznienie w zaptacie faktury Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe za opéznienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowg z Podwykonawca, i umowa taka zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego, warunkiem wyptaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia
ztozonego na pismie przez Podwykonawce, stwierdzajacego dokonanie peinej zaptaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zatgczniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku nieziozenia
takiego os$wiadczenia nalezno$¢ do zaptaty dla Wykonawcy bedzie stanowié roznice miedzy wartoscia
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5
Przyjeta w umowie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcey za prace bedace przedmiotem umowy jest stafa. Realizacje
ewentualnych drobnych robét dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.
§6
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:
a) wykonuje Umowe z pomocg podwykonawcow, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) wykonuje prace objete niniejsza Umowa w sposéb wadliwy albo sprzeczny z jej treécia. Zamawiajacy wedtug
swojego uznania moze uprzednio wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin; =nerga Il Artlrs Crotte
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c) opoznia sig z rozpoczeciem lub zakoriczeniem prac objetych niniejszg Umowa, tak dalece ze nie jest
prawdopodobne, ze zdota je ukoriczy¢ w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w terminie
jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu ztozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez zlozenie
pisemnego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

1. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca, tj. w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokoSci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko$¢ kar umownych ustala si¢ na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego wykonania zaméwienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku opoznienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna warto$¢ kar umownych wynosi 30% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego warto$é zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogolnych oraz potracenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8
Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: Marcin STOLYCIA i Andrzej MARKIEWICZ- uprawnienia
budowlane nr KUP/IE/3702/02.
Ze strony Wykonawcy robotami KIerUje: ........ceceevverericenseessesseesens — uprawnienia budowlane nr ........ceeeereecenrniceerennnee.
Ze strony Podwykonawcy robotami Kieruje: .............cccovrveeeeeieeeeeereeeesnns NCUPTAWNIEN ....ooiciiiiiiiie e see e :
Zakres obowigzkow kierownika robot okresla obowigzujgca ustawa Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okre$lone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesigcy liczonych od dnia podpisania protoketu odbioru koricowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia przez Wykonawce wad, ktére ujawnione
zostang w okresie trwania gwarangji.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie podjaé w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajacego, czynnosci zmierzajacych do usunigcia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzic szkode duzych rozmiaréw, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia szkody.

4. Skutecznego zgloszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajgcy moze dokonaé telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczng lub prawng (rekojmia). Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi, na skutek dziatania sity wyzszej, w tym gtéwnie
zywiotu, lub na skutek niewtasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
8. Rekojmia nie obejmuije Zrodet swiatta.
9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 KC.

§10

1. Odpowiedzialno$¢ za organizacje robot bedacych przedmiotem umowy ponosi Wykonawea 'Wykonawea: organizuje
sprzet i materialy we wiasnym zakresie, za wyiatkiem [materiat zapewniany przez Zéma\m'fiaiaceqd, m.in.: -shipy

/)
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oswietleniowe z wysiegnikami i fundamentami, oprawy oswietleniowe ze zrodiami $wiatta oraz tabliczki
bezpiecznikowe (bez gléwek i bezpiecznikéw)], ktérych zakup lezy po stronie Zamawiajgceqo. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy dowodz powyzszego materialu na miejsce robét, jego zatadunek/roztadunek oraz montaz,

a w przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robot jego roztadunek oraz montaz. Ponadto Wykonawca jest
zobowiazany do sprawdzenia prawidiowosci dostawy, fj. ilosci oraz jakosci materiatu (na podstawie ogledzin)
z dokumentacig przekazang przez Zamawiajacego, a w _przypadku jakichkolwiek odstepstw w dostawie
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spétki o tym fakcie. Wszystkie dostarczane przez
Wykonawce urzadzenia i materialy powinny by¢ fabrycznie nowe. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatow certyfikat Jub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg albo aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg.

2. Wykonawea zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, w sposdb zgodny
z niniejszg umowg i warunkami postgpowania 162//M/TLK/2024, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujacymi
w Energa Oswietlenie Sp. z o. o, kierujac do wykonania robot wykwalifikowany personel oraz uzywajac
specjalistycznego sprzetu i materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajgc ustalei zawartych w pozwoleniu na budoweg]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiada¢ aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysokosci, oraz by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowigzuje si¢ bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz stosowac sie do polecen Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochoddw w rejonie prowadzenia robét, uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzgdzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajgace z uzgodnien gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawi¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem rob6t. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowac sig do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robét
wymaganych przez wlasciwego zarzadce drogi.

4. Dopuszczenie do prac oraz nadzor na wykonywanymi pracami realizowane bedg nieodplatnie przez
Zamawiajgcego. Ewentualne koszty wytaczen/przetaczen wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestoréw sieci lezg po stronie Wykonawcy robét i sg jego kosztem.

5. Przed kazdorazowym wejSciem na sie¢ Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié
otym przedstawiciela Zamawiajacego w osobie p. Marcin STOLYCIA tel. kom.725 950 003
i/lub dyzurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny by¢ poéwiadczone wpisem do dziennika
budowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ i utrzymywacC na swdj koszt oznakowanie terenu robét, strzec mienia
znajdujacego sig na tym terenie, usuwac po wykorzystaniu zbedne materiaty, odpady i $mieci. Po zakofczeniu robét
ziemnych Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robot oraz
uporzadkowaniem placu robét po ich zakonczeniu nie stanowig rob6t dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materiatdbw pozostalych po wykonaniu robét, ktore nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ administracyjna- i cywilnoprawng za prawidtowe zagospodarowanie
odpadéw wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zostal wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO") i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktérym mowa
w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pézn. zm.)
oraz prowadzi dziatalno$¢ w zakresie ustug, o ktérych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd wyrzgdzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
robot. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomocg Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wiasne.

11.Po zakonczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze, i
zielone) do stanu pierwotnego, (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robot.

Pozostate materialy z demontazu stanowig odpad bedacy wiasnoscig Wykonawcy, ktory utylizuje je wiasnym
staraniem i na swoj koszt.

§ 1

1. Wedtug stanu na dzien zawarcia Umowy, Strony nie przewidujg koniecznosci przetwarzania danyphlosqbqug;h,ﬂ

ktérych administratorem jest druga Strona. Yiwietlonie
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2.

Strony i ich pracownicy zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
z dostepem do danych osobowych drugiej Strony.

Strony oswiadczajg, ze wzajemnie udostgpniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikow
lub wspétpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujgcym ich stuzbowe dane
kontaktowe jak np. imig¢ i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail,
miejsce wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarczej.

Kazda ze Stron os$wiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspolpracownicy oraz inne osoby, ktérych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem
ich danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg si¢ z informacjg
o zasadach ich przetwarzania.

Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w Zalgczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oswietlenie, pod adresem: http:/energa-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny.

§12

Wykonawca o$wiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw czlowieka, przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony $rodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze zachowuje nalezyty starannos¢ przy weryfikacji swoich dostawcow, réwniez pod katem
prawidtowosci ich rozliczen podatkowych ze szczegdlnym uwzglednieniem rozliczen z tytutu podatku od towaréow
i ustug.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze:
1) nie znajduje sig w stanie upadto$ci lub likwidacji, nie jest objety zarzadem komisarycznym lub sadowym, jego

dziatalno$¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat ztozony wniosek o wszczecie postepowania z ktoregokolwiek
z wymienionych tytutow,

2) znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie Umowy.
3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Strony Umowy zgodnie postanawiaja, ze zadnej z nich nie wolno jest udziela¢ ani przyjmowaé korzysci majatkowych
lub osobistych w zwiazku z niniejszg Umowa. Udzielenie lub przyjecie korzy$ci majgtkowej lub osobistej w celu
wplyniecia na tre$¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowieri wyzej opisanego
zobowiazania.

Wlasciwym adresem e —-mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajgcego o okoliczno$ciach opisanych
w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorywschod.oswietlenie@energa.pl/

§13

W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony bedg dazyly do jego polubownego
zatatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zalatwienia sporu na drodze sadowej, przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiana ktéregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Do spraw nieureguiowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

Integraing cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
a) zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegoélnieniem zakresu i wartosciag robét podwykonawcy,
b) zatgcznik nr 2 - Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,

c) zatgcznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z o.0.
dla Wykonawcy.

d) zatacznik nr 4 — wz6r protokotu odbioru.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Dobudowa sieci o$wietleniowej m. i gm. TOLKMICKO
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Zatgcznik nr 2 — O$wiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin

SEURRS « | o |-~ RS
Nazwa podmiotu
adres

NIP

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... Z dnia .................... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujgcy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali tgcznie ...................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszto / nie doszio
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby $wiadczacej ustuge)
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Zatgcznik nr 3

- Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacije o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy lub dla
czlonkow organéw, prokurentéw lub petnomocnikow reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikéw, ktorzy sg osobami

kontaktowymi lub os6b wspéipracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODQ) Energa
Oswietlenie Sp. z o. o. informuje:

a.

e.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. z siedziba
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.

Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.

Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) moga Parstwo skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
lod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oswietlenie Sp. z o. o.
(pkt b).

Dane osobowe przetwarzane beda zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:

» podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

* zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadan wynikajacych
Z umowy;

e raportowania oraz archiwizacji dokumentacii;

e obslugi i archiwizacji korespondenciji;

» ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami;

* wypetniania obowigzkéw prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisow
prawa podatkowego i przepisow o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publicznej,
przepiséw prawa zamowien publicznych, przepiséw stuzgcych ochronie $rodowiska, zycia
i zdrowia ludzi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepiséw prawa jest obowigzkowe.

f. Panstwa dane osobowe otrzymalismy od Panstwa lub od Panstwa pracodawcy Iub wykonawcy /

h.

podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z o. o., ktérego Panstwo reprezentuja,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.
Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowaé dane kontaktowe
w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczace wykonywanego zawodu, dziatalnosci gospodarczej, udzialu w spéice cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z o. o.
lub wspdtpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.
Odbiorcg Panstwa danych osobowych moga zostaé:

e podmioty Grupy Orlen;

» podmioty dostarczajgce korespondencje;

* podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii;

e podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej;

* podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen:

» podmioty swiadczace ustugi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;

e audytorzy zewnegtrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

» banki realizujgce transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom ustug lub produktéw

dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajgc od takich podmiotow wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych.
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J. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
np. sgdom, organom scigania lub instytucjom panstwowym.

k. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt d:

* w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoriczenia, po tym czasie dane bedg
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

» w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Energa O$wietlenie Sp. z o. o.,
dane bedg przetwarzane przez okres wypeiniania tych obowigzkéw prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa;

» w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa Oswietlenie Sp. z o. 0., dane beda
przetwarzane przez okres nie diuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

. Informujemy o przystugujgcym prawie do:

» dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii;

¢ sprostowania swoich danych osobowych;

» zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e przenoszenia danych osobowych;

* usunigcia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany: zaden inny cel przetwarzania
oraz nie zachodzg przestanki wylaczajgce prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

e sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

* wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub za pomoca e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. lub 10D (pkt b, c).
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Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.

ul. Artura Grottgera 7 @ Energa I GRUPA [CTTTHT]

81-809 Sopot Oswietlenie

PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT Il
PROJEKT TECHNICZNY

EGZ.NR 1
INWESTOR

TYTUt PROJEKTU: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWE]
nN-0,4 kV - OSWIETLENIA DROGOWEGO,
TOLKMICKO, UL. MLYNSKA, GM. M. TOLKMICKO
ADRES OBIEKTU M. TOLKMICKO, GM. M. TOLKMICKO
BUDOWLANEGO: DZ. NR 46, 45
OBR. 0002, TOLKMICKO
IDENTYFIKATOR DZIALEK- 280409_4.0002.46,
280409 _4.0002.45

BRANZA: ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci elektroenergetyczne
INWESTOR: Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

. /

PROJEKTOWAL: mgr inz. Mikotaj Dmitryjuk

nr uprawnien POM/0431/PBE/21

do projektowania bez ograniczen w specj ti instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych

EDRAWDZH:: mgr inz. Pawet Nigowski
nr uprawnien POM/0302/PWBE/18 |

do projektowania i kierowania robotami bud anymi bez ograniczer w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

'DATA: 08.03.2024 r.




=== Elblag, dnia 26.03.2024 r.

AB.6743.2.1.2024.WR R
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
I. poz. 682 z p6zn. zm.),

Starosta Elblaski zaswiadcza,

iz brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgloszenia z dnia 13.03.2024 r.,
obejmujgcego budowe sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV  o$wietlenia
drogowego z lokalizacja na dzialkach nr 46, 45 potoZzonych w obrebie ewidencyjnym Tolkmicko
2, jednostka ewidencyjna Tolkmicko.

Jednoczesnie informuje, iz niniejsze za$wiadczenie uprawnia inwestora do rogpoczecia robét budowlanych przed
uplywem terminu 21 dni na wniesienie sprzeciwn priez organ.

W preypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu
terminu ich rogpoczecia, rozpoczecie tych robdt moze nastgpic po dokonaniu ponownego zgloszenia,

Zgodnie 7 art. 42 ust. 1 pkt 2b, 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robot
budowlanych Inwestor jest obowigzany ustanowié kierownika budowy oraz przekazac kierownikowi budowy
projekt budowlany.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w pryypadku robot budowlanych
wymagajgcych ustanowienia kierownika budowy prowad:zi si¢ dziennik budowy.

Przed rogpoczeciem robét budowlanych inwestor wystepuje do organu administracji architektoniczno

- budowlanej tj. Starosty Elblgskiego, 7 wnioskiem w celu:

— ostemplowania przedlotonego dziennika budowy w pryypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci
papierowej, albo

—  rejestracji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym ,,systemem EDB” w pryypadku prowadzenia
dziennika budowy w postaci elektronicznej (https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl),

2godnie 7 przepisami rozdzialu Sa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz U, 7 2023 r. poz 682

ze zm.).

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Oplatg skarbowg w wysokosci 105,00 zt uiszezono w dniu 08.03.2024 r. na konto: 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161.
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. 22023 r. poz. 2111 z p6zn. zm.)).

Otrzymujq:
(1.’ ENERGA — OPERATOR S.A. z/s w Gdafisku - Pelnomocnik P. Mikotaj Dmitryjuk
' 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblagu
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L. Czeé¢ opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Niniejszy projekt budowlany przewiduje wykonanie budowy oéwietienia drogowego
w m. Tolkmicko, ul. Mtyriska, gmina miasta Tolkmicko. Obiekty zaprojektowano na terenie
dziatek nr 45, 46 potozonych w obrebie geodezyjnym 0002 Tolkmicko. Projektowane prace
obejmujg wykonanie wykopu pod linie kablowa oswietleniowg oraz stupy os$wietleniowe,
posadowienie stupéw o$wietleniowych, budowe linii kablowej oswietleniowej o dtugosci ok.
271 mi montazu 7 latarni o$wietleniowych.

Po wykonaniu prac montazowych istniejaca nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu
pierwotnego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Nieruchomos$¢ bgdaca przedmiotem opracowania jest terenem czeéciowo zabudowanym
i uzbrojonym.

Roboty prowadzone beda na terenie, gdzie wystepuje typowa infrastruktura miejska:
wodociggowa, deszczowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celdw projektowych w skali 1:500. Przy
wykonywaniu robdt napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowa¢é warunki niezbednego bezpieczenstwa.

Obiektu przeznaczone do rozbidrki — brak.

3. Projektowane oswietlenie
Budoweg oswietlenia drogowego w m. Tolkmicko, ul. Mtyrska, gm. m. Tolkmicko,
zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych.

Oprawy oswietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —rys.
1, w niewielkiej odlegtosci od jezdni, uwzgledniajgc istniejaca infrastrukture podziemna.

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane, okragte, o wysokosci 7 m typu Antares P 60
prod. VALMONT z wysiegnikiem OC S, z oprawami typu BGP282 T25 1 XLED51-45/740 DM65
0 mocy 32 W i strumieniu 5200 Im prod. Philips. Oprawy nalezy zamontowaé na wysokosci
8m za pomocg wysiggnikéw OC S 1/1/0. Projektowane stupy posadowié¢ na
prefabrykowanych fundamentach F-100V/43. Fundamenty wraz ze érubami posadowi¢ pod
nawierzchnig chodnika, natomiast w przypadku sytuowania na trawniku, posadowi¢ 5 cm
ponad docelowy poziom terenu, $ruby mocujace stup zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Fundamenty zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony
stupéw przez pomalowanie farbg na ocynk do wysokosci 30 cm nad poziom terenu. Stupy
sytuowac wnekami przeciwnie do kierunku ruchu pojazdéw.

Projektowany stup 305/7 nalezy uziemié. Wymagana jest rezystancja uziemienia nie wieksza
niz 10Q.

Przy doborze stupdw przyjeto strefe wiatrowy I. Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki stupowe
przelotowe zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w Energa Oswietlenie
Sp.zo.0.



Pokrywy wnegk zamykac srubami M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie potaczenia
$rubowe przekonserwowac po montazu. Do opisywania numeréw stupéw zastosowaé farbe
na ocynk.

Potaczenia z oprawami wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2. Przew6d w stupie uktadaé
w nieprzewodzacej osfonowej rurce elastyczne;j.

4. Projektowane zasilanie z istniejagcej linii napowietrznej nN-0,4 kV

Projektuje sig powigzanie istniejgcej linii napowietrznej o$wietleniowej nN-0,4kV zasilanej z
TO-4757 Tolkmicko Swietojariska typu AL 2x25 na istniejgcym stupie nr 305 z projektowanym
stupem oswietleniowy nr 305/1 za pomocg projektowanej linii kablowej YAKXS 4x25. Po
zamontowaniu projektowanej linii kablowej, projektowang linie nalezy podtgczy¢ do
projektowanego roztacznika bezpiecznikowego RSA-00/3 zamontowanego na istniejgcym
stupie nr 305. W projektowanym roztaczniku bezpiecznikowym RSA-00/3 nalezy wykonaé
podziat sieci.

Istniejacy linig napowietrzna, na istniejgcym stupie nr 305 nalezy zabezpieczyé przy uzyciu
ogranicznika przepig¢ nn-0,4kV typu SE 30.328. Proj. ograniczniki przepieé nalezy podtaczy¢
do proj. uziemienia umieszczonego na wyzej wymienionym stupie.

Wymagana jest rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10Q

5. Projektowane linie kablowe
Od istniejacego stupa oswietleniowego nr 305 projektuje sie wyprowadzenie obwodu w
postaci linii kablowej oswietleniowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm? do zasilenia
projektowanych opraw oswietleniowych. Trase kabli oraz rozmieszczenia stupéw
przedstawiono na rys. 1.

Kabel uktadac na gtgebokosci 70 cm (pod drogg 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowaé
trwate oznaczniki w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejécia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci
15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami rowami
i z uzbrojeniem podziemnym kable uktadaé w rurach ostonowych DVR, HDPE, SRS 110
zgodnie  zprojektem  zagospodarowania terenu. W  przypadku  napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczy¢ rura
ostonowg DVR-110. W miejscu skrzyzowania z istniejgca siecig elektroenergetyczng nN-0,4
kV, nalezy jg zabezpieczy¢ rurg dwudzielng A-PS 110.

Zejscie ze stupa nr 305 wykona¢ w rurze ostonowej BE 75 odpornej na dziatanie
promieniowania UV do wysokosci 4,5m od poziomu ziemi. Koniec rury zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wody rekawem termokurczliwym. Na stupie linii napowietrznej zamontowa¢
ogranicznik przepie¢ SE 30.328.

PrzejScie przez droge wykona¢ metoda przecisku / przewiertu sterowanego, w rurze
ostonowej SRS 110, gdzie gérna krawed? rury powinna znajdowa¢ sie na gtebokosci min. 1m.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane 2 wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na
terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywaé recznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Drzewa oraz krzewy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Prace wykonywac bez naruszenia istniejgcego systemu korzeniowego.

erpa
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6. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana sie¢ kablowa oswietleniowa pracuje w ukfadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytaczeniem jako Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie
realizowana przez istniejace bezpieczniki w szafce o$wietleniowej oraz przez projektowane
bezpiecznik w stupie.

Projektuje si¢ wykonanie potaczenia konstrukcji stupa z zaciskiem PEN linii przewodem
LgY 10. Wzdtuz linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV oswietlenia nalezy uktada¢
bednarke FeZn 25x4 na dnie rowu. Wymagana rezystancja uziemienia stupa powinna by¢ nie
wieksza niz 10Q.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonac pomiar rezystanciji. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia wyzszej niz 10Q nalezy zastosowaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze

w postaci pretow stalowych ocynkowanych @18.

7. Przepisy prawne i normy

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z péZniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z péZniejszymi
zmianami.

PN-EN 13201:2016. Oswietlenie drég.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa
Przepisy budowy urzadzer elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 .

8. Uwagi koricowe

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t budowlano - montazowych Wykonawca
jest zobowigzany zgtosi¢ ten fakt do wiasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci
w terminie okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
Dz. U.Nr 89z 1994 r. poz. 414 i w zatgczonych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé¢ wiascicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje.

Przed przystgpieniem do robét na istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy
powiadomi¢ ENERGE Oswietlanie Sp. z 0. 0. zgodnie z wtasnoscia urzadzer.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat Budowlano-Montazowych
tom V Instalacje Elektryczne” i normami PN-E, przepisami, a w szczegdinosci

N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizeri do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykonac przekopy prébne, w celu jego szczegStowej lokalizacji i na
podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozyé projektowany kabel zachowujac
przepisowe odlegtosci.



Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnier i sprawdzen projektu.

Za szkody powstate na skutek dziatarni Wykonawcy w terenie przyleglym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowaé, uzgodni¢ i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania robét.

Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u inwestora sposéb numeracji.

Do odbioru technicznego dostarczyé protokoty pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg



prawa,
lowego

leniowe
gdzle
owita |inii

syakana

KLAUZULA
Za zgodno$é z oryginatem mapy do

celdw projektowych
WWB}...."\ ..:«r‘“]vr.‘\.
- ll 1
Jednostka projektowa: Opracowat: Nr uprawnier: Padpls: 7
Projektowat: Nr uprawnler: Pndpi!!’
Q Energa l LYY ORLEN| mgr in2. Mikota) Dmitryjuk POM/0431/PBE/21
Oswietlenie do proj bat agraniczed w i fci Indtplagyine|
w zakrasle slacl, Instalacyl | urzedzan alektrycin: /
| elaktroanerge h 4
Energa Oswietlenie Sp.z 0.0, Sprawdit: Nr uprawnied; Podpls j
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot mgr inz. Pawet Nigowski POM/0302/PWBE/18 / !
do projed lalk robotami 1 | bet
ofraniczed w spacjainadel Instalacylne| w zaksasie sied), Instaluc
| urzadred elektrycinych | elektroenargetycinych

.2023_2804_cL1)

Inwestor;

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0,
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projektu:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oéwietlenia
drogowego, m. Tolkmicko, ul. Miyriska, gm. m, Tolkmicko

Nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Adres inwestyc|l:
m. Tolkmicko, dz. 46, 45 obr, 02

Nurner projektu: Faza projektu; Data: Skala: Numer rysunku:

1

23-p-269-01 PB 09.2023 1:500




LEGENDA

N‘APA DO CELOW PROJEKTOWYCH ¥ q) pral. stup oéwletle?lowv z oprawg,
S — S | typy wg zestawlenia montaiowego
Obisit: TOLKM!CKO?_Ui; Miyniska - Map/_ HJ—O — 31 suzby getanyii & 1 | pro]. linie kablowe o$wietleniowe
o - dznri7 48 O GN.§640.19592023 | | _ — — — — |nN-0,4kV, ozn, L=x/y [m], gdzle

Otrah awid 200409 _4 0002, Taknucko 2

Woewddzio warmiisko-mazurskie | Powist elblackd Gming Teimizks x-dt trasowa, v - dt. catkowlta linii

i |
E,‘Il_‘E" “~._| Pro}. ogranicanik przepieé

b | 2
| _ g.]‘-/ proj. uzlemienie stupa
' Q

praj. siec teletechnicana pozsyakana
Z mapy zasadnlcze)
{Licencla nr GN.5642.1.1163‘2023_2304_&11

GEODET
inz. Michat K

L R

—
>




Proj.

. 3xwidad|
proj. stup pro). stup proj. stup bezpiecnnikowa  1Stn. stup
30573 305/2 305/1 WT-00/GF 164 305
proj, YAKXS 4x25 proj. YAIOS 4325 proj. YACS %25
o Qekiamasa Qoo Qudiiivunin 5 Qi o
I_ L=40/46m L=36/82m L=36/42m Proi Swietojariska
I proj. YAIS 4x25 Roziaeznik ‘I
+bednarka PFe/zn 25x4 bezpiecznikowy
| L=39/45m RSA-00/3 @
e R&1002
) - 1
proj. stup | . |
305/4. | Sposdb padfaczenia RSA i
' | na istn. stuple 305 |
proj. YAKXS 425 — | |
+bednarka Pre/zn 25x4 | R<1002 | kier istn.Jinia |
L=40/46m I nARGWCTZNg I
| : P ELE N i
: | z |
proj. stup w)eya
305/5 | g S — |
| |
| : |
proj. YAKS 4x25 | 4 |
| +bednarka PFe/Zn 25x4 | A |
L=40/46m | L |
| Lovamesenme . _ 2 :
praj. stup 8.
305/6
| proj vaios sos V7,
+bednarka PFe/Zn 25x4 4
| L-aoem
] LEGENDA
: °‘O proj. stup oswietleniowy z oprawa,
P?& j‘;”’ typy wg zestawienia montazowego
proj. linie kablowe oswietleniawe
= — — — — [nN-0,4kV, ozn. L=x/y [m], gdzie
R&1002 x - db. trasowa, v - di. catkowita linii
2 1 ) . .
a'||"ﬂ]JE|—\ proj. ogranicznik przepie¢
8
A
= | proj. uziemienie stupa
lednostia prajektowa: Opracowal: Mr uprawnlen; Fadpis, /
Projektowai: Mr uprawnien:

& Energa | sruratzmm
Oswietlenie

Energa Oswietienie Sp.z 0.0
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

mgr inz. Mikotaj Dmitryjuk

Podpig
POM/0431/PBE/21

Ha proléhtowania bez ograniczen w spetjilnoici nlahq'nr
w rakreti siech, instalac)) | ufmydzed elektry
| elekttornerzetcimych

Sprawdzil:

Nr uprawnier:

mgr inz. Pawet Nigowski POM/0202/PWBE/18
do projek I I (Y yremTy bez
g W Inasci instalacyj '&ﬂhu:r.ledecl, instalaci
Lurzadien slektrycrnych | slektroenezetyemnyel
Inwestor: Matwa projekiu:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oéwietlenia
Energa Oéwietlenie Sp. 2 0.0. dragowego, m. Talkmicko, ul. Miyriska, gm. m. Tolkmicko
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot Natwa rysunku:
Schemat jednokreskowy
Adrag nwestyci; MNumer projektu: Faza projehtu: Cata: Skala Mumer rysunku:
. Tolkmicko, dz. 46, 45 obr. 02
m- folkmicko, dz eor 23-P269-01 | PB 09.2023 s 2




ROL.7230.41.2023 — Tolkmicko dn.13.10.2023r.

[0 -10- 17

aﬂ'{ﬂ

___ENERGA OSWIETLENIE SP. 7 o.0.
ul Artura Grottgera7
81-809 Sopot

Uzgodnienie nr 18/2023

W -odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 03.10.2023r przez ENERGA OSWIETLENIE
Sp. z 0.0 z siedziba w Sopocie ul Artura Grotigera 7 82-809, 81-809 Sopot

1. Uzgadnia si¢ lokalizacje przebiegu trasy sieci oswietleniowej zgodnie z zalgczonym projektem w:
1) ulicy Mtynskiej droga nr 105514N polozonej na dziatce nr 46 obrgb 2 Tolkmicko, dla
ktorej nie znajduja zastosowania zapisy art.39 ust.3, ustawy z dn.21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2023 poz. 645)- sie¢ oéwictleniowa dla
drogi,
2) dzialce gminnej nr 45 obreb 2 Tolkmicko-réw Miynski :
2. Drziatki nr 46 i nr 45 z obrebu geodezyjnego Tolkmicko 2 znajduja si¢ w ewidencii zabytkéw.
Wymagane uzgodnienie inwestycji z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow w Olsztyme
3. Ulica Mtyniska do objeta jest gwarancja wykonawcy do kofica 2026r.
4. zobowigzuje si¢ inwestora do:
1) wykonania rob6t w technologii wskazanej we wniosku,
2) zgloszenia Bummistrzowi terminu rozpoczecia i zakonczenia robdt,
3) uporzadkowania terenu po zakoficzenin robét i przywrécenia drog do stanu niepogorszonego,
4) zachowania bezpieczenstwa ruchu na drodze.

4. Umieszczenie urzadze zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami nastgpuje bez naliczania
oplaty.

3 ¢/ @Ajf
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6. Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.1.225.2023 z dnia
12.12.2023r.

ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28ba, 284h,28¢ ustawy z dnia 17 mafa 1989, — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1752 z péin, zm.)

Data rozpoczgcia narady koordynacyjnej: 14 grudnia 2023r.

Data rozpoczgeia dodatkowej narady koordynacyjnej: 24 stycznia 2024r.
Data zakoriczenia dodatkowej narady koordynacyjne;j: 30 stycznia 2024r.

Miejsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblggu, ul. Saperéow 144, pok.214

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocy $rodkéw komunikacji elekéronicznej

Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanej kablowej sieci elektroenergetycznej eN oéwietlenia drogowego
Potozenie obicktu: miasto Tolkmicko, obreb 0002, dzialka nr 46, 45, ul. Mlyiska

Whioskodawca : ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0. ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Whniosek nr z dnia: 12.12.2023

Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.225.2023; Data wptywu: 12.12,2023

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Zofia Puzyrewska - Gléwny Specjalista w Wydzialc Geodezji Kartografi
Katastru i Nieruchomosci

Uczestnicy narady koerdynacyjnej

Imig i nazwisko

L.p. Instytucja uczestnika narady Podpis
1 | Zarzad Drég Powiatowych w Pasteku Grzegorz Daszkiewicz uzgodniono drogg e-mail
2 | ENERGA OERATOR SA Oddzat w Olsztynic Jakub Soja uzgodniono droga e-mail
3 |[NETIA SA. Krzysutof Osiecki uzgodniono drogq e-mail
ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. . _ . :
4 Rejon Ushug Oswietleniowych Miynary Patrycja Lowczak uzgodniono drogg e-mail
5 | ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,
6 Andrzej Szegygiel uzgodniono drogg e-mail

Zakitad Gospodarki Wodno — Scickowcj w Tolkmicku

7 | Gmina Tolkmicko

Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnie
8 | wojewddztwa warmifisko-mazurskiego (Oérodek Eksploatacji Zbigniew Czarnota uzgodniono drogq e-muil
i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa OLMAN

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji . . . —_—
9 | Zespét Uzgaduiania Dokumentacji Projektowej Arkadiusz Sremski uzgodniono drogg e-mail

Instytut Chemii Biologicznej PAN . . ,
10 Poznaskie Cen Superkomputerowo - Sieciowe Marek Kuberka uzgodniono drogy e-mail
11 Polska Spéta Gazovmictwa sp. zo.0. Jarosfaw Szopka uzgodniono drogg e-mail

Oddziat w Olsztynie Gazownia w Elblggu

Mimeo zawiadomienia nie stawili sig:
1.  ORANGE Poiska SA
2. Miasto i Gmina Tolkmicko

Strona 1z 2
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:
1. Zarzad Drog Powiatowych w Pasigku
uzgedniono drogq e-mail (bez uwag)

2. ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Eabl b el £,

i¢ rurami symi typu Arot.

uzgodniono drogq e-mail 7 uwagq: . isinicjque linie na skreys

3. NETIA S.A.
uzgadniono drogg e-mail 7 uwagami:

1. Prace wedlut sicei telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalely prowadsic PO wytyczeniu jej pruebiegu, ze szezegding
ostrotnosciq z wykluuzeniem ulycia spragtu mechanicinege oraz przy nadzorze predsiawiciela Netia S.A. (usluga platna);

2. Kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalely zabezpieczyé zgodnie z normami;

)

3. W prgypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telek jkacyjnej Netiu S.4. Wyk zobowiqzany jest nie
powladomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (cgynny 24h);

4. Koszy wszelkich robédt i napraw uszhodzert sieci teleki ikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych

T,

prac jok i wynikajgee 7 wadliwego ich wyk ia p i Wyk ;

5. Netie S0

wowvarik i

sustrzega sobie molivesd dochodzenia roszczen 2 tytulu strai w rucho tetekimanikacygmem powstalych
shoulzenia sieci relekomunikacyfnej Netia S.4.

4. ENERGA Oswietlenie Sp. 2 0.0. Rejon Uslug Ogwietleniowych Miynary
uzgodniono drogg e-mail (bez uwag)

5. ORANGE Polska SA  Dostarczzmie i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn

6. Zaktad Gospodarki Wodno — Scickowej w Tolkmicku
uzgodniono drogg e-mail (bez uwag)

7. Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko

8. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnigj-wojewédztwa warmihsko-mazurskiego
(Osrodek Eksploatacii i Zarzgdzania Miejska Siecia Komputerowg OLMAN Olsztyn)

uzgodniono drogg e-mail (bez uwag)

9. HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukryzacji — Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
uzgodnione drogq e-mail (bez iwag)

10. Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznariskie Centrum Superkomputerowo — Sieciowe
uzgodnione drogg e-mail (bez wwag)

11. Polska Spéta Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Olsztynie Gazownia w Elblagu

uzgodniono drogq e-mail - beg uwag Zup. STAROSTY , Elektronicznie podpisany

7ol Puryreesis przez Zofla Puzyrewska
GEOWNY SPECIAL
W Widrata Goosucy Koot Data: 2024.02.01

Ralzsru | Nan=nomals ; 13:58:58 +01'00"

Podpis przewodniczqcego narady koordynacyjnej

Strona 2z 2
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Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

2T 1
& Energa | srurarmay

Oswietlenie

PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT III
PROJEKT TECHNICZNY

EGZ.NR 1
INWESTOR

TYTUE PROJEKTU:

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNE] SIECI KABLOWE)
nN-0,4 kV - OSWIETLENIA DROGOWEGO,
TOLKMICKO, UL. CERAMICZNA, GM. M. TOLKMICKO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

M. TOLKMICKO, GM. M. TOLKMICKO
DZ. NR 117/6, OBR. 0001, TOLKMICKO
IDENTYFIKATOR DZIALKI- 280409_4.0001.117/6
DZ. NR 394, 401/2, OBR. 0002, TOLKMICKO
IDENTYFIKATOR DZIALEK~ 280409 _4.0002.394,
280409_4.0002.401/2

"BRANZA:

ELEKTRYCZNA

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI - sieci elektroene}getyczne

INWESTOR:

_ Ene_rgo_évﬁeﬁen_ie- Sp. zo.o0.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

PROJEKTOWAL:

_mgr_ini. Mik—oaﬁnirwuk /

nr uprawnien POM/0431/PBE/21
do projektowania bez ograniczen w specjalingsci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIt:

mgr in. Pawet Nigowski
nr uprawniers POM/0302/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budcwlén@mi bez ograniczeri w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i eIektroenergetycznych

04.04.2024 r.

DATA:



Elblag, dnia 22.04.2024 r.

AB.6743232024 WR |~ 10 n, 73
- .-.«"1;1%3.’_ ( Mg;r*::”_
| Plzeka _Z ﬂ-— - (gptiegives Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22023
r. poz. 682 z péZn. zm.),

Starosta Elblgski zaswiadcza,

iz brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgloszenia z dnia 10.04.2024 r.,
obejmujacego budowe sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia 0,4kV  o$wietlenia
drogowego z lokalizacjg na dziatkach nr 394, 401/2 polozonych w obrgbie ewidencyjnym
Tolkmicko 2 oraz dzialce nr 117/6 potozonej w obrebie ewidencyjnym Tolkmicko 1, jednostka
ewidencyjna Tolkmicko.

Jednoczesnie informuje, it niniejsze zaswiadczenie uprawnia inwestora do rozpoczecia robdt budowlanych przed
uplywem terminu 21 dni na wniesienie sprzeciwu przez organ.

W przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu
terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robdt moze nastgpic po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Zgodnie 7 art. 42 ust. 1 pkt 2b, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robét
budowlanych Inwestor jest obowigzany ustanowié kierownika budowy oraz przekaza¢ kierownikowi budowy
projekt budowlany.

Zgodnie z art. 45 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w przypadku robdt budowlanych
wymagajqcych ustanowienia kierownika budowy prowadzi sie dziennik budo Wy,

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor wystepuje do organu administracji architektoniczno

- budowlanej §j. Starosty Elblgskiego, 7 wnioskiem w celu:

— ostemplowania przedlozonego dziennika budowy w prrypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci
papierowej, albo

—  rejestracji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym »Systemem EDB” w przypadku prowadzenia
dziennika budowy w postaci elektronicznej (https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl)),

zgodnie z przepisami rozdzialu 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz, U. 7 2023 r. poz. 682

zeum.).

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEYJ:

Opiate skarbowg w wysokosci 105,00 zt uiszczono w dniu 03.04.2024 . .
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 2111 z péZn. zm.)).

Otrzymujq:
ENERGA — OPERATOR S.A. z/s w Gdafisku - Pelnomocnik P. Mikotaj Dmitryjuk
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblagu
3. aa
Oswictlenie 81-809 Scpot

Sp.zo.o. T+485876077 20
KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
(36) Regon 19125158%

Energa ul_ Artura Grottgera 7



L. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt budowlany przewiduje wykonanie budowy oswietlenia drogowego
w m. Tolkmicko, ul. Ceramiczna, gmina miasta Tolkmicko. Obiekty zaprojektowano na
terenie dziatki nr 117/6 potozonej w obrebie geodezyjnym 0001 Tolkmicko oraz dziatek nr
394, 401/2 potoionej w obrebie geodezyjnym 0002 Tolkmicko. Projektowane prace
obejmujg wykonanie wykopu pod lini¢ kablowa o$wietleniowa oraz stupy oéwietleniowe,
posadowienie stupéw oswietleniowych, budowe linii kablowej oéwietleniowej o dtugosci ok.
182 m i montazu 8 latarni oswietleniowych.

Po wykonaniu prac montazowych istniejgca nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu
pierwotnego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
Nieruchomos¢ bedaca przedmiotem opracowania jest terenem czesciowo zabudowanym
i uzbrojonym.

Roboty prowadzone beda na terenie, gdzie wystepuje typowa infrastruktura miejska:
wodociggowa, deszczowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Przy
wykonywaniu robét napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowaé warunki niezbednego bezpieczeristwa.

Obiektu przeznaczone do rozbiérki — brak.

3. Projektowane oswietlenie
Budowg oswietlenia drogowego w m. Tolkmicko, ul. Ceramiczna, gm. m. Tolkmicko,
zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych.

Oprawy o$wietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys.
1, w niewielkiej odlegtosci od jezdni, uwzgledniajac istniejacg infrastrukture podziemna.

Zaprojektowano stupy stylowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego typu SM-2W
o wysokosci 5,2 m prod. ROSA z wysiegnikiem WTM-15/1 fi42, oprawami typu OW LED 24,
4000 K, optyka SP, czarny, prod. ROSA.

Projektowane stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach B-40. Fundamenty
wraz ze srubami posadowic¢ pod nawierzchnia chodnika, natomiast w przypadku sytuowania
na trawniku, posadowi¢ 5 cm ponad docelowy poziom terenu,. Fundamenty zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony stupdw przez pomalowanie
farba na ocynk do wysokosci 30 cm nad poziom terenu. Stupy sytuowaé wnekami przeciwnie
do kierunku ruchu pojazddw.

Projektowany stup 304.1/5, 304.8/5 nalezy uziemi¢. Wymagana jest rezystancja uziemienia
nie wigksza niz 10Q.

Przy doborze stupéw przyjeto strefe wiatrowg I. Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki stupowe
przelotowe zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w Energa Oéwietlenie
Sp. zo.0.



Pokrywy wnek zamyka¢ srubami M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie potaczenia
srubowe przekonserwowac po montazu. Do opisywania numerdw stupéw zastosowac farbe
na ocynk.

Potaczenia z oprawami wykonac przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewdd w stupie uktadaé
w nieprzewodzacej ostonowej rurce elastyczne;.

4. Projektowane linie kablowe
Od istniejgcego stupa oswietleniowego nr 304/5 projektuje sie wyprowadzenie obwodu w
postaci linii kablowej oswietleniowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm?2 do zasilenia
projektowanych opraw oswietleniowych. Trase kabli oraz rozmieszczenia stupéw
przedstawiono narys. 1.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm (pod droga 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowa¢é
trwate oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel
zasypac warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci
15 ecm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami rowami
i z uzbrojeniem podziemnym kable uktadaé w rurach ostonowych DVR, HDPE, SRS 110
zgodnie  zprojektem  zagospodarowania terenu. W  przypadku napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczy¢é rura
ostonowa DVR-110. W miejscu skrzyZzowania z istniejaca siecig elektroenergetyczna nN-0,4
kV, nalezy jg zabezpieczy¢ rurg dwudzielng A-PS 110.

PrzejScie przez droge wykona¢ metoda przecisku / przewiertu sterowanego, w rurze
ostonowej SRS 110, gdzie gérna krawed? rury powinna znajdowac sie na gtebokosci min. 1m.

Projektuje si¢ wymiane wktadki bezpiecznikowej WT-1/gF 50A na WT-1/gF 40A w tablicy
oswietleniowej TO-4757 Tolkmicko Swietojariska.

Projektuje si¢ wymiang istniejacej tabliczki stupowej w stupie nr 304/5 z przelotowej na
podziatowg.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wvkorzvstaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie brvtv korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywaé recznie w sposéb najmniej szkodzacy

Prace wykonywac bez naruszenia istniejgcego systemu korzeniowego.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana sie¢ kablowa oswietleniowa pracuje w ukfadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytaczeniem jako Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie
realizowana przez istniejgce bezpieczniki w szafce oswietleniowej oraz przez projektowane
bezpiecznik w stupie.

Projektuje sie wykonanie potaczenia konstrukcji stupa z zaciskiem PEN linii przewodem
LgY 10. Wzdtuz linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV oswietlenia nalezy uktadaé
bednarke FeZn 25x4 na dnie rowu. Wymagana rezystancja uziemienia stupa powinna by¢ nie
wigksza niz 10Q.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonac pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia wyiszej niz 10Q nalezy zastosowadé miejscowe potgczenia wyréwnawcze
w postaci pretow stalowych ocynkowanych @#18.
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6. Przepisy prawne i normy

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z péZniejszymi
Zmianami.

PN-EN 13201:2016. Oswietlenie drég.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

7. Uwagi koricowe

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca
jest zobowigzany zgtosi¢ ten fakt do wtasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci
w terminie okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
Dz. U. Nr 89z 1994 r. poz. 414 i w zatgczonych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé wtaécicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodnié termin wejscia na posesje.

Przed przystapieniem do robdt na istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy
powiadomi¢ ENERGE Oswietlanie Sp. z 0. 0. zgodnie z wtasnoscia urzadzer.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
tom V ,Instalacje Elektryczne" i normami PN-E, przepisami, a w szczegdlnodci

N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizer do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykonac przekopy prébne, w celu jego szczegétowej lokalizacji i na
podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozyé projektowany kabel zachowujac
przepisowe odlegtosci.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

Uwzglednic na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowad, uzgodni¢ i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania robét.

Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u inwestora sposéb numeracji.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wytgczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
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proj. stup proj. stup proj. stup istn. stup
304.3/5 304.2/5 304.1/5 304/5
prof. YAKKS 4x25 prol, YAKS 4525 proj. YA 4x25
+bednarka PFe/Zn 25x4 +bednarka PFe/24 25x4 +bednarka PFe/Zn 25x4 E et YARY 475 1kjer. TO-4757
[ 1=23/29m 1=30/36m L=14/20m proj. wymiana
' Proj. YAKS 4x25 i
+bednarka PFe/Zn 25x4 —
| 1=31/37m Rg1002
+—O proj. stup
304.4/5
I proj. YAKXS 4x25
I +bednarka Pre/Zn 25x4
L=27/33m
proj. stup
304.5/5
proj. YAKG 425
] -+bednarka Pe/Zn 25x4
L=21/27m
proj. stup
304.6/5
| PrOj. YAKXS 4x25
+bednaria PFe/Zn 25x4
| =2026m L7
Art
| i 1-80
proj. stup
304.7/5 -
| Proj. YAKIS 4x25
+bednarka PFe/zn 25x4
| i2n LEGENDA
[ e proj. stup odwietieniowy z oprawg,
typy wg zestawienia montazowego
proj. stup _ =
304.8/5 proj. linie kablowe os$wietleniowe
— — — — |nN-0,4kV, ozn. L=x/y [m], gdzie
— x - df. trasowa, v - dt. catkowita linii
Rg1002 =
4 proj. uziemienie stupa
B
dednostea projektowa: Opracowat: hir uprawnio: Podpis: /
Projektowall Nr uprawnier: Podpis:
@ Energa I GRUPAERE] mgr inz. Mikotaj Dmitryjuk FOM/0431/PBE/21
Oswietienie At oot e
1 eicktroenerg t
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sorawdiil: Nr uprawnien: Podpis
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot mgr inz. Pawet Nigowski POM/O302/PWRE/18 |
da prajektawania i klerowirniem robotami budog i bex
ed woLpet vch instalaeyne] w iakr inutalac)l
| urzadred slektryemych | elektroenssg stycinych

Inwestor

Erierga Oswietlenie Sp.z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

MNarwa projokiy:

drogowego, m. Talkmicko,

Budowa elektroenergetyczne;j sieci kablowej nN-0,4 kV - oéwietlenia

ul. Ceramiczna, gm. m. Tolkmicko

Nazwa rysunbu:

Adray inwestycll

m. Tolkmicko, ul. Ceramiczna, gm. i, Talkmicko
dz. nr 117/6 obr. 01, dz. nr 394, 401/2 okr. 02

Schemat jednokreskowy
Murmer projekog; Faza projskiu: Ditar Skata;
23-P-269-02 PB 10.2023

Numer rysunks:

2
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Jednostka projektowa:

& Energa | cruearmen

Oswietienie

Energa Oswietlenie Sp. 2 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Opracowat:

Nr uprawnien:

'Pd’d‘ﬂis."-’iflbé E: ;

Projektowat:

mgr inz. Mikotaj Dmitryjuk

Nr uprawnien:

POM/0431/PBE/21

POdp%

da ia bez

FETRY § 7 el

| elektroenargetvornych

Sprawdzit:

mgr inz. Pawel Nigowski

w zakresie socl, Instatacii | urzadzen .mwnn{(y’

N uprawnien:

POM/0302/PWRE/18

Podpis:

]

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Mazwa projektu:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV - oéwietlenia
drogowego, m. Tolkmicka, ul. Ceramiczna, gm. m. Tolkmicko

da prajebtowania i kiprowanicm robatami bude;
agraniczen w iperjainoic] instalacy]nej w zake
| urradzen elektryeznych i elekiroenargetyemyeh

bez
jecl. Instalac]!

Nazwa rysunku:

Widok stupa oéwietleniowego

Adras inwestyefi

m. Tolkmicko, ul. Ceramiczna, gm. m. Talkmicko
dz. nr117/6 obr. 01, dz. nr 394, 401/2 abr.02

Numer projektu:

23-P-269-02

Faza projektu:

PB

Data: Skala:

10.2023 %

Numer rysunku:

3




Rys. 4 — Przyktadowa tabliczka stupowa przelotowa
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1. gniazda bezpiecznikowe typu D01 9. plytka bakelitowa 320x65x6
2. wspomnik do umocowania ostony 10. plytka bakelitowa 320x65x2
3. Sruba 2 them stozkowym M6x15/5 11. masa izolacyjna
4. §éruba z bem stozkowym plaska M8x50/45 12. ostona bakelitowa 210x75x2
5. podkiadka M8 13. podkiadka spreZysta M8
6. podkladka bakelitowa 7x25x65 14, przewéd DY2.5 mm2
7. nakrgtka M8 gr.3

8. nakretka M8

21



Rys. 5 — Szkice i rysunki dot. stupa SM-2W, wysiegnika WTM-15/1 P oraz fundamentu B-40.

SM-2W ROSA

5150

= |

Rl

" Typ Kemplet
Nazwa H Jecnostl 1 kosza Kf'd fundamentu / keazs Waga netto
¥ 00 zhgcznych
SM2w s2m 019m* B-40/2-40 311140/ 1204 311003 55kg
TABELA WYTRZYMAL OSCIOWA
SM2W/B boczna poj  oprawy (] dia Oxe1
’ Vref.<2 /s Vref. =24 Vs Vref.= 26 Vs ref. = 28mvs
( strefa | strafe, 11{ strefe,
dopuszczaina waga 4 1l strefa,
typ wysiggnika Il kateg. terenu 11l kateg. terenu ill kateg. teranu
pojedyncze] oprawy eg- do4somnpm il kateg teveny do 7SSmnpm.
WTMA111 10 072 a62 045 24
w112 8 0ss 035 024 a2
WIM-15A0 10 05 0,42 03 a26
WTM-151P 10 0,58 06 045 04
WTM-15/2 8 034 026 0,18 [AL]
WTM-201 A1) s 042 0.28 023
Data aktualizacjl: 11-09-2023 Zakiad Produkc]i Sprzetu Oswietienlowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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SM-2W

Data aktualizacji: 11-09-2023

SM2W/B

typ wysiegnika

WTM-20/2
WTM-31

SM2w/8

typ wysiggnika

W11
WTM-1172
WTM-15/1U
WIS/
WIMIS2
WTM-2001
W02
Wit

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

dopuszrzalna waga
pojedynczej oprawy

23

D Ina p ia boczna j oprawy [m?] dia Cx=1
Vref. =22m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 Vs
| strefa, | strefa,

! U strefa,
11l kateg, terenu Il kateq. ferenu

do 450mnpm, 1l kateg. terenu

0,23 015
0.51 0,41 027
D ia boczna j oprawy [m?] dla Cx=1
Vref =22 mys Vref. =24 nvs ref. = 26 mis
| strefa, | strefa,

. 11 strefa,
IV kateg. terenu IV Kateg. terent

do450mnpm 1V kateg. tereny

08 068 05
06 028 0.26
0,55 046 0.3
0,77 0,68 a5t
0.27 028 0z
0455 0,46 03
025 017 0o
0.56 045 03

Vref. =28 nvs

11l strefa,
1N kateg. tererny
do 755mnpm.

on

vref.2 28 vs

Il strefa,
IV kateg. terenu
do 755mn.pm.

0,44

022
044
046
016
025

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietlenlowego ,ROSA™ Sp. z o.a.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 B8 501

www.rosa.pl




WTM-15/1 P ROSA

DANE TECHNICZNE
Anodowania siandaniawo anodowsny ne kolor czamy, istnieje modiwodé
anodowania ma inne kolory
Pakowande folla stretch
Przeznaczenie shupy typu SM | SP z makoriczeniem “E
Wykoriczenls sziifowane siuninium
CE wysiegnik za slupem stanowl zestaw - dis wysiegnikéw
L h stupa na kueym
83 montowsne
X
P B
14.23 kg
[CE][ ar |[5:08] [RaL
= Fan¥
TABELA WARIANTOW
Otjetodé Srednica
Kod Nazwa Przazrasczernde llodé ramion Jodnost montatows Waga netto
76151/C35  WTMASA P Slupy typu SM 1 5Pz zakodiezmniem €7 1 omem #60mm 44kg
L BEo
——
SaMI2x12 A2
DNGTE - 7207
w uy T
& [ = i
Q608 e
- - C @ .
DM12a02 A2 | @52
IS:I":QI b‘- 1:'}3" a76_
—— 0
Data aktuallzac)l: 26-09-2023 2Zakiad Produkcjl Sprzetu O$wietlenlowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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B-40 ROSA

DANE TECHNICZNE
Przaznaczsnis S-52W, S-54W, SP-4, SP-4W, SM-TW, SM-2W, SM-IW
Kiasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C30/37
Karice ésubows ocynkowsane ogniowo
Keztaft okragly
TABELA WARIANTOW
Kod Nazwe Komplat Sr I $nubElmm] Waga netto Elemanty zlaczne
M B840 3o 2 124kg 4008
305
i f g
o
2 =
g &
100
i
=
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
Data aktualizacji: 13-03-2024 Zakiad Pr )| Sprzetu Oswiet go .ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 te|. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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1
2,

ROL.7230.53.2023 Tolkmicko dn.06.12.2023r.

ENERGA OSWIETLENIE SP. 7 o.0.

ul Artura Grottgera7
81-809 Sopor

Uzgodnienie nr 23/2023

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 29.11.2023r przez ENERGA OSWIETLENIE
Sp. z 0.0 z siedziba w Sopocie ul Artura Grottgera 7 82-809, 81-809 Sopot

L. Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ przebiegu trasy sieci o$wietleniowej zgodnie z zalaczonym

4.

projektem w:

1) ulicy Ceramicznej droga nr 105503N potozonej na dziatkach nr 394 obreb 2
Tolkmicko, nr 401/2 obrgb 2 Tolkmicko, dla ktérej nie znajduja zastosowania
zapisy art.39 ust.3, ustawy z dn.2]1 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz U z 2023 poz. 645)- sie¢ o$wietleniowa dla drogi,

Dziatki nr 394 i nr 401/2 z obrgbu geodezyjnego Tolkmicko 2 znaj duja si¢ w obszarze
ochrony konserwatorskiej. Wymagane uzgodnienie inwestycji z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Olsztynie.

zobowiazuje si¢ inwestora do:
1) wykonania robot w technologii wskazanej we wniosku,

2) zgloszenia Burmistrzowi terminu rozpoczecia i zakonczenia robot,

3) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt i przywrocenia drog do stanu
niepogorszonego,

4) zachowania bezpieczenstwa ruchu na drodze.

Umieszczenie urzadzen zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami nastepuje bez
naliczania optaty.

Otrzymuja:
Adresat

a/a



| 1
|
WUOZ-ELBLAG.5152.318.2023. KM | d_ e A 3*0-{]_ Z* Elblag, 15.01.2024 r.
POZWOLENIE ([

Numer pisma: 401/2024

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz § 13.3 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 2

sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych

i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2021 r., poz. 81), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . — kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Energa Oswietlenie sp. z 0.0., ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot reprezentowanej przez

Pana Mikofaja Dmitryjuka z dnia: 13.12.2023 r., wplyw: 19.12.23. uzup. w dn.: 09.01.24.

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na budowie

elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV — o$wietlenia drogowego m. Tolkmicko, ul. Ceramiczna,

dz. nr 117/6 obr. 01 Tolkmicko, dz. nr 394, 401/2 obr. 02 zlokalizowanych na obszarze uktadu urbanistycznego

miasta Tolkmicko, objgtego ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru decyzja WKZ z dn. 14.04.1978 1.

pod nr A-1234,

po analizie zaloZen zawartych we wniosku i projekcie zagospodarowania terenu aut. mgr inz. Mikolaja

Dmitryjuka oraz zamiennego projektu lamp

WARMINSKO ~ MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
pozwala

na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV —

oswietlenia drogowego m. Tolkmicko, ul. Ceramiczna, dz. nr 117/6 obr. 01 Tolkmicko, dz. nr 394, 401/2 obr. 02,

zgodnie z w/w dokumentacjj

Termin waznos$ci pozwolenia: 15.01.2026 r.

Wulewbd ki Konserwator ZabyikOw zobowiazuje whioskodawee do:

1. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach Ilub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia prac,

2. wprzypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, WKZ zobowiazuje Wnioskodawce do niezwlocznego wstrzymania wszelkich rob6t mogacych
uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwlocznego zawiadomienia o tym WKZ

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostac

cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy ¢z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkarmi.

UZASADNIENIE
Odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz niniejsze rozstrzygniecie w catosci uwzglednia zadanie strony
(art. 107 §4 KPA).
Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shizy stronom, na podstawie art. 127 kpa, odwolanie do Ministra Kultury i Dzied=ictwa
Narodowego, ktére nalezy zloipé za posrednictwem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie
Delegatura w Elblggu w terminie 14 dni od daty dorgczenia, zgodnie = art. 129 kpa.

Zgodnie z art. 130 §4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania,
gdy jest zgodna = zqdaniem wszystkich stron lub Jezeliwszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania.

Dziatania wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia mogq zostac wsirzymane w razie
stwierdzenia wykonywania ich w sposdb odbiegajqcy od zakresu | warunkéw okreslonych w pozwoleniu,

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie "ditatan przy s zabythu
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo :gius:en;';?, W przvpadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego. B i

Zgodnie =z ustawq z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. = 2023 r. poz. 2111)
za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano oplaty skarbowg w wys. 82 =, i .
A EGATURY

itord




7. Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.1.14.2024 z dnia

19.03.2024

ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzoe (Dz U. 2 2023 . poz 1752 z péén. zm.)

Data rozpoczgeia narady koordynacyjnej: 24 stycznia 2024r.
Data rozpoczecia dodatkowej narady koordynacyjnej: 08 marca 2024r.
Data znkodiczenin dodatkowej narady koordynacyjngj: 14 marca 2024r.

Miejsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblagu, ul. Saperdéw 14A, pok.214

Sposob przeprowadzenia narady: za p 3 $rodkéw | ikacji elektr:

Przedmiot nsrady koordynacyjnej: sytuowanic projektowanej kablowej sicci elektroenergetycznej eN oéwictlenia drogowego

Polozenie obicktu: mi Telkmicko, ul. Ceramiczaa, obreb 0001 — dzislka E17/6, obreb 0002 — dzialka 394, 401/2

Wrioskodawca : ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0. ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot
Whoiosek nr z dnia: 19.01.2024
Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.14.2024; Data wplywu: 19.01.2024

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Zofia Puzyrewska - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii
K u i Nieruch $ci

Uczestnicy narady koordynacyjnej

~ Imig i nazwisko .
L.p. Instytucja a ika dy Podpis
! | Zarzad Drég Powiatowych w Pasleku Grzegorz Daszhiewi =godniono drogg e-mail
2 |[ENERGA OERATOR SA Oddzial w Olsztynie Piotr Atlas uzgodniono drogg e-mail
3 |NETIA S.A. Krzysduof Osiecki uzgodniono drogg e-mail
ENERGA Oswictlenie Sp. zo.0. - N .
4 Rejon Ushug Oswietleniowych Miynary Patrycjia Lowczak uzgodniono drogg e-mail
5 ORANGE Polska SA  Dostarczanic i Serwis Uslug Dzial
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,
6 Zaklad Gospodarki Wodno — $ciekowej w Tolkmicku Andrzej Szezygiet uzgodniono drogq e-mail
7 | Miasto i Gmina Tolkmicko
Sicé Szcrokopasmowa Polski Wschodnic
8 | wojewddziwa warminske-mazurskicgo (Oérodek Eksploatacji Zbigniew Czarnota uzgodniono drogg e-mail
i Zarzgdzaniz Miejsky Siecid Kompulerowa OLMAN Olsztyn)
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji
9 | 2 Zespét Uzgadniania Dok ii Projektowj Arhadiusz Sremski
Instytut Chemii Biologicznej PAN . o 5
10 Cen Superkomputerowo - Sicciowe Grzegors Kuberka uzgodniono drogg e-mail
Polska Spéla Gazownictwa sp. z 0.0. Cennk i, .
' Oddziat w Olsztynie Guzownia w Elblygu Jarostaw Szop 8 drogg e-mail
Mimo zawiadomienia nie stawili sie:
I. ORANGE Polska SA
2.  Gmina Tolkmicko
3. HAWE TELEKOM Sp. : 0.0. w restrukturyzacyi — Zespd! Uzgadniania Dok oji Projek ef
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

L. Zarzad Driog Powiatowych w Pasteku
uzgodniono drogq e-mail (bez wwag)
2. ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

uzgodniono drogq e-muil : nwagy:
wistn. tinie kablowe w miejscach skryZowan oslomic rurumi ochronnymi typu AROT. Prace w poblizu sieci naleiy prowadzi¢
recinie z zuchowaniem szczegolnej ostroinosci. Szezegolowa lokalizacje linii nalezy wykonac na podstawie prekopow
kontrolnych. Prace w poblizu sieci prowedzic ped nudzorem przedsiawiciels ENERGA OPERATOR 5A.."

3.NETIA S.A.

uzgodniono drogq e-mail : wvagami:
1. Prace wrdluZ sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) naleZy prowadzic Ppo wyityezeniu jej priehiegu, e szezegilng
ostroZnosciy : wykluczeniem wiycia spregtu mechanicinego oruz pry nadzorze preedstawiciela Netia S.A. ustuga platna);
2. Kolidujyce urtgdzenia relekomunikacyjne nalely zabezpieczyc godnie - normami;

3. W priypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca ohowigzany jest niezwlocznie
powiadomic o tym fakcie Operatora, tel, +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koscty wszelkich robit i napraw ustkodzen sieci telek ikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych

prac jak i wynikajgce : wadliwego ich wykvnonia ponosi Inwestor/Wykonawea;

5. Netia S.A. castriega sobie muiliwosé dochodzenia roszczen 7 tytulu sirat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych
w wyniku usthodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

4. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Ustug Oswietleniowych Mtynary
uzgodniono drogq e-maif (bez uwag)

5. ORANGE Polska SA  Dostarczanie i Serwis Ushug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn

6. Zaktad Gospodarki Wodno — Scickowej w Tolkmicku
uzgodniono drogy e-mail (bez uwag)

6. Miasto i Gmina Tolkmicko

7. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej-wojew6dztwa warminisko-mazurskiego
(Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejska Siecia Komputerowa OLMAN Olsztyn)

uzgodniono drogy e-mail (bez uwag)

8. HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji — Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

9. Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznaiskie Centrum Superkomputerowo — Sieciowe
uzgodniono drogg e-mail (bez uwag)

I'1. Polska Spéta Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzat w Olsztynie Gozownia w Elblagu

Elektronicznie
podpisany przez Zofia
Puzyrewska

Data: 2024.03.19
08:16:16 +01'00"'

Podpis przewodniczycepo narady koordynacyjnej

uzgodniono drogg e-mail - informucig .. Nie dotyezy”
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