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A) OKRESLENIE PRZEDIOTU ZAMOWIENIA

| ENERGA-OPERATOR SA 7 Oddziatem w

Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmifskim, Dziat OBI / 62 /2302148

Zarzadzanla Inwestyqaml ( 62MZI)

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Skolity, SW|qtk| gmma wiejska, nr dzial.: 10-281/1,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia: i
Zadanie: 1 Wykonanie rob6r budowlanych m. Skolity dz. 281/1, gmina Swiatki budowa przylacza
kablowego nN di. 107 m. OBI/62/2302148

Ll ol

Budowa przyfacza kablowego NA2XY 4x120 mm2 dt. 107 m.

Montaz ztacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego ziacza w niezbedna aparature wymagana przez
dokumentacje techniczna.

Zabudowa ogranicznika przepie¢ na stupie linii napowietrznej oraz wykonanie zejscia
ptaskownikiem ocynkowanym wzdtuz zerdzi stupa — 1 szt.

Budowa uzioméw:

- jednego kpl. uziemienia przy zlaczu kablowo-pomiarowym wartoéci nie wiekszej niz 30 Q.

- jednego kpl. uziemienia przy stupie linii napowietrznej o wartoéci nie wiekszej niz 10 Q.
Podlaczenie wybudowanego przylacza kablowego do sieci.

Prace wykonac zgodnie z dokumentacja.
Termin wykonania robét — 04-04 -2025 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja.

Podstawowq forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdlpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze si¢ niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sig realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

Whniosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

3.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podiegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstalych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (zlom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356
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dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okre$lonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w

szczegbInosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na

srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzgdzonych.

9. Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10 Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11 Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12 Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wlasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyz;ji.

13 Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14 Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

15 Wykonania pomiaréw, badai i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA—OPERATOR SA.

16 Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugo$ci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umoZliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

17 Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18 Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.,

19 Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentagji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20 Wykonania, na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21 Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umow najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
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urzqdzemach Zamawiajacego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).
5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

1. Kabel NA2XY 4x120 mm2 dt. 107 m.
2. Wkiadka Master Key — poziom C — 1 szt.
3. Wkiadka Master Key — poziom D — 1 szt.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przyfaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpozniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzeri nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawq do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwagji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowiazku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczeri do pracy zespoléw Wykonawcéw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materialy i urzgdzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostgpnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieh podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dziefi podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materialéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagaija
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny byc zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢é niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknieé obiektdw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,
b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,
c) parametryzacja kanatu transmisji,
d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.
D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356



Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materialow i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne ~ sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich faczenie,
e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN - badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystangcji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystangiji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoly
z badan diagnostycznych nalezy dostarczyé w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN" obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podiegajg:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
¢) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3. odbiér techniczny,

4. odbiodr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakorczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbior koncowy przeprowadza sig po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na adbiorze technicznym, brakujacych dokumentdw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z , Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraé wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczyc linig ciagty (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
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stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny posiada¢
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
. budowlanych. i
F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci
“Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
i

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356
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ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

OBl/62/2302148

/Nazwa i adres obiektu (zamowienia) : Skolity dz. 281/1— przylacze kablowe nN di. 107 m.

I yczy tylko robét na nN:

Prace na niskim napigciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykona¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] wus [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-llogé ............. mocC............... -llos6 ............. MmoC...............
-llog6 ............. MOC......c.oeeen -llogé ............. moC...............
-llosé ............. MOC......cceevns llosé ............. MOC.......cevenn
Il. Dotyczy obét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [] wus []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [_] ENERGA[_]
-llog6 ............. moc............... -llos6 ............. moc...............
lios6 ............. MOC............c... -llogé ............. moc...............
-llosé ............. MOC......c..ccus -llos6 ............. MOC.......cceee.n
-llosé ............. moc............... -llogé ............. moc...............
-llosé............. MOC......ccvveens llosé ............. MOC......ccvve..
4. Przewidywany czas pracy na sieci:
- iloS¢ wylaczen: ...,
-czas wytaczef:.........cccoeecevienennn,
5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoler w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajacego.
TAK [] NIE
LP [ TYP URZADZENIA/JAPARATU DLA KTOREGO ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1
2
3
6. Uwagi
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Zalacznik Nr 2
Wykaz materialéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania(skrocona : Skolity dz. 281/1 - przytacze kablowe nN df. 107 m.

AES..................
; Jednostka .« | Magazyn wskazany do
Lp. Materiat miary llos¢ przechowywania
1 e ] -
2
3 ( " —
4 —
5 <

4 0 GRU. 2024 Zbigniew S
Dat.a Czy odpis sporzadzajacego
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11. STAN ISTNIEJACY

Warunki Przytaczenia zakladajg budowe przylacza kablowego z istniejace;j linii napowietrznej nN
(stanowisko 11/04/K) obwéd [0818-01], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN L-0818

~SKOLITY W.",

12. ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (hapowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)
> Przytacze kablowe

Trase przylacza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 projektowany
kabel NA2XY4x120 mm? nalezy ukiada¢ w ziemi na odcinku od istniejgcego stanowiska stupowego nr 11/04/K
do nowoprojektowanego zigcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F usytuowanego na dziaice nr 281/1
(szczegolowy domiar pokazano na rysunku E-1). :

Przy stupie nalezy wykona¢ uziemienie odgromnika o rezystancji nie przekraczajgcej wartosci 10Q. Na
wysokosci 1m nad ziemig wykonaé zacisk kontrolny. Kabel na stupie ukiadaé na uchwytach dystansowych SO
79.6 oraz na diugosci 2,5m od ziemi ostonic¢ rurg BE®75, ktérg nalezy zabezpieczyé rurg termokurczliwg.
Kabel w miejscu okorowania z powloki zewnetrznej zabezpieczy¢ glowicg czteropalczastg termokurczliwg.

Na calej diugosci trasy kabel ukiadaé na glebokosci minimum 1,0m w rurze ostonowej DVK.

Projektowany kabel nalezy ukladaé i oznaczy¢ jego trase zgodnie z normg N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". Na oznacznikach
nalezy podac: relacje linii kablowej, wiasciciela linii, typ kabla, napigcie znamionowe siegi, itp.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWE.J SN/Nn
NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINIl Nn

Na stanowisku stupowym nr 11/04/K zamontowaé ogranicznik przepie¢ SE30.450Bz10 oraz wykonad
uziemienie o rezystancji R<10Q.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

Olsztyn styczen 2024r
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27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

Dz. nr 405
Wymiary ) . Kategoria nawierzchni
Rodzaj urzadzenia szorokosé | x| Dragess uz:;:f;‘;hx'; 2 |(przeznaczenie pasa
drog.)
Rura osfonowa DVK 110 0,11 X 89 8,79 trawnik (pobocze)
SUMA 9,79

28. KOLIZJE / SKRZYZOWANIA
NIE DOTYCZY

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki na ktdrych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje si¢ pobocze migkkie (trawnik).
Po skoriczeniu robét teren przywracié¢ do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na ktérych zostala
zaprojektowana - okres$lono na podstawie normy N SEP -E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” z dnia 08.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z 2017r. poz. 1332 z poz. zmianami).

33. UWAGI

Projektowane uziemienie zlgcza wykonaé jako uziom glebinowy z pretéw miedziowanych faczac
bednarka Fe/Zn 30x4mm (ukiadang na dnie rowu kablowego na gtgbokosci 0,85m, minimum 15 cm nizej
od kabla, na diugosci 10m) z listwg PEN w zlgczu, zgodnie ze standardami ENERGA — OPERATOR
S.A.

Urzadzenia opisa¢/ oznaczyé tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzadzenia nalezy budowac wg rys. E-1 z zachowaniem szczegoéinej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgce urzadzenia podziemne.

Po zakoriczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemien,
rezystancji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzgdzeri.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.

Prace mogg by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsigbiorstwa posiadajace odpowiednie
uprawnienia do wykonania rob6t w zakresie elektrycznym.

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapozna¢ sie z trescig uzgodnieri
zawartych w niniejszym opracowaniu.

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa nalezy wspomniane
zmiany nanies¢ i przedstawi¢ je celem wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Olsztyn styczen 2024r






EL-VIK PROJEKT §p. 1 ¢.0.
%

34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

» Zestawienie montazowe

L.P | Nazwa materiatu liosé
1 Kabel NA2XY 4x120mm?*/SE 107 m
2 Szafa kablowa P1-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.
3 Folia ostrzegawcza szer. 20cm 90 m
4 Glowica czteropalczasta termokurczliwa 1szt
5 Ogranicznik przepie¢ SE30.450Bz10 3 szt.
6 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 szt
7 Rura ostonowa SV 75 czarna 3m

8 Zacisk jednostronnie przebijalny SLIP 32.21 4 szt.
9 Palczatka termokurcziiwa 1 szt.
10 | Wkiadki topikowe WT-00/gG 40A 3 szt.
11 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A 1 szt.
12 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 40 mb
13 | Prety pomiedziowane ¢ 14,2; L=1,5m 12 szt.
14 | Rura ostonowa DVK110 89m

Olsztyn styczeri 2024r






Zakres wymaganych uprawniefi
dla zadania OBI/62/2302148

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe

0000 XX

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
(dla robét budowlanych)

1.0 GRU, 204






