ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

@ E ner ga Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

operator Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz,
Wydziat Zarzadzania Inwestycjami ( 4MZI) ! OBI/44/2102547

A)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1)Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Goéreczki, Kozmin Wielkopolski obszar wiejski, nr dzial.: 4/15,
Przedmiot i zakres zamdwienia:
2) Zadanie: 1 Przylaczenie zaktadu produkcyjnego w m. Géreczki gm. Kozmin Wikp. dz. nr 4/15 OB1/44/21025

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby moéc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb realizacji pracy:
- Wykonawca bedzie realizowac we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcow zewngtrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
- w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.
b) zapewni¢ zasilanie odbiorcow z agrggatu/agregatéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracii:
[Wytaczenie 6 godzin stacja 42-759 |
- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotwérczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- parametry jakoéciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw musza by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego
- odpowiedzialnoé¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy
- w przypadku wykorzystywania agregatéw bez synchronizacji proces przytaczenia agregatu i przetaczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetaczeniem odbiorcow z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuacji
powrotu przefaczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcow nie powinna
przekroczy¢ 3 minut
- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wylgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przytaczenia/odlgczenia agregatu oraz dokonania przelgczen zasilania wymaga wylaczenia
diuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Woéwczas maksymalny, faczny czas wylgczenia nie moze przekroczy¢ 15min.
c) uzgodni¢ z Zamawiajacym terminy i czasy wylgczen:
- Maksymalny, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 6 godzin
- W przypadku realizagji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i iloéci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- Plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasOw wylaczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zadanie Zamawiajacego, dopuszcza si¢ realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robGt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420
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2. W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podiegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do
naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wylgczeniem.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w zatgczniku
nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materiaty z
demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zalacznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzenh negatywnie oddziatujgcych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajgcy srodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzagdzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10. Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wilasciwym zarzgdcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowiazkdow:

a) badania linii kablowych nN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
b) badania linii kablowych SN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.
¢) badania linii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420
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Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukgji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o diugoéci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badar diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposob
przygotowania kabla do badan.

17. Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztgczniki SN, zdalnie
sterowane rozdzielnice SN wtdrnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia sprawdzeri kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na uruchamianym obiekcie.

18. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

19. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie warto$ci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedziba Oddziatu
Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki
przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez
Wykonawce kosztorysy muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Przy ustalaniu wartosci robét dodatkowych lub
zamiennych pod uwage bedg brane:

- zaakceptowany kosztorys;
- wspétczynnik zmniejszajacy stanowiacy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajacego, w przypadku gdy
zlozona w postepowaniu oferta byta nizsza od wyceny Zamawiajgcego.

20. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentadji
powykonawczej obiektu budowlanego.

21. Wykonania, na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

22. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrgbnych
umdw najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow. Powyzsze
ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach
Zamawiajacego, na ktérych jednoczeénie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np. siec oswietlenia
drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

23. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne iflub stacje transformatorowe SN/nN, na ktorych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasno$¢ innych podmiotow:

a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje robét w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotdw.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien

niezwiocznie wystapi¢ do wiasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje

w przedmiotowym zakresie.

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:
Kabel SN XRUHAKXS 12/20kV NA2XS(FL)2Y 1x240/25 -9837 m
kiadka master key 2szt.
tacze kablowe SN RKP SN 3 XIRIA KTK -1 szt
lacze kablowe SN RKP SN 4 XIRIA TKKK -1 szt
Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Wytycznych.
2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawg inwestorskq z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.
3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Jarocin Batorego 26, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420
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liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorska od Zamawiajacego. Materialy sa
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie

elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwadji przez Zamawiajgcego),

c) preferowang daty odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegéine
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i
staraniem. W przypadku, gdy ztgcze kablowe SN stanowi dostawe inwestorska Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia drogi dojazdowej do miejsca roztadunku ztgcza kablowego SN oraz do zabezpieczenia dzwigu o
wysiegu i montazu umozliwiajgcym swobodny roztadunek ztgcza.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczeh do pracy zespotéw Wykonawcdw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA",

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzieh podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dziefi podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzieh zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywanla jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,
b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,
¢) parametryzacja kanatu transmisji,
d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajace]j za dany obszar.
D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajq:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420
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a) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,

c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich taczenie,

e) wielkos¢ zwiséw przewoddw roboczych.

Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg migdzy innymi:

a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty

z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnione;.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,

b) pomiar rezystancji uziemiefi ochrony przeciwporazeniowej i odgromowe;j
c) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przgdstawici,el Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.
E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

2)
3)

4)

5)

1. odbidr czesciowy lub odbiér etapowy,

2. odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sig po zakoficzeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbiér kohcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacq wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,

przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

. Geodezyjne operaty powykonawcze polozenia obiektu budowlanego w terenie — zarowno w wersji papierowej jak i

elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwq ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspoirzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierac wspdirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy fgczy¢ linig ciagty (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420
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(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadaé
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.
F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

Zafacznik nr 1 Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia (zatacznik nr 10 do OWU)
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Zatacznik nr 2 O$wiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia
(Zalaeznik nr 10 do OWU Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia)

Oswiadczenie

OSwiadczam, ze zawarta przeze mnie z Firma UDEZPIECZENIOWE ... evrvvveveiteeceeete e
umowa ubezpieczenia ryzyk robot budowlano-montazowych spetnia wymagania okreslone w Umowie o realizacje
robét

budowlano-montazowych nr OBI/44/2102547 , zawartej dnia .........ooovooooeooooooooo

dotyczacej

realizacji zadania pod nazwg

Zadanie: Przylgczenie zakladu produkcyjnego w m. Géreczki gm. Kozmin Wikp. dz. nr 4/15

W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, do niniejszego oswiadczenia zatgczam nastepujace dokumenty:
. kopig polisy r.....................
. kopig dowodu opfacenia skladki ubezpieczeniowej przedmiotowej polisy,

Poswiadczonych przeze mnie za zgodnos¢ z oryginatami.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze przedmiotowa polisa obejmuie caty planowany okres realizacji zadania i zostata
Zawartanaokresod ...............c.ceeuveennn.. 0., , @ WysokoS¢ ubezpieczenia wynosi






