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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym i infrastruktura towarzyszacq
Adres (Nr dziatki): Tuchom, ul. Teczowa ‘
gm. Zukowo , dziatka numer 51/3, 51/4
Grupa przytaczeniowa:  grupa lll : )
Moc przytaczeniowa: 1900 kW (zwigkszenie mocy o: 600 kW) -
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. Miszewo (odt. nr.91681) LK S361555 [03500-27]
Stacja SN/nn Tuchom Teczowa ZKSN [T366411]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Tuchom Teczowa ZKSN [T366411]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przytaczanej w zigczu kablowym SN-15kV
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Ziacze kablowe SN-15kV nr 7366411 "Tuchom Teczowa ZKSN" nalezy wymieni¢ na ztgcze kablowe SN-15kV 4-polowe
sterowane radiowo typu WLLW (w polach liniowych zainstalowa¢ roziaczniki, w polach odejéciowych do stacji zainstalowa¢
wytaczniki z wyzwalaczem z bezposrednia nastawa pradowa).
0d pola liniowego zlgcza kablowego SN-15kV nr T366411 "Tuchom Teczowa ZKSN" nalezy wybudowaé linie kablowa typu
3xNA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczer (min. 240 mm2) do istniejacego slupa SN-15kV nr 66 linii napowietrznej
nr 084000. Na istniejacym stupie nr 66 linii napowietrznej nr 084000 nalezy zamontowa¢ dwa roztgczniki SN-15kV sterowane
radiowo.
Istniejaca linie napowietrzng nr 084001 nalezy odpowiednio przebudowa¢ na odcinku od stupa nr 2 (rozlacznik 81884) do siupa
nr 23 (rozigczniki nr 8155 oraz 8359) na linig napowietrzna niepeinoizolowana o przekroju 70mm2. Na stupach nr 15A oraz 23
linii napowietrznej nr 084001 nalezy zamontowa¢ dwa rozaczniki SN-15kV.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie IRIESD EOP.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Zgodnie IRIESD EOP.
Demontaze:
Nalezy zdemontowa¢ istniejaca linig napowietrzng nr 084001 na odcinku od stupa nr 2 (roztgcznik 81884) do stupa nr 23
(roztaczniki nr 8155 oraz 8359).
Nalezy zdemontowa¢ odtacznik nr 81884 stup nr 2 linii napowietrznej 084001.
Nalezy zdemontowa¢ odtacznik nr 353152 stup nr 9 linii napowietrznej 084001.
Nalezy zdemontowac¢ odtacznik nr 8012 stup nr 11 linii napowietrznej 084001.
Nalezy zdemontowac odtacznik nr 35353 stup nr 13 linii napowietrznej 084001.
Nalezy zdemontowa odtacznik nr 81253 stup nr 15 linii napowietrznej 084001.
Nalezy zdemontowa¢ odtaczniki nr 81254 oraz 81259 stup nr 15A linii napowietrznej 084001.
Nalezy zdemontowaé odtacznik nr 83036 stup nr 16 linii napowietrzne] 084001.
Nalezy zdemontowa¢ odtgczniki nr 8155 oraz 8359 stup nr 23 linii napowietrznej 084001.
Nalezy zdemontowaé istniejaca linig kablowa SN-15kV nr $361567 pomigdzy zigczem kablowym SN-15kV 7366411 Tuchom
Teczowa ZKSN a stacjg T-95176 Tuchom Danfoss.
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Sposob wykorzystania materialéw z demontazu nalezy uzgodnié na etapie opracowywania dokumentacji technicznej z Dzialem
Dokumentacji Energetycznej

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Od projektowanego zlgcza kablowego SN-15kV nalezy wybudowaé abonenckg linig kablowg SN-15kV (typ i przekroj wedtug
potrzeb) do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej.

Od projektowanego zlgcza kablowego SN-15kV nalezy wybudowa abonencka linig kablowa SN-15kV (typ i przekroj wedtug
potrzeb) do istniejgcej abonenckiej stacji transformatorowej T-95176 Tuchom Danfoss.

Wybudowat¢ abonenckg stacje transformatorowa 15/0,4kV, z transformatorem o mocy wedtug potrzeb.

Charakter stacji: abonencka-koricowa

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 0.4

tgpQlv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w polu pomiarowym rozdzielni

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

Spos6b pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg
aw obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci ' TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sieé
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.25 S

w stacji110/15 kV GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze ztacza kablowego SN-15kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii napowietrznej
SN-15kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ je z ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach/Wejherowie/Gdarisku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Opracowac projekt abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Gdarisku - Wydziat
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Dokumentacji Energetyczne;.

Szczegblowa trasg abonenckiej linii kablowej uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w
Kartuzach/Wejherowie/Gdarisku.

Szczegblowa lokalizacje ztacza kablowego SN-15kV oraz trase linii kablowej SN-15kV uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Dystrybucji w Kartuzach/Wejherowie/Gdarisku.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

Opracowac instrukcje wspotpracy ruchowej projektowanej abonenckiej stacji transformatorowe;j i izgodnic jg z Regionalng
Dyspozycjg Mocy Oddzialu w Gdarnsku ‘

Nalezy zaktualizowaé instrukcje ruchu i eksploataciji abonenckiej stacji transformatorowej T-95176 "Tuchom Danfoss" i uzgodni¢
ja z Regionalng Dyspozycjg Mocy Oddzialu w Gdansku.

Podczas opracowywania instrukcji wspétpracy nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Prébnego uruchomienia agregatu pradotwérczego nalezy dokonaé przy udziale pracownikow ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zzrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy komplekspwej
Niniejsze o$wiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3/ustawy - Prawo budowlane.
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UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr P/24/059531
(zwana dalej ,umowg)

zawarta w dniu ..... 0&1[12[12& ..... * roku w Gdansku, ktorej Stronami sa:

[* date zawarcia umowy wpisuje Operator]
ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedziba w Gdarisku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Gdarisku z siedziba
w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarsk Péinoc w Gdarisku (VII Wydziat Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP
583-000-11-90, o kapitale zakladowym w wysokoéci 1 356. 110 400 ziotych (oplaconym w cafoéci), zwana dalej ,Operatorem”,
reprezentowana przez: PROKURENT - Wiestaw Wisniewsk

) PROKURENT - Marek Rzeznicki
72 ISR
oraz
Danfoss Poland sp. z 0.0., siedziba: ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rﬂestru Sadowego, prowadzonego przez Sad eEjoHoRy pllm: <t ﬁj/)eag/}m w fyﬂ&fjﬁﬂ/ﬁ
(Wydziat X1/, (12 qzaagpo . ........ OBECAY pod numerem KRS 0000018540, NIP 5860005844, o kapitale zakladowym w
wysokosci 21 922.42C.. zotych, zwana dalej "Podmiotem Przytaczanym" ,
reprezentowana przez;
(1).ARAM.. JEPRELICZAL,
2 DBNUIA. LPGREYCKA
o nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]
1. llekroé w dalszych postanowieniach umowy uzywane beda nastgpujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:

1). Prawo Energetyczne - ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 755 z
pbzniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

2). Sie¢ - nalezace do Operatora instalacje, potaczone i wspdipracujace ze soba, stuzace do przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej;

3). Przylacze — odcinek lub element Sieci sluzacy do polaczenia Instalacji Przylaczanej, o wymaganej przez Podmiot
Przytaczany mocy przytaczeniowej, z pozostalg czescia Sieci;

4). Instalacja Przylaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, ktdre zgodnie z umowa majg zostaé przytaczone do Siec;

5). Obiekt Przytaczany — obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami);

6). Warunki Przytaczenia — Warunki Przylaczenia okre$lone Podmiotowi Przytaczanemu przez Operatora o nr P/24/059531 z
dnia 12-09-2024 roku;

7). Przeszkody Przylaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przylaczeniu Instalacji Przytaczanej do Sieci lezace po stronie
Podmiotu Przytaczanego;

8). Miejsce Rozgraniczenia Wiasnosci — miejsce rozgraniczenia wlasnosci Sieci i wiasnosci Instalacji Przytaczane;

9). Rozbudowa Sieci — budowe, rozbudowe lub przebudowe Sieci w zakresie niezbednym do zrealizowania przylaczenia
Instalacji Przylaczanej do Sieci w zakresie przekraczajacym budowe Przytacza;

10).  Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do ktdrego bedzie dostarczana energia elektryczna, bedacy jednocze$nie
miejscem jej odbioru;

11).  Odbiér Techniczny — czynnosci sprawdzenia i odbioru technicznego Przytacza iflub Rozbudowy Sieci dokonywane przez
Operatora;

12).  Taryfa Operatora - zbiér cen i stawek opfat oraz warunkow ich zastosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony,
jako obowiazujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym, aktualna Taryfa Operatora dostgpna jest na jego stronie
internetowej www.energa-operator.pl, a takze w siedzibie Operatora;

13).  Moc Przylaczeniowa — moc czynng, planowana do pobierania z Sieci, stanowigca warto§¢ maksymalna wyznaczang w ciagu
kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzaca do
zaprojektowania Przytacza,

14).  Sifa Wyisza - zdarzenie niezalezne od Strony, zewnetrzne, niemoziiwe do przewidzenia i do zapobiezenia nawet przy
dofozeniu najwyzszej starannosci, ktére wystapilo po dniu zawarcia umowy, w tym zwlaszcza wojna, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, pow6dz, trzesienie ziemi, burza, strajk;

15).  Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu — projekt sporzadzony przez architekta lub osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci na aktualnej mapie do celéw projektowych podpisane]
przez geodete uprawnionego do wykonywania takich map lub w uzasadnionych przypadkach za zgoda Operatora na mapie
zasadniczej (mapie do celow informacyjnych), projekt zawierajgcy: okreslenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i
uklady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uklad komunikacyjny i uktad
Zieleni (ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych odleglosci obiektow, w
nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich);

16).  Harmonogram - okresla Zadania obu Stron oraz terminy ich wykonania, wskazane w § 3 umowy;

17).  Zadania - okreslone w Harmonogramie obowiazki Operatora zwiazane z Budowa Przylgcza iflub Rozbudowa_ Sieci albo

obowigzki Podmiotu Przylaczanego zwiazane z wykonaniem Instalacji Przytaczanej;
[/ (s
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Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okreslone w Prawie
Energetycznym.
§ 2. [Przedmiot Umowy}]

Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowiazkéw Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie

przylaczenia do Sieci Instalacji Przylaczanej znajdujacej sie w Obiekcie: hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjaino-

biurowym i infrastruktura towarzyszaca, zlokalizowanym w miejscowosci Tuchom ul. Teczowa dz. 51/3, 51/4 gm. Zukowo

[Obiekt Przylaczany].

Tytulem umowy Operator zobowiazuje si¢ do budowy Przytacza iflub Rozbudowy Sieci w sposdb uwzgledniajacy Warunki

Przylaczenia, za$ Podmiot Przylaczany zobowiazuje si¢ do wykonania Instalacji Przylaczanej w sposéb uwzgledniajacy Warunki

Przylaczenia oraz do zaplaty oplaty za przylaczenie, zgodnie z postanowieniami umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci beda: zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przytaczanej w
ztaczu kablowym SN-15kV

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda; zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przylaczanej w zlaczu
kablowym SN-15kV

3).  Moc Przylaczeniowa wyniesie 1900 kW (wzrost mocy o: 600 kW);

4).  Podmiot Przylaczany zalicza sig do lll grupy przylaczeniowej.

Podmiot Przylaczany o$wiadcza, ze dysponuije tytulem prawnym do Obiektu Przytaczanego.

Podmiot Przytaczany o$wiadcza, Ze ilo$¢ energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przylaczana wynosi¢ bedzie

5000000 kWh rocznie.

Strony przewiduja, ze zawarcie umowy, na podstawie ktorej nastapi dostarczanie energii elektrycznej mozliwe bedzie w terminie 7 dni

od dnia doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu pn. ,Oéwiadczenie o wykonaniu przytaczenia”, o ktorym mowa w §5ust. 4

ponizej, z tym zastrzezeniem, ze gdy zgodnie z przepisami prawa lub pozwoleniami budowalnymi wymagane bedzie uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie Przylacza lub Rozbudowy Sieci, termin ten wydiuza sig do czasu uzyskania ostatecznej decyzji na ich
uzytkowanie.
§ 3. [Harmonogram prac przylaczeniowych]

Podmiot Przylaczany zobowigzuje si do realizacji ponizszych Zadan w terminach wskazanych ponizej:

1).  dostarczenia Operatorowi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, na ktdrej znajduje sie¢ Obiekt Przytaczany w terminie
do 14 dni, od dnia zawarcia umowy;

2).  dostarczenia Operatorowi prawomocnej decyzji administracyjnej/zgloszenia dotyczacej zgody na budowe Obiektu
Przytaczanego, w terminie nie diuzszym niz do dnia rozpoczecia prac budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg
Instalacji Przylaczanej, o ktorym mowa w pkt 3 ponizej;

3).  rozpocznie prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg Instalacji Przytaczanej w terminie do dnia 01-10-2024 oraz
zakoriczy w terminie do dnia 02-05-2025 [Termin Realizacji Instalacji Przylaczanej].

Jezeli termin zakoriczenia ww. prac przypada po Terminie Realizacji Przylaczenia wskazanego w ust. 2 ponizej, to Termin
Realizacji Przytaczenia ulega przediuzenia do ww. terminu zakoficzenia tych prac;

4).  dostarczenia Operatorowi o$wiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przylaczanej na formularzu oznaczonym, jako ,Wz6r
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej” stanowiacym zalacznik do umowy, stwierdzajacego jej wykonanie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jej gotowosé do zalaczenia pod napiecie [O$wiadczenie o
Gotowosci Instalacji Przylaczanej] w terminie do 14 dni, od dnia dokonania Odbioru Technicznego Przylacza lub w terminie
do 14 dni od Terminu Realizacji Instalacji Przylaczanej okreslonego w pkt. 3 powyzej — dla przypadkéw gdy Termin Realizacji
Instalacji Przytaczanej przypada po dniu Odbioru Technicznego Przylacza.

5).  sporzadzenia i dostarczenia Operatorowi instrukcji wspolpracy ruchowej przylaczanych urzadzer, instalacji i sieci nalezacych
do Podmiotu Przyaczanego w terminie do 14 dni, od dnia zakoriczenia prac budowlano - montazowych zwigzanych z
realizacjq Instalacji Przylaczanej.

Operator zobowigzuje sie do budowy Przytacza oraz Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajacy Warunki Przytaczenia w terminie 14

miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, tj. w tym terminie dokona Odbioru Technicznego [Termin Realizacji Przytaczenia], z

zastrzezeniem postanowieri ust.1 pkt 3 powyzej oraz § 4 ust. 6,7 i 8.

§ 4. [Prace Przylaczeniowe]

Przylaczenie Instalacji Przylaczanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogéw wynikajacych z obowigzujacych

przepisow prawa, w szczegdlnoSci przepiséw Prawa Energetycznego.

Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie cafosci lub czesci prac zwigzanych z przylaczeniem Instalacji Przylaczanej

do Sieci. Za dzialania i zaniechania tych osob Operator odpowiada jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Podmiot Przylaczany zobowiazany jest wspéldziataé z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przytaczenia

Instalacji Przytaczanej do Sieci w Terminie Realizacji Przytaczenia.

W ramach prowadzonych przez Operatora prac przylaczeniowych, Podmiot Przytaczany jest w szczegdlnosci zobowiazany do:

1).  udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:

a).  nieruchomosci, na ktérej znajduje si¢ Instalacja Przytaczana i/lub Obiektu Przylaczanego — w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne do budowy Przylacza iflub Rozbudowy Sieci; v

b).  pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego spelniajacego wymagania okreslone
w Warunkach Przylaczenia;

2).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie adresu do korespondenciji;

3).  prowadzenia rob6t dotyczacych Instalacji Przytaczanej z uwzglednieniem Warunkéw Przylaczenia i umowy;

4).  niezwlocznego informowania o powstaniu lub istnieniu Przeszkéd Przylaczenia oraz terminach ich usunigcia w sposéb
umozliwiajacy Operatorowi niezakidcona realizacjg Przytacza oraz Rozbudowe Sieci.

Jezeli prace budowlano - montazowe zwigzane z budowa Przylacza i Rozbudowa Sieci prowadzone beda na nieruchomosci

nalezacej do Podmiotu Przylaczanego, Operator zobowiazany jest zawiadomié Podmiot Przylaczany o planowanym terminie

rozpoczecia tych prac z wyprzedzeniem umozliwiajacym Podmiotowi Przylaczanemu przygotowanie nieruchomosci.
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Jezeli Podmiot Przylaczany wbrew terminom okreslonym w §3 ust. 1 pkt1 - 3

1).  nie dostarczyt Operatorowi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

2). nie dostarczyt Operatorowi prawomocnej decyzji administracyjnej/zgloszenia dotyczacej zgody na budowe Obiektu
Przytaczanego;

3).  nie rozpoczat prac budowlano — montaZzowych zwiazanych z realizacja Instalacji Przytaczanej lub ich nie kontynuuje w sposob
uzasadniajacy przypuszczenie, ze ich nie zakoriczy zgodnie z umowa,

Operator wezwie Podmiot Przytaczany - by w terminie 14 dni od dnia wezwania - zrealizowat Zadania, z zagrozeniem, e brak

realizacji Zadar w tym terminie umoZliwi Operatorowi odstapienie od Umowy zgodnie z § 8 ust 2.

Operator bedzie ponadto uprawniony do wstrzymania swoich prac oraz przediuzenia Terminu Realizacji Przytaczenia o czas braku

realizacji Zadan przez Podmiot Przylaczany, o czym poinformuje Podmiot Przylaczany.

W zakresie, w jakim realizacja przylaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci napotyka Przeszkody Przylaczenia, Termin Realizacji

Przylaczenia ulega przediuzeniu o czas istnienia Przeszkody Przylaczenia.

Termin Realizacji Przytaczenia ulegaé bedzie przediuzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od ktdrejkolwiek

ze Stron powodujacych niemoznos¢, przy zachowaniu nalezytej starannoéci, dotrzymania Terminu Realizacji Przylaczenia, w

szczegoinosci za$ w nastgpujacych przypadkach:

1).  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 00C — Termin Realizacji Przylaczenia ulega przedtuzeniu o taka ilo$¢ dni, o
jaka Operator nie mogt wykonywac prac przylaczeniowych z tego powodu,

2).  wprzypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza — o okres od uzyskania przez Operatora
informacji o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,

3).  przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakoriczenia procedury administracyjnej zwigzanej z budowa,
Przytacza lub Rozbudowa Sieci - o czas przekroczenia ustawowych terminow.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, 0 ktorej mowa w ust. 7 i 8 powyzej, powodujacej niemozno$¢ dotrzymania Terminu

Realizacji Przytaczenia, Operator powiadomi Podmiot Przylaczany o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju oraz okresli nowy

Termin Realizacji Przytaczenia lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przylaczenia ulegnie przedtuzeniu.

Operator oéwiadcza, ze prace projektowe dotyczace przytaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci moga ujawni¢ konieczno$¢ objecia

zakresem Rozbudowy Sieci iflub budowy Przytacza nieruchomosci nalezacych do os6b trzecich, co wymaga¢ bedzie zgody tych osob

na przeprowadzenie odcinkéw rozbudowanej Sieci przez ich nieruchomosci lub wykonania przez te osoby prac przygotowawczych,
zwlaszcza niwelacyjnych [Zgoda Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza.
§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]

Operator zawiadomi Podmiot Przytaczany o dokonanym Odbiorze Technicznym zgodnie z ust. 3 ponizej.

Dokonanie Odbioru Technicznego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT dokumentujacej wykonanie przez Operatora

obowiazkéw, o ktorych mowa §2 ust. 2 powyzej.

Po dokonaniu Odbioru Technicznego ‘Operator informuje w formie pisemnej, Podmiot Przytaczany o dokonanym Odbiorze

Technicznym i o terminie jego dokonania oraz wzywa Podmiot Przylaczany do przedioZzenia O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji

Przytaczanej w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4.

Operator wyda Podmiotowi Przytaczanemu ,O$wiadczenie o wykonaniu przylaczenia” (fj. dokument stwierdzajacy mozliwos¢

przytaczenia Instalacji Przytaczanej do Sieci) po dokonaniu przez niego facznie:

a)  zaplaty oplaty za przylaczenie (§ 6 ust. 2 pkt 5) i

b)  dostarczenia instrukcji wspdlpracy ruchowej przytaczanych urzadze, instalaci i sieci (§ 3 ust. 1pkt5)i

¢)  dostarczeniu Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej (§ 3 ust. 1 pkt 4).

Wydanie ,O$wiadczenie o wykonaniu przylaczenia’ nastapi w termin 7 dni roboczych liczonych od zrealizowania ostatniej z ww.

czynnosci.

§ 6. [Oplata za przylaczenie]

Podmiot Przylaczany zobowiazany jest do zaplaty na rzecz Operatora oplaty za przylaczenie w wysokosci ustalonej wediug Taryfy

Operatora oraz stawki podatku VAT obowiazujacych na dzief Odbioru Technicznego. Operator informuje, ze szacunkowa opfata za

przytaczenie - ustalona na dzien okreslenia Warunkéw Przytaczenia - wynosi 1233075,00 ziotych brutto (stownie: jeden milion

dwiescie trzydziesci trzy tysiace siedemdziesiat pie¢ Ziotych i zero groszy), tj. 1002500,00 ztotych netto powigkszone o kwote
podatku VAT [Szacowana oplata za przylaczenie]. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie odpowiednio
zZmianie.

Podmiot Przytaczany zaplaci optate za przytaczenie w sposob nastepujacy:

1).  Podmiot Przylaczany w terminie 30 dni, od dnia zawarcia umowy zaptaci zaliczke na poczet oplaty za przytaczenie w kwocie
616537,50 zlotych brutto (stownie: szescset szesnascie tysigcy pigéset trzydziesci siedem zlotych i pigcdziesiat groszy), 4.
501250,00 Ziotych netto (stownie: pigéset jeden tysiecy dwiescie pigcdziesiat Zotych i zero groszy) plus podatek od towarow i
ustug, co stanowi 50 % Szacowanej optaty za przytaczenie szacowanej na dzief zawarcia umowy.

2).  Platno$¢ zaliczki nastapi przelewem na rachunek bankowy Operatora widniejacy w poleceniu wptaty zaliczki / fakturze pro-
forma, z zastrzezeniem, ze za date zaptaty uznaje sig dzien, w kiorym kwotg zaplaty uznany zostat rachunek bankowy
Operatora,

3).  Fakture VAT potwierdzajaca zaplatg zaliczki Operator wystawi w ciagu 7 dni od otrzymania platnosci,

4).  Po dokonaniu Odbioru Technicznego Podmiot Przylaczany zobowiazany jest zaplaci¢ pozostalg cze$¢ oplaty za przylaczenie w
wysokosci wynikajacej z jej korficowego rozliczenia, przy czym ostateczna wysoko$¢ tej optaty zostanie obliczona wedug Taryfy
Operatora obowiazujacej na dziert Odbioru Technicznego i zostanie pomniejszona o zaptacona juz wczesniej zaliczke, o ktorej
mowa w pkt 1).

5).  Operator wystawi fakturg VAT na pozostatg czes¢ oplaty za przylaczenie w terminie 7 dni od Odbioru Technicznego,

6).  Faktura VAT, o kidrej mowa w pkt 5) ptatna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia Podmiotowi Przytaczanemu.

W przypadku op6znienia przez Podmiot Przylaczany w dokonywaniu platnosci w stosunku do terminow okreslonych w ustepach

powyzszych, Operator bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokosci ustawowej.

Strony maja $wiadomos¢, ze Szacowana oplata za przytaczenie jest zalezna od Taryfy Operatora oraz kosztow jakie Operator bedzie

musiat ponie$¢ na budowe Przylacza.
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JeZeli w toku realizacji przyltaczenia Szacowana oplata za przylaczenie miataby wzrosnag o wigcej niz 20 %, Operator poinformuje
pisemnie i wyjasni Podmiotowi Przytaczanemu przyczyny wzrostu tej optaty, przesylajac mu zestawienie dotychczasowych kosztow
Operatora dotyczacych realizacji Przylacza iflub Rozbudowe Sieci, w szczegéinosci kosztéw zwiazanych z opracowaniem
dokumentacji projektowe;. .
Podmiot Przylaczany w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o ktrej mowa w zdaniu poprzednim, o$wiadczy pisemnie
Operatorowi czy:
- akeeptuje wyzszg Szacowang oplate za przytaczenie (brak odpowiedzi ze strony Podmiotu Przylaczanego poczytywane bedzie za
Zgode na zmiang Szacowanej opfaty za przylaczenie) albo
— odstepuje od umowy za zaplata Operatorowi kosztow poniesionych przez niego na opracowanie dokumentacji projektowe budowy
Przytacza lub Rozbudowy Sieci (odstepne); Operator bedzie uprawniony potraci¢ odstepne z zaliczki, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 1.
§ 7. [Kary umowne]
W razie zwioki Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia Podmiot Przylaczany bedzie uprawniony do zadania od
Operatora zaplaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowanej oplaty za przytaczenie, za kazdy dzier zwioki w dotrzymaniu tego
terminu, w okresie obowiazywania umowy, nie wigcej jednak niz dwukrotnosci kwoty Szacowanej oplaty za przylaczenie.
Operator bedzie uprawniony do zadania od Podmiotu Przytaczanego zaptaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowanej opfaty za
przytaczenie, za kazdy dzien zwioki w realizacji Zadania, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, tj. niedostarczenia Operatorowi
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczanej, nie wiecej jednak niz dwukrotnogé Szacowanej oplaty za przylaczenie.
§ 8. [Odstapienie od umowy]
Podmiot Przytaczany moze odstapi¢ od umowy, jezeli zwloka Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przyiaczenia przekroczy 1
miesigc. W przypadku odstapienia od umowy Podmiot Przytaczany moze Zgdaé od Operatora zwrotu udokumentowanych kosztéw
poniesionych na realizacje Instalacji Przylaczanej do dnia odstapienia, jednak nie wigcej niz dwukrotnosé Szacowanej oplaty za
przytaczenie.
Operator moze odstapi¢ od umowy, jezeli Podmiot Przytaczany, pomimo wezwania, o ktérym mowa w §4 ust.6 nie realizuje Zadan w
terminie tam okreslonym. W przypadku odstapienia od umowy Operator moze zada¢ od Podmiotu Przylaczanego zwrotu
udokumentowanych kosztéw poniesionych na realizacj¢ Przylacza lub Rozbudowe Sieci do dnia odstapienia, jednak nie wiecej niz
dwukrotno$¢ Szacowanej oplaty za przytaczenie.
Oswiadczenie o odstapienie od umowy powinno mieé forme pisemna pod rygorem niewaznoéci i zawiera¢ uzasadnienie oraz zostaé
Zlozone w terminie 30 dni od powziecia informacii nt. okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie.
W przypadku, gdy realizacja umowy stanie si¢ niemoziiwa z powodu okolicznoéci, za ktére Zzadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci (w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych), Strona ma obowigzek niezwlocznego
zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu takiej okolicznosci w formie pisemnej oraz prawo zwrécenia sig 0 wszczecie negocjacji, a
druga strona zobowiazana jest je podjac. Strony prowadzié bedg negocjacje w dobrej wierze w celu zmiany warunkéw realizacji
umowy albo jej zakoriczenia, stosownie do tych okolicznosci.
W przypadku wystapienia Sity Wyzszej, niezaleznie od skutkéw wynikajacych z §4 ust. 8 powyzej, Strony podejma starania, w drodze
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, celem uzgodnienia nowego Terminu Realizacji Przytaczenia. W powyzszych przypadkach
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za nieterminowa realizacjg postanowier umowy.
§ 9. [Bezpieczeristwo i poufnosé danych]
Kazda Strona zobowiazuje sie zachowaé w Scistej tajemnicy wszelkie dotyczace drugiej strony informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwiazane,
nieujawnione do wiadomosci publicznej, co do ktérych strona, ktérej informacje te dotycza, podjela niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci - niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrédta i sposobu przetwarzania.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowaé, jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniona w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 22018 . poz. 419 z pézn. zm.).

Strony odpowiadajg za podjgcie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie przedmiotowego
obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktdrymi postuguja sig przy wykonaniu
umowy (podwykonawcow), za ktérych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowity przeszkody w ujawnianiu informacii, ktora zostata zaaprobowana na pismie przez obie
Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych. Dopuszczalne jest przekazanie
informacji, o ktdrych mowa w ust. 1 do podmiotéw z Grupy Kapitatowej ENERGA.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informacji, strona, ktérej informacje ujawniono moze
Zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogoinych zasadach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowiazywania umowy oraz 5 lat po jej zakoriczeniu,

niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

§ 10. [Postanowienia koricowe]

Strony wskazujg adresy korespondencyjne oraz osoby do kontaktéw we wszelkich sprawach zwiazanych z realizacja umowy (do

ktorych kierowana bedzie korespondencia):

1).  ze strony Podmiotu Przylaczanego - adres korespondencyjny: Danfoss Poland sp. z o.0., ul. Chrzanowska 5, 05-825
Grodzisk Mazowiecki; osoba wyznaczona do kontaktu: Danfoss Poland sp. z 0.0., tel. 508513771;

2).  ze strony Operatora - adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdarisk; osoba wyznaczona do kontaktu: pracownicy ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Wydziat Przylaczeri i Rozwoju, tel. 801 404 404:

W sprawach nieunormowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemne;j pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem elementéw o ktérych mowa w ust. 1

powyzej dla ktérych zmiany wymagane jest poinformowanie drugiej strony w formie 6'3@#%%7 ..... pod rygorem niewaznos$ci,

4



Zalacznikiem do umowy sa;

- Zatacznik nr 1 — ,Warunki Przytaczenia”,

- Zalacznik nr 2 - Wzor Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczanej”.

Umowa zostata sporzadzona w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
§ 11. [Ustalenia dodatkowe]

[postanowienia wariantowe / niepotrzebne skreslic]
Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie udostepnié Operatorowi:
1).  nieruchomosc, na ktérej znajduje si¢ Obiekt Przylaczany, ilub
2).  Obiekt Przylaczany,
w celu wykonywania przez Operatora czynnosci zwigzanych z konserwacja, naprawa, przegladem, remontem, modernizacjg i
usuwaniem awarii elementéw Sieci znajdujacych sie na terenie tej nieruchomosci lub Obiektu Przytaczanego.
O ile zaistnieje taka potrzeba dla nalezytej realizacji Przylaczenia iflub Rozbudowy Sieci, Podmiot Przytaczany zobowiazuje si¢ do
wydzielenia i sprzedazy na rzecz Operatora nieruchomosci lub jej czesci koniecznych dla posadowienia elementéw Sieci albo
ustanowienia stuzebno$ci przesylu na urzadzenia projektowane. Sprzedaz albo ustanowienie stuzebnosci przesylu nastapi na
podstawie odrebnego porozumienia.

Podmiot Przytaczany: Operator:

PROKURENT

Wiestaw'Wisniewski
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