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SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych ,,Remont schodéw zewnetrznych oraz wymiana okien i drzwi zewngtrznych
w budynku G1 siedziby oddzialu PGNiG w Warszawie”.

2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki
1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i platnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

— przetargowym, okre$lajacym zakres czynnosci i robot umozliwiajacym prawidlowe ustalenie
ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

— umownym, stanowigcym zalacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy
podpisanej przez zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),

— wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawcg i nadzor zamawiajacego
przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robot.

3. Zakres robot,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wsp6lne dla wszystkich
rodzajow robot budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn. ,,Remont schodéw
zewnetrznych oraz wymiana okien i drzwi zewnetrznych w budynku G1 siedziby oddzialu
PGNiG w Warszawie”. Zakresem objg¢ta jest wymiana okien 1 drzwi zewnetrznych, rozbiorka $cian
wtornych dookota podestu przy schodach, demontaz istniejacych schodéw stalowych zewnetrznych

1 wykonanie odtworzeniowe schodow wraz z podestami.

4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi poj¢ciami

1 terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w j¢zyku technicznym, Prawie Budowlanym,

Polskich Normach a w szczegdlnosci ilekro¢ jest mowa o:

— obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
* budowlg stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
* obiekt matej architektury;

— budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

— budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$é uzytkows.

— obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
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* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowe;j,

» uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

— tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

— budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takie odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

— robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

— remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

— urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

— terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

— prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

— pozwoleniu na budowe—nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

— dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

— dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

— terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

+ obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

— aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu.
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

— wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.
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— wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng czgsé
uzytkows.

— organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 2001 -. Nr 5, poz. 42 a pézn. zm.).

— obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

— oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

— drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

— dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

— rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

— laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan prob zwigzanych z oceng jakos$ci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

— materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne wytwarzano jak
rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

— rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

— przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci
robot W ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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— czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

— ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot,

— Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, niniejsza specytikacja jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego,

— Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji
techniczne;j.

— Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu
zamoOwienia. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien
niezwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru.

— Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z projektem 1
specyfikacja techniczna,

— W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robét 1 bedg miaty wptyw na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

— Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie,
sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne $§rodki niezbedne do ochrony robot
1 bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikow jak i uzytkownikow przestrzeni publiczne;.
Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak rowniez czes$¢
chodnika od strony ulic og6lnodostgpnych oraz teren przylegly do granicy od strony dziatki
sasiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 jest wigczony
W ceng umowna.

— Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

— Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

— Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych przepisow dotyczacych BHP.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

— Wykonawca begdzie mogt korzystaé ze zrodet poboru energii elektrycznej i wody
zlokalizowanych na terenie inwestycji,
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— Ekipy wykonawcy beda mogly przebywac na terenie posesji przez wszystkie robocze dni
tygodnia w godzinach uzgodnionych pisemnie z zarzadca budynku.

— Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt sie odbywa¢ w godzinach uzgodnionych z
zarzadcg obiektu.

— Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i skladowania materiatow.

6. Ogolne wymagania dotyczace materialow

7. Zroédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w specyfikacjach
technicznych.

8. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organow wiladzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

9. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one i potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci
do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

10. Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$¢ zastosowania
r6znych materiatlow do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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11. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny

z normami, ochrong srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
poszczegolne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wezesniej by¢ przeszkolone.

12. Ogolne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z okres§lonymi w dokumentacji
projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot. zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji rob6t i zaleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez inspektora nadzoru.
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14. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

15. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot.
16. Kontrola jakosci robét - zasady kontroli jakoSci robdt, badania i pomiary (sposéb i

czestotliwos¢), ocena wynikow badan,

1.1..1 Program zapewnienia jakoSci,

Do obowigzkéw wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Program ten powinien zawierac:
— Organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac

— Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
—  Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
— System (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,
— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),
— Sposoéb oraz form¢ gromadzonych wynikdéw badan i proponowany sposob przekazywania ich
inspektorowi nadzoru
— Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— Rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku materiatow
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
— Sposoéb i procedurg pomiaréow i badan ( rodzaj i czgstotliwos¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegbdlnych elementow robot.
1.1..2  Zasady kontroli jako$ci robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow 1 robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j.
1.1..3  Probki, badania i pomiary
Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie
przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.
1.1.4  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materialy, ktore:
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— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.
99/98)

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,

» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji
techniczne;j,

— znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.1..5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym wykonawce i

zamawiajacego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokotly odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czgsci opisowej dokumentacji technicznej,

17. Obmiar robot - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa, Ogoélne zasady obmiaru
robot:

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych

robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji
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nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

1 kosztorysowe;.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

18. Odbior robot - zasady odbioru robot, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy, koncowy i ostateczny,
Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czastkowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

19. Odbior czesciowy
Odbidr czastkowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego

robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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20. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i

przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego”. Odbioru

ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robot. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbiorow

czg$ciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w

poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z

uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupetniajace
lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

21. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia si¢ W okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior
ostateczny robot”.
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy
realizacji projektu okre§lonego w punkcie 1.1 SO

2.1.  Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
rozbidrek 1 demontazy wystepujacych przy remoncie.

2. MATERIALY

Dla rob6t wg SST-01 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet speiniajacy wymagania bhp.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1.  Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami bhp,

— zabezpieczy(¢ istniejgce uzbrojenie budynku 1 teren wokot budynku,

— kazdorazowo przed demontazem instalacji technologicznych i technicznych biegnacych po
elewacji uzyskac¢ pisemng zgode¢ zarzadcy budynku na wytaczenie instalacji.

2.1. Roboty demontazowe:

— demontaz drzwi 1 okien przeznaczonych do wymiany,

— demontaz elementow mocowanych do elewacji (daszkow nad drzwiami wejsciowymi,
o$wietlenia zewngetrznego, itp.),

— demontaz schodoéw i podestow stalowych na elewacji zachodniej,

— demontaz $cian dookota podestu przy schodach,

— demontaz oktadzin i zabudéw glifoéw oraz oktadzin belek stalowych

— demontaz cze¢$ci sufitow podwieszanych przeznaczonej do wymiany

Materialy z demontazu nalezy posegregowac 1 wywiez¢ w miejsce uzgodnione z zamawiajacym.

Odslonigta Sciang ceglana na elewacji zachodniej nalezy po demontazu $ciany dookota podestu

oczysci¢, wykona¢ naprawy cegiel oraz spoin, zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobowym,

zabezpieczajacym przed rozwojem mikroorganizmow i wegetacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w pkt 5.2 ST.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.
Ilo$¢ robot rozbidrkowych moze ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST-02 REMONT BELEK STALOWYCH ELEWACYJNYCH
Kod CPV 45453100-8

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac zwigzanych z zabezpieczeniem stalowych belek konstrukcyjnych.

2.1.  Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :

— oczyszczenie belek,

— stabilizacja powierzchni metalowych kontaktowym inhibitorem korozji,

— naniesienie na powierzchni¢ metalu w jednej warstwie powtoki cynkowej (zalecana metoda:
natrysk) o grubosci suchej powtoki 60-80 um, maksymalnej grubosci suchej powtoki do 100
pum. Naktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta preparatu,

— zabezpieczenie antykorozyjne elementow farbg podktadowa z wysokocynowej farby
chemoutwardzalne;j,

— malowanie belek stalowych farba termoizolacyjng w kolorze zgodnie z projektem,

— obudowanie belek stalowych ptyta k-g wodoodporng od wewnatrz pomieszczenia.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST -1 ,,Wymagania ogo6lne”.
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajag wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zmiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3.1.  Inhibitor korozji
Wodny grunt przeznaczony do gruntowania czystego 1 zardzewialego podtoza stalowego, zeliwnego
1 skorodowanych powierzchni ze stali ocynkowanej. Wodna dyspersja substancji
powlokotworczych, przetwarzaczy korozji, inhibitorow i dodatkow reologicznych. Dostosowana do
naktadania pedzlem lub watkiem.

4.1. Powloka cynkowa
Jednosktadnikowym systemem powloki metalicznej, zawierajacym minimum 96% cynku w suchej
powloce, wysoka czystos¢ uzytego cynku. Bez zawartosci sktadnikoéw toksycznych- sucha warstwa
musi by¢ nietoksyczna i moze by¢ stosowana w kontakcie z wodg pitng (zgodnie ze standardem BS
6920) oraz posiada¢ atest PZH.

5.1.  Farba termoizolacyjna
Farba na bazie wody, nietoksyczna, trudnopalna (w postaci mokrej i suchej).

— Stan skupienia - Ciecz
— Kolor - biaty
— Zapach - Staby

— Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia - ok.
100°C

— Temperatura zaptonu - Nie dotyczy
— Temperatura rozktadu - Nie dotyczy
—  Ggestose lub gestos¢ wzgledna - 0,45 —0,55 g/cm3,

— Zwiazek jest nietoksyczny i niepalny.
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PODSTAWOWE CECHY WYDAJNOSC NORMA
ZHARMONIZOWANA
Reakcja na ogien — charakterystyka | B-s1,d0 EN 1504-2:2004
wg Euroklas
Przyczepno$¢ przy probie Srednia:1,6 N / mm? (pekniecie
odrywania (beton, cegla, stal) kohezyjne u podstawy)
Przepuszczalno$¢ pary wodne;j 9.4 g/m*xd
Absorpcja kapilarna 1 Srednia: 0.20 kg/(m? x h%
przepuszczalno$¢ wody
Atest higieniczny Wyrdb oceniono pozytywnie pod
wzgledem higienicznym
Gestosc 0,45 —0,55 g/em3
Temperatury eksploatacji od -60°C do +120°C
Wspotczynnik przewodzenia ciepta | A 0,0012 W/mK

6.1. GKBI ptyta impregnowana
GKBI ptyta impregnowana o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wilgoci, ktérag mozna stosowac
w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie
jest wyzsza niz 85 % (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczac 10
godz.).Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10 % poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest
niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci powietrza
jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

7.1.  Profile
Profile
Aby mozna byto wykona¢ $ciang, sufit czy inng obudowe poziomga lub pionowa konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie poézniej pokryta ptytami g-k. Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej), profilowanej na zimno oraz listew drewnianych (wg
projektu arch.).

Profile do $cian i sufitow z ptyt g-k dobiera si¢ na podstawie indywidualnych Aprobat
Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrat¢ gwarancji
systemowej na cata konstrukcje 1 utrat¢ jej parametréw technicznych (odporno$¢ ogniowa i
izolacyjno$¢ akustyczna).

3. SPRZET

Wymagania ogdlne do sprz¢tu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu:

— narzedzi do malowania natryskowego,

— walki, sprzet do mycia,

— ochrona osobista / bhp: do wykonywania aplikacji zalecane jest uzywanie maski ochronnej,
rekawiczki ochronne (profilaktyka wystapienia np. reakcji alergicznej, okulary ochronne
(w szczegolnosci podezas aplikacji pistoletem ci$nieniowym), kombinezon malarski w celu
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uniknig¢cia wystgpowania plam na obuwiu i ubraniach, ochrona stuchu, stuchawki w przypadku
uzywania spr¢zarki podczas malowania natryskowego.

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy :

— Do cigcia plyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica

— Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa
wiertarke z mieszadtem, kielnie i wiadro plastikowe.

— Do prawidltowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek
gumowy, tata i poziomica.

— Do przykracania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania.

— Narzgdzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka. packa metalowa oraz papier $cierny.

— Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne : hacker i zszywki (mocowanie welny mineralnej podczas
zabudowy poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do
wyznaczania poziomow).

4. TRANSPORT

Wymagania ogo6lne do transportu materiatow opisano w OST -1 ,,Wymagania ogo6lne”. Wyroby
stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek i wytadunek
wyrobow nalezy prowadzi¢ recznie.

Wysoka jakos¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewnié stosujac

odpowiednie zasady postgpowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie

samego montazu.

— Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych

— Plyty g-k powinny bys$ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm,

— Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac
ptyt g-k zamoczonych i zawilgoconych.

Plyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu. Produkty gipsowe (plyty,

klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.

Badania wykazaly, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci

si¢ pomigdzy 40 1 70 % wilgotno$ci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5

C do maksymalnie + 40 st.C. Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢

przed dtugotrwatym dzialaniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot okreslono w OST -1 ,,Wymagania og6lne. Malowanie nalezy
wykona¢ od wewnatrz.

1.1.1 Grunt wodny
— zmy¢ podioze roztworem wodnym detergentow, sptuka¢ woda.
— po wymieszaniu farby nanosi¢ pgdzlem, waltkiem natryskiem. Mozna malowa¢ powierzchnie
suche lub wilgotne (korzystniej).
— temperatura otoczenia w czasie malowania powinna by¢ wyzsza od 5°C,

— temperatura malowanych powierzchni nie powinna przekracza¢ 30°C. Jezeli jest wyzsza -
podtoze nalezy schtodzi¢ woda,

str. 17



Remont schoddw zewngtrznych pétnocnych, remont okien i drzwi zewnetrznych, remont daszkéw nad schodami, rozbiérka i budowa
nowych schodéw potudniowych w budynku G1 siedziby oddziatu PGNiG w Warszawie - STWIORB

— czas schnigcia zalezy od temperatury 1 wilgotnos$ci otoczenia - w normalnych warunkach stan
pylosuchosci nastgpuje po 20 - 30 min, pelne wyschnigcie i przydatno$¢ do malowania farbami
rozpuszczalnikowymi - ok. 12 godz.,

— wydajno$¢ malowania wynosi 8 - 10 m2 z litra farby.

1.1.1 Farba termoizolacyjna
1.1.  Rodzaj materiatu do aplikacji

Beton, ceramika (cegta, pustak), kamien naturalny, bloczki silikatowe i keramzytowe, ptyty g/k,
drewno.

2.1.  Czas schnigcia
Potozona warstwa do grubosci Imm schnie od 3 do 24 godzin. Czas wyschnigcia nalozonej

warstwy przy grubo$ci warstwy do 1mm przy temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci do 60%
— 3 godz. Pelne utwardzenie zalezy od temperatury otoczenia, wilgotnos$ci, wentylacji i grubosci
natozonej warstwy 1 trwa od 0,5 do 24 godzin maksymalnie. Nie zalecane stosowanie suszenie
wymuszonego.

3.1.  Przechowywanie
Okres trwatosci: 12 miesigcy. Po okresie trwatosci podlega ponownej kontroli. Nalezy chroni¢
przed mrozem przez caty okres przechowywania. Przechowywa¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.
Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach.
Otwarte lub czesciowo wypetnione pojemniki — moze wystepowaé powstawanie kozucha. W takim
przypadku produkt nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe przed uzyciem. Zaleca si¢ przykry¢ resztki
w wiaderku, chronigc je przed dostgpem powietrza i odparowaniu wody z wiaderka. Nie
dopuszcza¢ do zamarzania ptynu.

4.1.  Warstwa pokrycia
Teoretyczny stopien pokrycia wynosi okoto 1L/1m2 przy grubosci jednej warstwy od 0,8 do 1,2
mm (mokra warstwa). Warstwa pokrycia uzalezniona jest od wymagan powierzchni, struktury
1 oczekiwanych do osiggnigcia parametrow izolacyjnosci. Maksymalna zalecana grubos$¢: cztery
warstwy ok. 4mm (4L/m2).

5.1.  Naprawa powloki
Jesli powtoka zostanie uszkodzona mechanicznie, napraw, przecierajac papierem $ciernym
powierzchnig, zagruntuj powierzchni¢ preparatem gleboko gruntujacym, natdz swiezg warstwe
i pozostaw do wyschnigecia oraz pelnego utwardzenia.

6.1. Usuwanie
Mokrg warstwe mozna tatwo usunaé woda lub za pomoca weza cisnieniowego. Po wyschnigciu
powtoka trudna do usuni¢cia z powierzchni i1 narzedzi.

7.1. Czyszczenie
Oczysci¢ walki, pistolet 1 pozostaty sprzet wodg natychmiast po uzyciu.

8.1.  Informacje i zalecenia dotyczace aplikacji
Aby uzyskac szczegdtowe instrukcje, nalezy zapoznac¢ si¢ z instrukcja aplikacji i uzy¢ miernika do
mokrej warstwy, aby zapewni¢ osiggniecie minimalnej i maksymalnej grubo$ci mokrej warstwy.
Zawarto$¢ pojemnika przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ na $rednich obrotach az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Przed uzyciem powierzchnia musi by¢ zagruntowana preparatem
gleboko penetrujagcym (w przypadku materialdéw budowlanych), a w przypadku aplikacji na stal,
doktadnie usuna¢ mechanicznie oznaki rdzy i odttusci¢ powierzchni¢). Nastepnie na oczyszczong
powierzchni¢ za pomoca pedzla, watka albo pistoletu do malowania nanoszony jest Sferolit.
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Dopuszczalne jest dodawanie wody w ilo$ci nie wigkszej niz 70 ml na 1 litr preparatu. Minimalna
grubos¢ mokrej powloki wynosi 0,8mm, maksymalna 1,2mm [warstwa mokra]. Nie naktada¢

w mokrych lub mroznych warunkach (nanosi¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +35°C),
chroni¢ przed opadami deszczu do momentu catkowitego wyschnigcia oraz unika¢ opadow
przewidzianych w ciggu 24h. Czas wyschnigcia natozonej warstwy przy grubo$ci warstwy do Imm
przy temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci do 60% — 3 godziny.

9.1.  Aplikacja natryskowa
— Przygotowanie do aplikacji: narzedzia do malowania natryskowego nalezy doktadnie wyptukac
czysta woda. Muszg by¢ catkowicie czyste;
— Powierzchnia do aplikacji powinna by¢ czysta od zabrudzen, zagruntowana/odtluszczona;

— Naktada¢ za pomocg pistoletu natryskowego, aby uzyska¢ minimalng grubo$¢ 0,8mm
1 maksymalng 1,2mm [mokra warstwa];

— Podczas aplikacji pistoletem natryskowym powietrznym, mase¢ nalezy rozcienczy¢ woda
maksymalnie do 7% catkowitej masy materiatu;

— Aplikacje nalezy wykonywa¢ w ruchami okrgznymi i naktada¢ kolejne warstwy po wyschnieciu
1 catkowitym utwardzeniu poprzedniej warstwy. Powtoka nanoszona metoda natryskowg bedzie
bardziej jednorodna.

10.1. _Zuzycie: 0,8-1,0 L/ 1m2
1.1.1 GKBI ptyta impregnowana

1.1.  Przycinanie i obrébka plyt gipsowo-kartonowych

— Przycinanie
Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu np. na palecie lub na
specjalnym stole do przycinania. Aby przycia¢ ptyte nalezy :
* nacig¢ karton strony licowej (zastosowac late);
* plyte ztamaé w rdzeniu gipsowym;
* rozcigc karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy
lub pity tarczowej z urzadzeniem odsysajacym.

2.1.  Obrébka krawedzi
Krawedzie cigte sfazowaé za pomocg struga zalecanego przez producenta ptyt. Karton na stronie
licowej obrobi¢ postugujac si¢ papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-
kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowaé¢ krawedz kartonu na
stronie licowe;.
Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.

3.1.  Wyciecia
Wycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ 1 wyciaé
postugujac si¢ pitg otwornicg lub pita do wycinania, srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm
wigksza od $rednicy rury.
Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obroébce w temperaturze otoczenia powyzej +10 C oraz
przy wilgotnos$ci powietrza od 40 % do 70 %

4.1.  Mocowanie ptyt i wykonywanie polaczen
Podstawowe zasady wykonywania §cian dziatowych z ptyt g-k :

— Konstrukcje $ciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w
klasyfikacji ogniowej lub aprobacie technicznej oraz instrukcja dostawcy systemu.
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— W polaczeniach wystepujacych pomiedzy profilami obwodowymi $cian a istniejgcymi Scianami i
stropami nalezy stosowac systemowa tasme uszczelniajaca zgodng z klasyfikacja ogniowa.
Tasme przykleja si¢ do profili obwodowych, ktére mocuje si¢ nastgpnie do istniejacych $cian lub
stropow.

— Wszelkie styki obwodowe, pomi¢dzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych $cian dzialowych
a powierzchnig istniejgcych $cian i stropow, muszg by¢ uszczelnione przy pomocy systemowe;j
gipsowej masy szpachlowej.

— Przy wykonywaniu konstrukcji $cian dziatlowych nalezy zmniejszy¢ dtugos¢ profili GW
(stupkéw) aby zapewni¢ od 10 mm do 20 mm pomigdzy géornym koncem profilu pionowego a
profilami poziomymi.

— Ztacza plyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowa masg gipsowa, za$ na
ztaczach zewnetrznej warstwy stosuje si¢ dodatkowo tasme zbrojaca.

— W dcianach dzialowych moga by¢ stosowane przejscia instalacyjne wykonane zgodnie z
aprobata techniczng lub klasyfikacja ogniowa.

— Kazde miejsce przejscia instalacji musi posiada¢ nie mniejsza odporno$¢ ogniowa niz $ciana
przez ktéra dana instalacja jest prowadzona.

— W przypadku $cian dziatowych, ktorych wysokos¢ przekracza 3 metry nalezy stosowac poziome
rygle z profili UW (U) zapobiegajace osiadaniu welny mineralnej w $cianie.

— W przypadku konieczno$ci montazu drzwi przeciwpozarowych w §cianie dzialowej nalezy
zamontowac je zgodnie z aprobatg techniczna lub klasyfikacja ogniowa.

— Do wypetnienia $cian dzialowych nalezy stosowa¢ ptyty lub maty welny mineralnej bez spoin
pionowych. Nie mozna stosowac¢ scinkéw lub matych kawatkow.

— Welng¢ mineralng w §ciankach dzialowych nalezy umieszcza¢ na wceisk pomigdzy §rodkami
profili pionowych.

— W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiatu
izolacyjnego w $ciankach dziatlowych mozna stosowa¢ w odstepach minimum co 300 cm w
pionie poprzeczki lub inne rozwigzanie systemowe w celu podparcia welny mineralnej i
zapobiezeniu jej opadania.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest Im2 pomalowanej powierzchni/ wykonanej powierzchni $cianek.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SO -1 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
Norma EN 1504-2:2004
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SST-03 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP

5.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

6.1.  Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie :

— montazu stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,
— montazu parapetow wewngtrznych.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajag wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatobw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

7.1. Okna aluminiowe

— szczelne a<0,3, otwierane i uchylne do wewnatrz;

— wspodlczynnik przenikania ciepta U dla catego okna U<0,9/m2*K — dla okna referencyjnego,

— profile min 3-komorowe o glebokosci konstrukcyjnej ksztattownikéw okna wynoszacej: min 70
mm (o$cieznica), min 79 mm (skrzydto) z przegroda termiczng wykonang z poliamidu
wzmocnionego wtoknem szklanym.

— uszczelnienia : uszczelki EPDM

— szklenie: typowe, zespolone z wypehieniem argonem 61/18/4/18/6f,

— okna wyposazone w blokade¢ blednego potozenia klamki i podno$nik skrzydta, mikrowentylacja,

8.1.  Okna ogdlnie:

— rama okna powinna mie¢ konstrukcje umozliwiajaca docieplenie oscieza,

— parapety wewn. bez zmian, w przypadku uszkodzenia nalezy zamontowac nowy parapet
identyczny jak istniejacy,

— wszystkie elementy bedace czescig okna (np. zaluzje, rolety) nalezy zdemontowac przed
wymiang okna i zamontowa¢ na nowym oknie. W przypadku ich uszkodzenia lub braku
technicznych mozliwos$ci montazu nalezy zamontowa¢ nowe elementy, tak aby zachowac te
sama funkcjonalno$¢ okna,

— schemat otwierania i uchylania dla poszczegdlnych okien zgodnie z dokumentacjg projektowa.
podzialy okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowe;.

— kolor wg dokumentacji, profil barwiony w masie.

9.1. Drzwi aluminiowe zewnetrzne:

— profil minimum tréjkomorowe, gr. min=68mm, z przektadka termiczna,

— kolor wg dokumentacji,

— wspotczynnik przenikania ciepta U dla catych drzwi U<1,3[W/m2*K],

— uszczelki EPDM,

— szklenie: typowe, zespolone z wypethieniem argonem min. 4/16Ar/4, szklo bezpieczne
— drzwi wg dokumentacji,
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—  kolor: profil barwiony w masie, kolor obustronnie: zgodnie z dokumentacja,
UWAGA: Rama drzwiowa powinna mie¢ konstrukcj¢ umozliwiajaca docieplenie o$cieza weing
mineralng gr. 2cm.

10.1. Drzwi stalowe zewnetrzne:

— profil minimum tréjkomorowe, gr. min=68mm, z przektadka termiczna,
— wspodlczynnik przenikania ciepta U dla calych drzwi U<1,3[W/m2*K],

— uszczelki EPDM,

— drzwi wg dokumentacji,

—  kolor: malowane proszkowo, kolor obustronnie: zgodnie z dokumentacja

11.1. Parapety zewnetrzne:

— Brak parapetow zewnetrznych, zewnetrzna krawedz okna osadzona na rowno z zewngtrzng
krawedzig elewacji. Zewnetrzng krawedz elewacji stanowi belka lub element stalowy.

12.1. Parapety wewnetrzne

— nalezy wymieni¢ na nowe, kolor i materiat zgodnie z projektem.

13.1. Materialy pomocnicze

— tasma rozprezna,

— pianka poliuretanowa niskorozprezna,
— folia paroprzepuszczalna,

— kolki, dyble itp.

14.1. Jakosé
Warunki przyjecia materiatéw na budowe.
Stolarka i §lusarka otworowa oraz parapety moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej (szczegotowe;),
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata
techniczna),

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie materialow (np. profili, oku¢, materiatéw pomocniczych)

nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobé6w na budowe powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

15.1. Warunki przechowywania stolarki i §lusarki
Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Wymiary nalezy pobraé bezposrednio na obiekcie przed montazem okien, drzwi oraz
asortymentu.

3. SPRZET

Wymagania ogo6lne do sprzetu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie 1 przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
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materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narze¢dzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne do transportu materiatéw opisano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne” .

Wyroby stolarki moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek

1 wyladunek wyrobéw nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych

w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem

w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materialy wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty

stomiane, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i $lusarki otworowej powinna by¢ dotgczona informacja

zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe 1 adres producenta,

— nazwg¢ systemu,

— dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspotczynnik przenikania ciepta i klase
akustyczna,

— nr Aprobaty Technicznej ITB ,

— nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,

— znak budowlany.

Sposéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot okreslono w OST -1 ,,Wymagania og6lne”.

16.1. Montaz parapetow wew. Roboty wykona¢ zgodnie z:
— PN-B-06190:1972 - Tytul: Roboty kamieniarskie - Oktadzina kamienna - Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

— PN-B-06191:1997 - Tytul: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwigce do osadzania oktadziny
kamiennej

17.1. Montaz stolarki aluminiowej
Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki i aprobatg techniczna.

18.1. Obrbébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach
montazowych.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: pokryé warstwa szczepng z obrzutki cementowe;,
wykonczy¢ tynkiem perlitowym, wyrowna¢ warstwa posrednig z zaprawy klejowo — szpachlowej z
zatopiong siatkg zbrojaca z wtdkna szklanego. Po wysezonowaniu warstwy posredniej pokry¢
tynkiem wierzchnim silikonowym gtadkim o uziarnieniu K=1,0, barwionym w masie na kolor bialy.
Miejsce polaczenia ramy okiennej z o$ciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylows.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,,Wymagania ogolne”

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SO -1 ,,Wymagania ogolne”
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z SO. Podstawg dokonania oceny ilosci 1 jakos$ci robot sg

nastepujace dane i dokumenty:

8.

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 1

akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatow budowlanych,
Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

9.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cz¢s¢ 1. Roboty
ogolnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

Instrukcje producentéw stolarki.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewng¢trzne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania.
PN-87/B-02151/03 Wymogi izolacyjnos$ci akustycznej dla okien.

PN-91/B-02020 Wymogi konstrukcyjne dla okien.

PN-91/B-02020 Wspodtczynnik infiltracji powietrza.

PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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SST-04 ROBOTY TYNKARSKIE

Kod CPV 45410000-4

1.

WSTEP
19.1.

Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robo6t tynkarskich wewnetrznych.

20.1.

Zakres stosowania specyfikacii technicznej

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
Tynkow wewnetrznych perlitowych i silikonowych na glifach okiennych i obudowie belek
stalowych.

2.

MATERIALY

Proponowane materialy i technologie podano w dokumentacji projektowe;j:

srodki gruntujace,

srodki do czyszczenia podtoza,

gotowa zaprawa tynkarska,

kleje i tynk nie powinny wydziela¢ zwigzkéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich
wymagania powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm lub §wiadectw ITB,

woda,
dla tynku perlitowego:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien

Al

Absorpcja wody Wel
spowodowana podcigganiem
kapilarnym stwardniatej

zaprawy

Przepuszczalnos¢ pary wodnej | u<15

Przyczepnos$¢ i symbol

>0,04 (N/mm?) — FP:A

modelu pgknigcia
Przewodno$¢ cieplna Tl
Wytrzymato$¢ na Sciskanie CS1

stwardniatej zaprawy

Trwalosé

Do czasu ustalenia metody
badania w Normie
Europejskiej, odpornos¢ na
zamrazanie — odmrazanie
powinna by¢ oceniana i
deklarowana na podstawie
uznanych przepisow w
miejscu przewidzianego
zastosowania zaprawy

PN-EN 998-1:2016-12
(EN 998-1:2016)
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3. SPRZET

Wymagania ogo6lne do sprzetu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi:

— kielnia, mlotek murarski, lopata, paca, pedzel, sito,

— czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

— pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

— mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka natryskowa.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot okreslono w OST -1 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda. Powinny by¢ rowniez
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

1.1.  Przygotowanie podloza
Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, byc
trwale, sztywne i1 nie zmienia¢ wymiarow (np. przez ugigcie). Powinny by¢ rowne, aby
unikngé zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace tynki sg stabe,
odparzone i nierowne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé¢ pod naprawe. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gleboko§¢ 10 — 15 mm od lica muru
lub zastosowac¢ specjalne $rodki zapewniajgce nalezyta przyczepnos$¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru
nalezy zwilzy¢ woda.

2.1.  _Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ tatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

3.1.  Ukladanie tynkéw
Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastepujacych faz:

— wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

— wykonanie obrzutki

— wykonanie narzutu

— wykonanie warstwy posredniej, z zatopiong siatkg zbrojacag z wtokna szklanego,
— wykonczenie ostatniej warstwy poprzez pokrycie tynkiem silikonowym

1.1.1 Tynkowanie mechaniczne

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na oczyszczonym
i przygotowanym podlozu jest nastepujaca:
— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
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— mechaniczne wykonanie obrzutki,
— mechaniczne wykonanie narzutow,
— mechaniczne lub reczne zatarcie,
— wykonanie warstwy posredniej, z zatopiong siatka zbrojaca z wtokna szklanego,
— reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie o$ciezy, gzymsow, wyskokow itp.
— Wykonczenie ostatniej warstwy poprzez pokrycie tynkiem silikonowym
1.1.1 Technologia tynkowania mechanicznego
Nie nalezy stosowa¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j
wiekszej niz 70%.
Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastgpujaca:
— narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,
— $ciagniecie i wyrOwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,
— wyrownanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac —
cykliniarek
— ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowaé agregaty
tynkarskie z pompami $limakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji
gestoplastycznej zawierajacej migkki wypelniacz. Sposéb dozowania zaprawy 1 jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz
swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

1.1.1 Organizacja robot tynkowych
Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:
— wykonaniu $cianek dziatowych
— obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,
— zalozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowe;,
— zamurowaniu bruzd do przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosié¢ co
najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé
wszystkie roboty przygotowawcze.

4.1.  Kontrola jako$ci robét
Tynki zwykle powinny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B— 8841-08 Roboty tynkowe.
Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni wykonanego 1 odebranego tynku.

7. ODBIOR ROBOT

5.1.  Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 6.1. Jezeli
odbidr poditoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
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6.1.  Odbidr tynkéw
Przy odbiorze tynkéw sprawdza si¢ ich grubo$é, gtadko$¢ oraz przyczepnos¢ do podtoza na
catej powierzchni.
Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza powinna wynosi¢: dla tynkéw perlitowych 0,17 MPa,
a dla silikonowych 0,00MPa.
Na powierzchni tynku nie moga wystepowac:

— trwale zacieki

—  wykwity

— wypryski 1 spgcznienia

— pekniecia

— widoczne miejscowe nierdownosci wynikajace z techniki wykonania tynku

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone
przed pgknigciami przez przecigcie warstwy tynku na calg jej grubo$¢ przy szerokos$ci przecigcia
2+4 mm

8. PODSTAWA PLATNOSCL
Zasady 1 warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

—  PN-85/B—04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
— PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
—  PN-75/C—04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

— BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.

—  PN-88/B—-30000. Cement portlandzki.

— PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych

— PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

— PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe
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SST-05 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbiory rob6ot malarskich $cian 1 sufitow. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

2.1.  Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— gruntowania gliféw,
— naktadanie podwdjnych powtok malarskich farbg lateksowa.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania

aktualnie obowiazujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku

odpowiednich norm. Kazda zmiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

W obiekcie bedg stosowane nastepujace materialy:

— $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, odpowiedni
do zastosowanej farby nawierzchniowej i podioza

— farby dyspersyjne barwione pigmentami odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81914:2002,

— do zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych nalezy uzy¢ farb miniowych i
tlenkowych oraz olejnych farb nawierzchniowych.

— materialy pomocnicze: rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii,
spirytus denaturowany, i inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie; §rodki do
odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza;

— woda: Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

3.1.  Jakos¢
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci ,
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie
Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:
— pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),
— pozytywng aktualng oceng higieniczng (atest PZH),
— wyniki badan stwierdzajace zgodnos$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujacych
norm
— karty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane ,,znakiem budowlanym - B” lub CE.
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3. SPRZET

Do wigkszosci robot nalezy uzywac:

— sprzgtu recznego (szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza, czerpaki do zapraw,
szpachle 1 pace metalowe, pedzle i watki, itp.) ,

— zmechanizowanego sprze¢tu recznego — elektronarzgdzi (mieszadta koszyczkowe, agregaty
malarskie ze sprezarkami)

— drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wode, drabiny, rusztowania).

4. TRANSPORT

Transport materiatow do robot malarskich powinien odbywac¢ si¢ w warunkach i w sposob
gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Przy transporcie i pracach
przetadunkowych w temperaturach powietrza ponizej OstC i powyzej +30stC nalezy zachowaé
szczego6lng ostroznos¢. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym
opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na rownym 1
czystym podlozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem,
przesuwaniem, itp.). Do transportu farb i innych materialdéw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami, minusowymi temperaturami a takze przed ingerencja oséb
trzecich

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac 1 transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot malarskich:

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

1.1.  Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie:
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnig, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢
powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.
Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkow 1 miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac¢ po
catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz
4%.
Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskie;j.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:
- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiada¢ wymaganiom,
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione,

Warunki ogo6lne prowadzenia robdt malarskich:

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Roboty
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280.
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Do robét malarskich nalezy wykorzystywac wytgcznie materiatow i farb gotowych posiadajgcych
aktualny atest. Zabrania sie przygotowywania farb na budowie ze wzgledu na wymagany standard
jakosci materiatéw.

* Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

* Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru.

* Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

* Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Do malowania sScian i sufitdbw mozna przystgpic po:

a) Wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

b) Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

c) Ukonczeniu robét instalacyjnych,

d) Wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych,
e) Doktadnym sprzatnieciu pomieszczen.

Do malowania scian i sufitdbw mozna przystgpic przed:
a) Wykonaniem nawierzchni z wyktadzin
b) Osadzeniem wewnetrznego osprzetu elektrycznego,

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych:

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,

b) przeznaczona do malowania wnetrz pomieszczen szkolnych,

c) bezemisyjna - niewydzielajgca szkodliwych substancji i przykrego zapachu, bezwonna,

d) dyfuzyjne,

e) odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

f) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk (pétmat),

g) jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacijg
projektowa,

h) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

i) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

j) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robot malarskich.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore bedg

wykorzystywane do wykonywania robot.
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Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkédw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos$é tynku,

- ptyt wtdknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw, elementéw metalowych - czystosc
powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
ROwnos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywadé
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdowa. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby i sSrodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
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- obce wtracenia,
- zapach gnilny,

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegélnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtfok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace

wykonanych robot malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podfozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne spfukanie jej wodg za pomoca
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miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa
barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano punkcie 1 Specyfikacja Ogodlna.

7.2.Szczegbétowe zasady obmiaru robdét podtogowych

Jednostka obmiarowg jest: [m2] .

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST -1 ,Wymagania ogdélne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr robot przeprowadzié zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét s
nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczgcymi podfozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z

wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powtfoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki i
przedstawié jag ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu,
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamdwieniem.
Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,0dbiér koricowy".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Zgodnie ze specyfikacjg
0golna.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdow zapewnienia jakosci
zarzgdzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV

45000000. Wydanie Il
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SST-06 ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV 45430000-0

1. WSTEP

2.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac zwigzanych robotami montazowymi.

3.1.  Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— montaz opraw o$wietleniowych na elewacji,

— montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi,

— montaz stalowych schodow 1 podestow wraz z balustradami na elewacji zachodniej,
— montaz wymienianego pasa sufitow podwieszanych,

— montaz kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewne;,

— montaz obudowy w ptyt k-g.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow podano w STWiORB -1 ,,Wymagania ogdlne”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajag wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatobw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

1.1.  Oprawy o$wietleniowe
Oprawy w stylu industrialnym — materiaty zgodnie z projektem.

2.1.  Daszki
Wymiary daszkow zgodnie z projektem, daszki szklane — specyfikacja szkta zgodnie z projektem,
na podkonstrukcji stalowej, wymiary i kolorystyka zgodnie z projektem.

3.1.  _Schody stalowe, podesty i balustrady
Wymiary schodow, podestéw i balustrad zgodnie z projektem, stalowe elementy nalezy wykonac
odtworzeniowo, podesty jako plyte zelbetowa, kolorystyka i materiaty zgodnie z projektem.

4.1.  Sufity podwieszane
Wymiary i kolorystyka modutow dopasowane do istniejacych, rozmieszczenie zgodnie z projektem.

— rastrowy 60x60x1,5cm

— na widocznej podkonstrukcji w kolorze bialym (elementy powlekane),

— kolor ptyt biaty,

— rdzen plyty sufitowej z welny szklanej o wysokiej gestosci, krawedzie malowane, tyt plyty
zabezpieczony welonem szklanym,

— reakcja na ogien A2-s1, dO (EN 13501-1),

— dzwiekochtonno$¢ min. aw = 0,95,

—  wysoko$¢ sufitow zg z rysunkami.

5.1. GKBI plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci,
ktorag mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70 %, a nie jest wyzsza niz 85 % (okres podwyzszonej wilgotno$ci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godz.).Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10 % poprzez dodatek
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srodkow hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis
na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sa w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

6.1.  Kratki wentylacyjne
[lo$¢ i rozmieszczenie zgodnie z projektem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie 1 przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materialéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane w sposéb nie mogacy wptywac na pogorszenie ich
wartosci 1 cech fizycznych jak rowniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposob
uniemozliwiajacy utrat¢ gwarancji na dany material lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia
podczas nieprawidlowo prowadzonego transportu — uwagi te dotycza rdwniez transportu r¢cznego,
zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materialu na miejsce jego wbudowania. Materiaty
powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku, zabezpieczone przed
pyleniem lub zalaniem brudng ciecza (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach,
obcigzac ich innymi ci¢zarami, rzuca¢. Powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie

1 odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady podano w SO.

1.1.  Montaz opraw o$wietleniowych.
— Ilo$¢ i rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkami,

— Montaz w miejscu opraw istniejacych, do istniejacych przewodow

2.1. Montaz daszkéw.

— Ilos$¢ i rozmieszczenie daszkow zgodnie z rysunkami,

— Daszki zgodnie z projektem konstrukcyjnym podeprze¢ na stupkach,

— Na elewacji zamontowac belke stalowa, do niej mocowane profile wsporcze daszka,
— Zadaszenie ze szkla bezpiecznego, hartowanego i klejonego, przeziernego

— Podkonstrukcja malowana proszkowo zgodnie z projektem.

3.1. Zabudowa g-k
Wykona¢ zabudowg przy suficie z ptyty k-g wodoodpornych zgodnie z projektem. Stelaz

oddylatowac tasma uszczelniajaca gumowa. Do wzmocnien elementéw o zwigkszonej sztywnosci
nalezy stosowac profile wzmocnione stalowe. Profile pionowe montowa¢ w rozstawie max. co
60cm. Stosowac¢ profile o podwyzszonej ochronie na korozj¢, w klasie C3. Ztacza plyt oraz
polaczenie z murem szpachlowa¢ po uprzednim przyklejeniu siatki zbrojeniowej z tworzywa
gladziami zbrojonymi do polaczen plyt g-k.

4.1. Montaz schodow, podestow 1 balustrad stalowych.

— Podkonstrukcja z profili stalowych, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, wykonana
odtworzeniowo,
—  Wymiary podestow zgodnie z rysunkiem,

str. 39



Remont schodéw zewnetrznych pétnocnych, remont okien i drzwi zewnetrznych, remont daszkéw nad schodami, rozbiérka i budowa

nowych schodow potudniowych w budynku G1 siedziby oddziatu PGNiG w Warszawie - STWIORB

6.

Stopnie schodow z profili stalowych, stopnice z ptyt z granitu ptomieniowanego, mocowane
trwale do elementow stalowych,

Podesty zelbetowe wykonczone ptytkami granitowymi ptomieniowanymi,

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie do klasy C3, malowane proszkowo
zgodnie z rysunkiem.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w SO ,,Wymagania ogo6lne”

7.

ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SO oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbior robot przeprowadzic¢ zgodnie z SO. Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt s
nastepujace dane 1 dokumenty:

8.

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatow budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.
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SST-07 KONSTRUKCJE STALOWE
Kod CPV 45262400-5  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prac zwigzanych z wznoszeniem konstrukcji ze stali konstrukcyjnej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1 Specyfikacja Ogoélna.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujgcych prac:
. Wykonanie konstrukeji schodow zewnetrznych;
. Wykonanie zadaszenia na konstrukcja schodow zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spelniajace warunki okreslone w:

. ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016, z p6ézniejszymi zmianami),

. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 . Nr 92, poz.
881),

. ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do
wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacja projektows i
posiadajacych aprobate techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegdlowe.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukeji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm:
. PN-EN 10020:2003
. PN-EN 10027-1:1994
. PN-EN 10027-2:1994
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. PN-EN10021:1997

. PN-EN10079:1996

. PN-EN10204+AK:1997
. PN-90/H-01103

. PN-87/H-01104

. PN-88/H-01105

Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do aczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:
. sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,
. nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
. podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002,
PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039
Wyroby walcowane — blachy
. blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
. bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-
EN752:2000, a ponadto:

. elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430 )
. drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
. topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-73/M69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate
ocechowanie. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja si¢ nie dopuszczone do stosowania
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i
niezaptaceniem.

Wyroby walcowane — ksztaltowniki:

. dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

. ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN
10279:2003,

. katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

Zastosowano nastepujace elementy: zgodnie z projektem konstrukc;ji.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe do klasy C3.

2.4. Stal
Zastosowano profile ze stali S235.

2.5. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.
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2.5.1. Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 1 ER 146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 s3 to elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne
1 dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

. zaswiadczenie jakosci,
. spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
. opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.5.2. Sruby.
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
1. Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy: dla $rednic
8-16 mm — 4.8-I1
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
- $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
- nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
2. wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
- podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementdow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowa¢ 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnane;j
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg
polozenie pionowe skltadowa¢ w tym samym polozeniu. Elektrody skladowaé w magazynie
w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Laczniki ($ruby, nakretki,
podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci stali dostarczanej przez producenta i ich zgodnos$ci
z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej na podstawie:
3. rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta,
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4. rezultatdéw badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej
na budowe,
5. atestu (zaswiadczenia o jakos$ci),

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ §rodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza SST. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacych sprzetem:

. srodkami transportu do przewozu materiatow,

. spawarkami,

. zurawiem do transportu pionowego materiatow,
. sprz¢tem pomocniczym.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i
srodki transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 whasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

. stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie
z technologig spawania 1 dokumentacjg konstrukcyjna,

. spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%,

. eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja,

. stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja,

- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Z wytworni na budowe przewozi si¢ elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie
konstrukcji powinno nastapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu warstwy gruntujacej. Elementy
wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, Sruby,
itp. Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem. tadowanie i wytadowanie odbywa si¢ za
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pomoca urzadzen mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukeji przed uszkodzeniami w czasie
zatadunku i wytadunku nalezy:

. tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mogt dozna¢ trwatych
odksztatcen pod dziataniem cigezaru wtasnego,

. podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknigcia si¢ uchwytow
linowych z ostrymi krawedziami elementow,

. przymocowac do koncoéw elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez
wytadowujacych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujagcymi budowlami lub
dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06200 i1 postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowe;.
Zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji:
. dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstruke;ji
spawanej, klasy zlaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
. przygotowanie szablonow do trasowania ksztaltu detali i rozmieszczenia otwordw,
. przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali 1 koncowego
spawania.

5.3. Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji.

. oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji,
. wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstruke;ji,
. wytrasowanie miejsc otworoOw pod $ruby kotwiagce przy pomocy wczesniej przygotowanych

szablonéw, wykonanie otwordéw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub kotwiacych.

5.4. Montaz konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy ztaczne powinny by¢
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i materialami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna
cze$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona. State
polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czeSci. Przekladki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wlasnos$ciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach Srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm Otwory na $ruby
zaleca si¢ dopasowywa¢ za pomocg przebijakow a w razie konieczno$ci rozwiercaé. W
przypadkach, w ktorych zastosowanie przekladek nie pozwala na wyregulowanie konstrukeji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem. Powierzchnie i1 brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste,
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suche i wolne od widocznych pgknig¢ i karbow. Materialty z oznakami uszkodzen (peknigcia i
odpryski, zardzewialy i brudny element) nie powinny by¢ stosowane. Spawany element powinien
by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu 1 $niegu, zwlaszcza przy
spawaniu w atmosferze gazow ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy
stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstgpnego podgrzania. Wprowadzanie
dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach Ogélnych” pkt. 6.0. Celem
kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw, certyfikatow na
zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materialdow budzacych watpliwosci, ztej jakosci
wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usunigcia wad,
zastosowania odpowiedniej jakos$ci materiatow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i czgstoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega peiny zakres
robot, oraz asortyment stosowanych materiatéw. Kontrola obejmuje:
. zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
. sprawdzenie materialdéw 1 porodwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi
przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na
budowie,
. roboty montazowe,
. kontrola zachowania warunkéw bhp

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaja:
. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma
- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 17 Specyfikacja Ogoélna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonanych elementow
konstrukcji stalowej, w zalezno$ci od przyjetej jednostki obmiarowej zawartej w przedmiarze
robot, zmontowanych konstrukcji stalowych. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymagania Ogolne.

8.2. Odbidr robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Gotowos¢
robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagce roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ dokumenty wskazane przez zamawiajacego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji
okien, oraz instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementow S§lusarki wymienionych w
projekcie technicznym. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych 1 robot uzupelniajagcych wyznaczy komisja. Odbioér pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

. dostawe materiatow,

. montaz elementéw konstrukcyjnych,
. zabezpieczenia antykorozyjne,

. badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne,
. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,
. PN-EN 10021: 1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyroboéw stalowych,

. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,
. PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli,

. PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

. PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i1 wyroby hutnicze. Cechowanie.

. PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

1 transport.

. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegloscienne IPE walcowane na goraco.
Wymiary.
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. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

. PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

. PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych

i nakretek.
. PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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