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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1  Przedmiot opracowania (inwestycji) 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji: „Przebudowa kotłowni wraz z 
technologią, przebudowa instalacji ogrzewania i wody użytkowej na terenie działki wraz z 
przebudową instalacji gazowej dla celów kuchni i budową instalacji gazowej dla celów kotłowni dla 
budynku „Pałacu Srebrna” znajdującego się w miejscowości Srebrna, gmina Stara Biała, powiat 
Płocki” na działce o numerze ewidencyjnym 20/5, obręb 0024 PGR SREBRNA. 

 
1.2  Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania są poniższe dokumenty, stanowiące o ścisłych wytycznych do projektu: 
- Zlecenie Inwestora, 
- Wizja lokalna, 
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i budowlanych. 
- Ustawa z dn.07.07.1994 zwana dalej Prawem Budowlanym z późniejszymi 

zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, 
poz. 563) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dn.10.07.2003 r. poz. 1133) 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  24.07.2009  r.  w  
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 
1030) 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 

1.3 Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania architektoniczno – budowlane, a także branżowe 

przedstawione w formie rysunkowej oraz opisowej dotyczące w/w przedmiotu opracowania. 
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej kotłowni przy Pałacu Srebrna, 

modernizacji zewnętrznej sieci c.o, c.w.u. i c.t., budowie instalacji gazowej gazu ziemnego, a także na 
demontażu i wydobyciu istniejącego zbiornika na ONG Ekoterm Plus, wraz z jego utylizacją i robotami 
towarzyszącymi. 
Zakres robót: 
- roboty demontażowe w istniejącym budynku 
- demontaż istniejącego zbiornika na opg  
- wykopanie tras instalacji na terenie zewnętrznym 
- montaż ściany g/k 
- montaż  sufitów z płyt warstwowych 
- Podniesienie podłogi do poziomu „0” budynku 
- montaż posadzek z płytek gresowych 
- montaż płytek ściennych 
- tynkowanie i malowanie ścian i sufitów 
- wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej 
- odtworzenie istniejącego terenu oraz chodnika 
Prace przedstawione w skrócie powyżej są przedstawione szczegółowo w niniejszym Opisie 
Technicznym. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

2.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu 
 Budynek kotłowni jest jednym z obiektów ośrodka kulturalno - szkoleniowego PKN ORLEN S.A., 
który znajduje się w miejscowości Srebrna. Działka otoczona jest terenami zielonymi ze wszystkich 
stron. Dojazd na teren opracowania zapewniony jest drogą utwardzoną. Od strony południowej 
znajdują się parking. 

Zespół pałacowo-parkowy w Srebrnej, wpisany jest do w Rejestru Zabytków z obszaru 
działania Delegatury w Płocku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Obiekt nie znajduje się na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej, jak również 
nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku kotłowni nie będzie miało wpływu na 
sąsiednie działki, obszar oddziaływania obiektu zamykał się będzie w obszarze działki o nr 
ewidencyjnym 20/5. 
  

2.2 Projektowane zagospodarowanie działki (uzupełnienie części rysunkowej)  
Przebudowa budynku nie wpływa na istniejący plan zagospodarowania terenu. 

 
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

3.1 Przeznaczenie, program użytkowy oraz parametry techniczne 
Przebudowa obejmuje istniejący budynek kotłowni zgodnie z zakresem opracowania 

zawartym w części rysunkowej. 
W istniejącym obiekcie zmianie ulegnie lokalizacja pomieszczenia kotłowni, a pomieszczenie 

po istniejącej kotłowni zostanie podzielone ścianą g/k na dwie części, tworząc pomieszczenia 00/03 
oraz 00/07 (wg rys. OPG_B_AR_03A). 

Działania te mają na celu dostosowanie obiektu do potrzeb i wymagań Zamawiającego.  
Program użytkowy projektowanego obiektu został szczegółowo przedstawiony na załączonych 

rysunkach i na rzucie głównym.  
Parametry oraz rozwiązania techniczne projektowanego obiektu zostały szczegółowo 

przedstawione na załączonych rysunkach oraz w opisach poszczególnych branż. 
 

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 
Przebudowa zakłada zmianę wyglądu północnej i wschodniej elewacji budynku, zmiana 

polegała będzie na wymianie drzwi wejściowych do projektowanej kotłowni od strony północnej oraz 
wymianie okien na elewacji północnej i wschodniej.  

Zmianie ulegnie układ ścian wewnętrznych w pomieszczeniu po istniejącej kotłowni – zostanie 
dodana jedna ściana działowa g/k, podniesiona zostanie podłoga w pomieszczeniu projektowanej 
kotłowni, a także wymienione zostaną jedne drzwi wewnętrzne.  
 
Podstawowe dane techniczne: 

• Budynek jednokondygnacyjny 

• Powierzchnia zabudowy 109,64m2 
• Powierzchnia użytkowa 74,20m2 

• Kubatura – 520m3 

• Maksymalna ilość użytkowników budynku: do 3 osób. 
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3.3 Opis prac 
 
3.3.1 Zestawienie prac rozbiórkowych 
 
3.3.1.1.1. Demontaż i wydobycie istniejącego stalowego zbiornika magazynowego 
 
Wykonawca przeprowadzi prace demontażowe istniejącego podziemnego stalowego zbiornika 
magazynowego na ONG Ekoterm Plus o objętości V=50m3 wraz z jego przekazaniem do 
Zamawiającego i robotami towarzyszącymi (w tym m.in. odtworzeniem terenu).  Zbiornik należy 
opróżnić, odkopać, odciąć króćce, wyciągnąć na powierzchnię, odparować, oczyścić, następnie 
przetransportować i umieścić w miejscu magazynowania wskazanym przez Zamawiającego. Prace te 
powinny być wykonane przez uprawnioną do tego firmę, a odpompowana ropa powinna być 
zutylizowana. Po demontażu zbiornika należy zasypać miejsce po zbiorniku piaskiem, zagęścić, 
ułożyć warstwę humusu i zasiać trawę. 
      
Miejsce demontażu: 
Wyżej wspomniany zbiornik do demontażu znajduje się we wschodniej części działki, na północ od 
budynku kotłowni. 
 
3.3.1.2. Demontaż istniejącej nawierzchni z kostki granitowej oraz odtworzenie zagospodarowania 

terenu w miejscu wymiany rurociągów c.w.u., c.o., c.t., instalacji gazowej oraz teletechnicznej 
 
Wykonawca zdemontuje istniejącą nawierzchnię z kostki granitowej w miejscu wymiany rurociągów 
c.w.u., c.o., c.t., kostkę zeskładuje na terenie obiektu w celu jej ponownego wykorzystania, następnie 
zostaną wykonane wykopy szerokości ok. 200cm i głębokości 120cm, zgodnie z rysunkiem Projekt 
Zagospodarowania Terenu nr OPG_B_PZT_01_A. Należy zdemontować pokrywę kanału 
żelbetowego, w którym prowadzone były istniejące instalacje oraz w wewnętrznych narożnikach 
należy zdemontować fragmenty kanału na długości 150cm, tak, aby możliwe było swobodne 
poprowadzenie rurociągów. Po przeprowadzeniu wymiany instalacji, zgodnej z projektem instalacji 
sanitarnych, należy odtworzyć zniszczone podczas wykonywania wykopów warstwy podbudowy, 
dostosowując ich grubość i materiał do podbudów istniejących. Należy zagęścić poszczególne 
warstwy, a następnie uzupełnić nawierzchnię kostką brukową. Należy wykorzystać zdemontowaną 
uprzednio kostkę do uzupełnienia nawierzchni, a w razie jej zniszczenia  podczas demontażu należy 
uzupełnić braki w takiej samej kolorystyce, materiale, kształcie i jakości. Uzupełniając nawierzchnię 
należy dostosować się do istniejących poziomów i spadków. Zadaniem Wykonawcy jest wykonać 
spadki odtwarzanej nawierzchni w taki sposób aby zapewnić właściwe odprowadzenie wód 
opadowych do istniejących wpustów deszczowych zlokalizowanych w pobliżu inwestycji. 
 
W miejscu istniejących instalacji gazowych należy wykonać wykopy na głębokość 90cm oraz 
szerokość 80cm. W sytuacji, gdy instalacja gazowa znajduje się pod nawierzchnią utwardzoną, 
należy zachować się w analogiczny sposób jak w przypadku wymiany rurociągów c.w.u., c.o., c.t.. 
Należy wykonać wykopy na głębokość 90cm również w miejscu nowych tras, wykonać podsypkę 
10cm z piasku, ułożyć nowe instalacje a następnie ponownie zasypać i odtworzyć istniejące warstwy 
podbudowy nawierzchni utwardzonej oraz ułożyć kostkę. W miejscach, gdzie znajdowała się 
istniejąca zieleń należy wykonać podsypkę 3cm z humusu i zasiać trawę, zgodnie z istniejącym 
zagospodarowaniem terenu.  
  
W miejscu, gdzie wykonane będą wykonane wykopy związane z wykonaniem nowych instalacji 
teletechnicznych, należy zdemontować istniejącą kostkę granitową wraz z krawężnikami oraz 
zeskładować ją na terenie obiektu w celu jej ponownego wykorzystania. Po wykonaniu prac, należy 
odtworzyć zniszczone podczas wykonywania wykopów warstwy podbudowy, dostosowując ich 
grubość i materiał do podbudów istniejących. Należy zagęścić poszczególne warstwy, a następnie 
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uzupełnić nawierzchnię kostką brukową. Należy wykorzystać zdemontowaną uprzednio kostkę do 
uzupełnienia nawierzchni, a w razie jej zniszczenia  podczas demontażu należy uzupełnić braki w 
takiej samej kolorystyce, materiale, kształcie i jakości. Uzupełniając nawierzchnię należy dostosować 
się do istniejących poziomów i spadków. Zadaniem Wykonawcy jest wykonać spadki odtwarzanej 
nawierzchni w taki sposób aby zapewnić właściwe odprowadzenie wód opadowych do istniejących 
wpustów deszczowych zlokalizowanych w pobliżu inwestycji. W miejscach gdzie znajdowała się 
istniejąca zieleń należy wykonać podsypkę 3cm z humusu i zasiać trawę. 
 
Miejsce demontażu: 
 
Wyżej wspomniana nawierzchnia do demontażu znajduje się w centralnej części działki, zgodnie z 
rysunkiem OPG_B_PZT_01_A. 
 
3.3.1.3. Demontaż fundamentów w starym pomieszczeniu kotłowni (oznaczonym na rysunku nr 

OPG_B_AR_02_A – numerem pomieszczenia 00/03) wraz z frezowaniem posadzki z żywicy. 
 
Należy skuć istniejące fundamenty betonowe o wymiarach 116x129x48cm oraz 143x175x43cm. W 
związku z tym należy zutylizować powstały gruz. Następnie należy wykonać frezowanie posadzki z 
żywicy w całym pomieszczeniu pomieszczenia. 
 
Miejsce demontażu: 
 
Wyżej wspomniane prace rozbiórkowe będą miały miejsce w starym pomieszczeniu kotłowni 
(oznaczonym na rysunku OPG_B_AR_02_A – numerem pomieszczenia 00/03). 
 
3.3.1.4. EWENTUALNIE: Demontaż posadzki i warstw podposadzkowych w związku z wymianą 

rurociągów c.w.u., c.o., c.t. – w przypadku stwierdzenia niedrożności kanału pod posadzką  
 
W pomieszczeniu warsztatu należy skuć istniejącą posadzkę betonową, wybrać wszystkie warstwy 
podposadzkowe, wykonać wykop o szerokości 70cm na głębokość ok. 1,20m i odkryć kanał, w 
którym prowadzone są istniejące rurociągi do demontażu.  
 
Na tarasie zewnętrznym od strony zachodniej budynku należy zdemontować płytki gresowe wraz z 
warstwami podposadzkowymi, wykonać wykop o szerokości 70cm na głębokość ok. 1,20m i odkryć 
kanał, w którym prowadzone są istniejące rurociągi do demontażu. 
 
Miejsce demontażu: 
 
Wyżej wspomniana posadzka do demontażu znajduje się w pomieszczeniu warsztatu (oznaczonym 
na rysunku OPG_B_AR_02_A – numerem pomieszczenia 00/01) oraz na tarasie przylegającym do 
zachodniej elewacji budynku kotłowni. 
 
3.3.1.5. Demontaż okien i drzwi  
 
Należy zdemontować okna i drzwi zgodnie z rysunkiem Schemat demontaży OPG_B_AR_02_A w 
pomieszczeniach 00/02 oraz 00/03. 
 
3.3.1.6. Demontaż fragmentu ściany – powiększenie otworu okiennego 
 
Należy wyburzyć fragment ściany zewnętrznej, tak aby otwór miał wymiar w świetle 88x150cm.  
 
Miejsce demontażu: 
 
Wyżej wspomniany fragment ściany do demontażu znajduje się na północnej elewacji budynku 
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kotłowni w pomieszczeniu projektowanej kotłowni (oznaczonym na rysunku OPG_B_AR_02_A – 
numerem pomieszczenia 00/02). 
 
3.3.1.7. Demontaż wpustu kanalizacyjnego 

 
Należy zdemontować wpust kanalizacyjny zgodnie z rysunkiem Schemat demontaży 
OPG_B_AR_02_A w pomieszczeniu 00/02. 
 
3.3.1.8. Demontaż istniejącego sufitu wykonanego z płyt cementowo – azbestowych (wraz z 

utylizacją) 
 
Należy zdemontować istniejący sufit wykonany z płyt cementowo – azbestowych grubości 3cm. 
Podczas demontażu należy sprawdzić stan istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej i w razie 
potrzeby wymienić i uzupełnić zawilgoconą wełnę oraz wszelkie jej ubytki. Prace muszą być 
prowadzone przez firmy posiadające odpowiednie pozwolenia i certyfikaty dopuszczające do prac z 
materiałami niebezpiecznymi. 
 
3.3.1.9. Demontaż istniejącego zlewu roboczego w celu jego przeniesienia. 
 
Należy zdemontować zlew roboczy w celu jego przeniesienia zgodnie z rysunkiem Schemat 
demontaży OPG_B_AR_02_A w pomieszczeniu 00/03. Na czas prac remontowo – modernizacyjnych 
należy go zabezpieczyć, tak aby nie uległ zniszczeniu. 
 
3.3.2 Zestawienie prac montażowych 
 
UWAGA: Wszystkie wymienione poniżej materiały i produkty są przykładami, wykonawca może 
zmienić je na inne, które będą miały równorzędne parametry techniczne bądź wyższe. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest uzgodnienie wszelkich zmian materiałowych/ produktowych z Projektantem oraz 
Zamawiającym. 
 
3.3.2.1. Odtworzenie przeciwwilgociowej izolacji  murów w pomieszczeniu projektowanej kotłowni 
 
W pomieszczeniu projektowanej kotłowni należy wykonać iniekcję poziomą oraz pionową w celu 
odtworzenia przeciwwilgociowej izolacji  murów. Iniekcję poziomą należy wykonać na wysokości 
istniejącej posadzki (tj -1,20m) w koło pomieszczenia oraz iniekcję pionową od wysokości istniejącej 
posadzki (tj -1,20m) do wysokości +0,1m w stosunku do nowej wysokości posadzki. Iniekcję pionową 
należy wykonać dla styku istniejących ścian z fundamentami budynku na wszystkich w narożach 
istniejącego pomieszczenia.  
 
Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej 
 
Etapy prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej: 
 
1) Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, 
równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zależności od tego, czy budynek 
jest podpiwniczony czy też nie. Otwory o średnicy 20 mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo 
obrotowych w odstępach co 10-15 cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie 
murów jest większe niż 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje się pomiarów zasolenia, należy 
wykonywać otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, 
otwory iniekcyjne można wiercić co 15cm. Stwierdzono bowiem, że - podobnie jak w innych 
technologiach - zasolenie murów wpływa na zmniejszenie promienia penetracji iniekcji. Otwory 
iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15o-30o do poziomu. 
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Sposób wiercenia otworów ilustrują rysunki przekroju poziomego i pionowego murów wierconych 
jednostronnie i dwustronnie. 
 
2) Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się, przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego, wodą 
przez skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 l, który poza nawilżaniem wypłukuje z 
otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów 
można skierować z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 
 
3) W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od 
nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu portlandzkiego, 
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie 
iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się w naczyniu i łatwo wylewającą się z 
naczynia przez otwór o średnicy 2cm. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa 
się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest 
jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo 
zaślepić tuż przy wylocie, (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej 
konsystencji. Czynność ta zwiększa estetykę lica muru w strefie iniekcji. 
 
4) Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bez pośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 
30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. Przeciwwilgociową izolację pionową 
wykonuje się w następujący sposób: otwory iniekcyjne wierci się w identyczny sposób jak w 
przypadku izolacji poziomej, natomiast różnica polega na rozmieszczeniu otworów na płaszczyźnie 
izolowanej ściany od środka budynku. Płaszczyznę muru zewnętrznego nawierca się siatką otworów 
iniekcyjnych w odległościach w rzędzie i pionie co 20cm. W wyjątkowych sytuacjach zasolenia muru 
otwory należy wiercić w odstępach co 15cm. Geometria rozmieszczenia otworów pokazana jest na 
rysunku, przedstawiającym widok ściany od strony nawiertów oraz na rysunku przedstawiającym 
przekrój pionowy izolowanej pionowo ściany. Pozostałe czynności są identyczne, jak podczas 
wykonywania izolacji poziomej tą metodą. 
  
Skład mieszanki iniekcyjnej: 

• cement i woda - mają odpowiednie normy państwowe, 
• aktywator krzemianowy, składający się z polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu, nie 
występuje w wolnym obrocie towarowym i nie można go otrzymać kupując jego składniki. Aktywator 
do mieszaniny iniekcyjnej przygotowuje wyłącznie autor patentu iniekcji krystalicznej i dostarcza go 
wyłącznie licencjobiorcom technologii, po uprzednim zamówieniu, w ilościach potrzebnych do 
wykonania zadania. Skład samego aktywatora jest uzależniony od rodzaju materiału osuszanego 
muru oraz jego zasolenia i zawilgocenia. Na tej podstawie przygotowany jest aktywator mający 
aprobatę materiałową licencjodawcy (Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 
398 - Dz.U. z 1 995 r. nr 1 0 poz. 47) i Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
05.08.1998 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 Rozdz. 2 § 4 u. 1 i 2. Ponadto technologia ma Atest PZH do 
stosowania bez ograniczeń higienicznych (Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i 
HK/B/2106/O1/98). Scalony kosztorys na wykonanie prac osuszających metodą iniekcji krystalicznej 
znajduje się w KNR 4.01. z 1997 r. 
 
Izolacja pionowa za pomocą iniekcji krystalicznej 
Otwory iniekcyjne wierci się w identyczny sposób jak przy wykonywaniu izolacji poziomej. Różnica 
polega na rozmieszczeniu otworów na płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku. Mur 
zewnętrzny nawierca się siatką otworów w rzędzie i pionie co 20cm. Odległość otworów może ulegać 
zmianie w zależności od stopnia zasolenia muru. Pozostałe czynności są takie same jak przy 
wykonywaniu izolacji poziomej. 
 
Projektowaną iniekcję należy przeprowadzić za pomocą Płynu Iniekcyjnego 900 - Kreistel. 
 
Miejsce prac projektowych: 
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Wyżej wspomniane prace będą odbywały się w pomieszczeniu projektowanej kotłowni w miejscach 
zgodnych z rysunkiem OPG_B_AR_03A – nr pomieszczenia 00/02. 
 
3.3.2.2. Wyrównanie podłogi pomieszczenia projektowanej kotłowni z poziomem -0,02 oraz 

wykonanie ścian żelbetowych 
 
W pomieszczeniu projektowanej kotłowni należy postawić ścianę oporową żelbetową oraz 
wybetonować studnię schładzającą. Następnie należy wyłożyć podwójną warstwę przeciwwilgociowej 
z folii i wywinąć ją na ściany do poziomu projektowanej posadzki. Należy wykonać wylewkę betonową 
przy ścianie, gdzie będą umieszczone pompy w pasie szerokości 92cm, na wys. 40cm i pozostawić 
zagłębienie 40x40x40cm na rząp. Zagłębienie oraz jego ściany należy wyłożyć płytkami gresowymi 
na kleju z zachowaniem odpowiednich spadków, zgodne z rysunkiem OPG_B_AR_03A. Następnie 
należy przykryć je kratą pomostową typu wema, 92x268cm, np. krata zgrzewana ocynkowana 
AndpolBis, wsparta na kątownikach perforowanych mocowanych za pomocą śrub wklejanych. 
Pozostałą część pomieszczenia należy zasypać piaskiem, zagęścić go, następnie należy wykonać 
posadzkę na poziomie -0,02 (zrównaną z istniejącym otworem drzwiowym). Warstwy posadzki należy 
ułożyć w następującej kolejności: 5,0cm - chudy beton, 8,0cm – styrodur, 2x izolacja 
przeciwwilgociowa z folii, 5,0cm – wylewka betonowa, 1,5cm – płytki gresowe na kleju. Należy 
uwzględnić projektowane spadki, a także zamontować nowy wpust kanalizacyjny ACO Wpusty EG 
150 do posadzek pod płytki DN 50 405154. Wpust musi składać się z następujących elementów: 
pokrywa ze stali nierdzewnej, kołnierz do membrany wodoszczelnej, syfon standardowy, korpus 
wpustu, wylot pionowy. 
 
Proponowane płytki – Producent: Opoczno, kolekcja Milton OP069-011-1, 29,7x29,7cm w kolorze 
szarym. W studni schładzającej należy wykonać wylewkę betonową grubości 10cm oraz przykryć ją 
włazem rewizyjnym o wymiarach 72x92cm (60x80cm w świetle), np. HAGO DECK Typ BVA 86 Alu 
wersja zapacho- i wodoszczelna, na którym będzie wykonana wylewka betonowa oraz ułożone będą 
te same płytki gresowe, tak aby otrzymać ten sam poziom z projektowaną podłogą. 
 

 
 
Płytka gresowa Opoczno, kolekcja Milton OP069-011-1, 29,7x29,7cm w kolorze szarym 
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Miejsce prac projektowych: 
 
Wyżej wspomniane prace będą odbywały się w pomieszczeniu projektowanej kotłowni w miejscach 
zgodnych z rysunkiem OPG_B_AR_03A – nr pomieszczenia 00/02. 
 
3.3.2.3. Wykończenie posadzek w pomieszczeniach 00/03 oraz 00/07 
 
W pomieszczeniach 00/03 oraz 00/07 (po uprzednim frezowaniu posadzki z żywicy oraz wypełnieniu 
istniejącego kanału wraz ze studnią schładzającą betonem, a także zadeklowaniu otworów 
kanalizacyjnych) należy ułożyć płytki na kleju.  
 
3.3.2.4. Postawienie ściany g/k w pomieszczeniu po kotłowni  
 
Wykonawca wykona ścianę działowa na konstrukcji z profili CW 100 ULTRASTIL i UW 
100ULTRASTIL z podwójnym poszyciem płytą g/k RIGIPS PRO typ. A gr. 12,5mm, z wypełnieniem 
wełną mineralną. Proponowany system ścian działowych to Rigips System 3.40.06, grub. 150m. 
Dodatkowo należy zamontować profile 120x120x3mm w rozstawie co ok. 1,5m wbudowane w ścianę 
działową do wysokości 3,80m, zamocowane za pomocą stóp z blachy 25x25x6mm zatopionych w 
posadzce podpłytkowo. Stopy mocowane za pomocą kotw wklejanych Hilti Ø 14mm. Na wysokości 
3,80m należy zamocować belkę z profilu 25x25x6mm mocowaną do istniejących ścian murowanych 
za pomocą blachy 25x25x6mm wkutej w ścianę na głębokość potrzebną na zakrycie blachy i śrub 
mocujących przy wykończeniu ściany. 
 
3.3.2.5. Montaż płyt g/k w miejscu po demontowanym suficie z płyt cementowo – azbestowych 

 
Sufit obłożyć płytami g/k  w następujący sposób: należy przymocować stelaż aluminiowy, 
zabezpieczyć folią paroizolacyjną oraz zamocować płyty g/k RIGIPS PRO typ. Hydro Typ H2, gr. 
12,5mm. 
 
3.3.2.6. Montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniach 00/03 oraz 00/07 

 
Sufit podwieszany z płyt warstwowych. System płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w 
okładzinach metalowych produkcji firmy Blachy Pruszyński, PWS-W-100, rodzaj profilowania mikro-
trapez - M, grub. 100mm, powłoki zabezpieczające - poliester połysk RAL 9010. Sufit należy 
mocować z jednej strony do ściany istniejącej murowanej, z drugiej zaś do projektowanej ściany g/k, 
a dokładniej do belki z profilu 25x25x6mm, umieszczonej w ścianie g/k. 
 
3.3.2.7. Zamurowanie otworu pomiędzy pomieszczeniami 00/02 oraz 00/07, a także otworów w 

kominie 
 
Należy zamurować wyżej wymienione otwory, należy dobrać grubości muru zgodne ze stanem 
istniejącym, tak aby po wykończeniu ściany miały równą powierzchnię. Ściany należy wykończyć 
zgodnie z punktem 7.  
 
3.3.2.8. Wykończenie ścian w pomieszczeniach 00/02, 00/03 oraz 00/07 
 
Ściany w pomieszczeniu 00/02 należy wyłożyć płytkami ceramicznymi na całej wysokości 
pomieszczenia, tj. 2,55m, natomiast w pomieszczeniach 00/03 oraz 00/07 należy wyłożyć ściany tymi 
samymi płytkami do wysokości 2,0m, powyżej należy obłożyć przykleić płyty g/k RIGIPS PRO typ. A 
gr. 12,5mm, klejem gipsowym Rigips, następnie należy wykonać szpachlowanie masą szpachlową 
Rigips Vario oraz pomalować na kolor biały – farbą lateksową Beckers RAL 9010. Projektowane płytki 
to białe płytki Opoczno Inwencja White 20x20.   
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Płytka ceramiczna Opoczno Inwencja White 20x20 biała 
 
3.3.2.9. Wykończenie sufitu w pomieszczeniu projektowanej kotłowni 
 
W pomieszczeniu projektowanej kotłowni należy zaszpachlować sufit gładzią szpachlową KNAUF 
SUPER FINISH oraz pomalować go na kolor biały – farbą lateksową Beckers RAL 9010. 
 
3.3.1.10. EWENTUALNIE: Odtworzenie posadzki w pomieszczeniu 00/01 oraz na tarasie 

zewnętrznym po wymianie instalacji – w przypadku stwierdzenia niedrożności kanału pod 
posadzką  

 
Po wymianie instalacji w pomieszczeniu 00/01 oraz pod posadzką tarasu, należy przykryć kanał 
pokrywą, uzupełnić warstwy podposadzkowe, odtworzyć posadzki, dodatkowo należy powiązać nowe 
posadzki z istniejącymi za pomocą dyblowania. 
 
Miejsce prac projektowych: 
 
Wyżej wspomniana posadzka do odtworzenia znajduje się w pomieszczeniu warsztatu (oznaczonym 
na rysunku OPG_B_AR_03_A – numerem pomieszczenia 00/01) oraz na tarasie przylegającym do 
zachodniej elewacji budynku kotłowni. 
 
3.3.2.10. Montaż nowych okien i drzwi 
 
Projektuje się wymianę wszystkich okien w pomieszczeniach 00/02, 00/03 oraz 00/07, drzwi 
wejściowych do pomieszczenia 00/02, a także drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu 00/03. 
 

• Okno O1 – 1 sztuka 
Wymiary w świetle muru: 38x231cm (wymiar dla każdego okna należy zweryfikować z natury) 
System Encore – EXPRESOKNA 
Konstrukcja: PCV 
Kolor: ramy okienne zewnętrzne w kolorze RAL 8019  i wewnętrzne w kolorze białym 
Szklenie: *4/18TGI/4/18TGI/*4, 48,Ug 0.5, Rw 32,g-W 50%, Lt 71% 
Akcesoria: klamka, uszczelki, nawiewnik 
U≤1,1 
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• Okno O2 – 3 sztuki 
Wymiary w świetle muru: 88x60cm (wymiar dla każdego okna należy zweryfikować z natury) 
System Encore – EXPRESOKNA 
Konstrukcja: PCV 
Kolor: ramy okienne zewnętrzne i wewnętrzne w kolorze białym 
Szklenie: *4/18TGI/4/18TGI/*4, 48,Ug 0.5, Rw 32,g-W 50%, Lt 71% 
Akcesoria: klamka, uszczelki, nawiewnik 
U≤1,1 
 

• Okno O3 – 2 sztuki 
Wymiary w świetle muru: 120x60cm (wymiar dla każdego okna należy zweryfikować z natury) 
System Encore – EXPRESOKNA 
Konstrukcja: PCV 
Kolor: ramy okienne zewnętrzne i wewnętrzne w kolorze białym 
Szklenie: *4/18TGI/4/18TGI/*4, 48,Ug 0.5, Rw 32,g-W 50%, Lt 71% 
Akcesoria: klamka, uszczelki, nawiewnik 
U≤1,1 
 

• Drzwi D1 – 1 sztuka 
Wymiary: 90/231 
Hörmann drzwi stalowe D65-1 OD, cienka przylga 
Wymiary (szer. x wys.): 1030 x 2310 mm 
Płyta drzwiowa: grubość 65 mm, ocieplana, z ocynkowanego materiału, z trójstronną cienką przylgą.  
Stalowy trzpień przeciwwyważeniowy zgodnie z wymogami technicznymi 
Powierzchnia: zagruntowana (lakierowana ekologiczną farbą proszkową) na bazie RAL 8019, kolor 
brązowy szary 
Zawiasy: trzyczęściowe, 3 zawiasy konstrukcyjne z łożyskiem kulkowym 
Izolacyjność cieplna: U = 1,3 W/m2 K 
Zamykacz: górny samozamykacz drzwiowy wg DIN EN 1154, z regulacją kolejności zamykania 
skrzydeł 
Grubość blachy 1,5 mm 
Zamek przeciwpaniczny z dzielonym orzechem (do drzwi 1-skrzydłowych lub do skrzydła 
przechodniego w drzwiach 2-skrzydłowych) 
Klamka ppoż. przeciwpaniczna, zgodnie z DIN 18273 na skrzydle stałym 
Systemowa ościeżnica kątowa, grubość 2,0 mm, z 3-stronną uszczelką EPDM, ocynkowana, 
malowana farbą proszkową (w kolorze brązowy szary na bazie RAL 8019) 
 

• Drzwi D2 – 1 sztuka 
Wymiary: 80/200 
Drzwi Porta CPL z ościeżnicą kątową dużą - Porta KMI Poland 
Skrzydło - płyty wiórowe ułożone warstwowo 
Okleina CPL HQ 0,2mm, kolor szary stalowy RAL 7037 
Zamek dostosowany pod wkładkę patentową, uszczelka progowa samoopadająca 
 
3.3.2.11. Montaż zlewu gospodarczego oraz umywalki 
 
Należy ponownie zamontować wcześniej zdementowany zlew gospodarczy w nowo wydzielonym 
pomieszczeniu 00/07. W pomieszczeniu 00/02 należy zamontować nową umywalkę wisząca 
PRESIDENT 45 – Kod produktu K08-002 Cersanit oraz baterię umywalkową MAYO Kod: S951-052 
Cersanit.  
 
3.3.3 Gwarancja należytego wykonania prac 
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Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wyroby, materiały i prace 
budowlano - montażowe na okres 3 lat. 
 
4. KONSTRUKCJA 
 
Projektowana przebudowa w żaden sposób nie ingeruje w konstrukcję główną budynku. 
 
Fundamenty istniejące – wg stanu istniejącego (ławy i stopy fundamentowe betonowe wylewane na 
mokro) 
Ściany nośne istniejące – wg stanu istniejącego (z bloczków gazobetonowych 24x24x49cm) 
Stropy istniejące – wg stanu istniejącego (z prefabrykowanych płyt stropowych kanałowych gr. 24cm 
opartych na ścianach za pośrednictwem ok. 2 cm warstwy zaprawy cementowej) 
Schody istniejące – wg stanu istniejącego (betonowe wylewane na mokro) 
Kominy istniejące – wg stanu istniejącego (komin c.o. z cegły klinkierowej pełnej). 
 

5. INSTALACJE SANITARNE 
 

5.1 Demontaże 
Demontażom podlega obecna technologia kotłowni, kotły wraz z wszelką armaturą.  
Istniejąca sieć preizolowana CO i CWU prowadzona w kanale technicznym zostanie 

zdemontowana i zastąpiona nową.  
Sieć zewnętrzna wewnętrznej instalacji gazowej doprowadzająca gaz do budynku Pałacu 

zostanie zdemontowana i zastąpiona nową, której trasa częściowo będzie pokrywać się z obecną. 
 

5.2 Kotłownia gazowa 
Projektowana kotłownia wodna będzie źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, 

ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej. Kotłownię zaprojektowano w oparciu o dwa kotły 
wodne kondensacyjne o mocy znamionowej : 

• 110 kW każdy dla parametrów pracy 80/60°C 

• 120 kW każdy dla parametrów pracy 50/30°C 
z palnikami gazowymi na  gaz ziemny.   
 Szczegółowe dane dotyczące wyposażenia kotłowni zawarte są w odrębnym opracowaniu 
TOM II INSTALACJE SANITARNE. 
 

5.3 Wentylacja kotłowni  
Dla pomieszczenia kotłowni gdzie zastosowany jest kocioł z zamknięta komorą spalania  

projektuje się wywiewną wentylację grawitacyjną. 
 

5.4 Instalacja gazowa 
Obecnie na terenie opracowania znajduje się wewnętrzna sieć gazowa, która zasila kuchnię w 

budynku Pałacu. Istniejąca sieć zostanie zdemontowana i częściowo po starej trasie zostanie 
doprowadzony nowy rurociąg.  

Projektowane jest doprowadzenie gazu do budynku kotłowni, gdzie zasilone będą dwa kotły o 
mocy 120kW oraz do kuchni, w której zasilona będzie istniejąca kuchnia gazowa 4-ro palnikowa. 
  

5.5 Sieć preizolowana 
Budynek Pałacu Srebrna zasilany jest obecnie w woda grzewczą CO oraz CWU z kotłowni 

kanałem technicznym.  
Projektowana instalacja prowadzona będzie po tej samej trasie co istniejąca. Zgodnie z częścią 

rysunkową nowoprojektowana instalacja tranzytowa CO/CT, CWU oraz CYR przeprowadzona 
zostanie w terenie rurami preizolowanymi, których szczegółowe dane techniczne oraz sposób 
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montażu znajdują się w opracowaniu instalacji sanitarnych. 
 

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 

6.1 Demontaże i przeniesienia 
Demontażom   podlegają oprawy, odbiory technologii kotłowni, łączniki, gniazda, okablowanie, 

orurowanie i koryta  w pomieszczeniu kotłowni i pompowni. Tablica TK (sterowanie pompami) do 
demontażu. Wszystkie demontaże dotyczące instalacji elektrycznych opisane są szczegółowo w  
opracowaniu TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 
 

6.2 Zasilanie w energię elektryczną 
 W zakres opracowania dotyczącego instalacji elektrycznych wchodzą: 

- instalacja oświetleniowa 
- zasilanie odbiorów elektrycznych kotłowni,  
- połączenia wyrównawcze, 
- schemat rozdzielnicy kotłowni, 
- instalacje teletechniczne 

Wszystkie prace szczegółowo opisane zostały w wyżej wspomnianym opracowaniu. 
 

6.3 Instalacja oświetleniowa 
Jako oświetlenie podstawowe w pomieszczeniu kotłowni i agregatu zostaną zamontowane 

nowe oprawy, których lokalizacja i ilość została przedstawiona w opracowaniu instalacji 
elektrycznych. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie za pośrednictwem wyłączników o stopniu 
IP44 w pomieszczeniu magazynu i agregatu, oraz o stopniu IP66 w pomieszczeniu kotłowni. 
 

6.4  Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
W pomieszczeniu kotłowni, nad drzwiami ewakuacyjnymi należy zainstalować oprawę 

ewakuacyjną. Szczegółowe wytyczne dotyczące oprawy zostały przedstawione w opracowaniu 
instalacji elektrycznych. 
 

6.5  Instalacja siłowa 
Instalacja siłowa, oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana 

przewodami YDY o odpowiednim przekroju, w izolacji minimum 300/500V. Szczegółowe wytyczne 
dotyczące okablowania znajdują się w opracowaniu instalacji elektrycznych. 
 

6.6  Instalacje teletechniczne 
a) Detekcja gazu  
W pomieszczeniu kotłowni wykonana zostanie instalacja detekcji gazu chroniąca przed 

wyciekiem gazu.  
b) Trasa teletechniczna 

         Między budynkiem Pałacu a trawnikiem wg rysunku PZT, będą zaprojektowane dwie rury 
osłonowe Arot DVK 110 na przyszłe cele teletechniczne. Rury będą zakończone studniami 
kablowymi, które będą zlokalizowane jedna przy budynku, a druga w trawniku.  
 

6.7 Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 
Jako główne połączenie wyrównawcze wokół pomieszczenia będzie prowadzony płaskownik 

FeZn 30x4 układany na sztorc w chudym betonie, do którego poprzez lokalne szyny uziemiające LSU 
należy przyłączyć wszystkie metalowe urządzenia i powierzchnie, na których może pojawić się 
niebezpieczne napięcie.  
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7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE  
 

Projektowana przebudowa w budynku kotłowni nie będzie naruszała aktualnej funkcji 
obiektu, przebudowa ma na celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań Zamawiającego. 

Budynek kotłowni po przeprowadzonej przebudowie będzie w dalszym ciągu pełnił funkcję 
budynku kotłowni. Zmianie ulegnie jedynie aranżacja pomieszczeń. 

W całym budynku zatrudnione będą 3 osoby. 
 

8. DOSTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 W budynku zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych. Nie stosuje się pochylni ze względu 
na brak takiej konieczności. Wysokość progów nie przekracza 0,02m.  

 

9. WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE 
 

Budynek spełnia wszelkie wymagane przepisami warunki higieniczne i zdrowotne. 
 
10. UTRZYMANIE OBIEKTU 
 
Zgodnie z art. 61-72 Dz. U. z 2003r. Prawo Budowlane, właściciel lub zarządca obiektu jest 
obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem  i wymaganiami  
ochrony środowiska  oraz  utrzymywać  w  należytym  stanie  technicznym  i  estetycznym,  nie  
dopuszczając  do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

 
Obiekt powinien być w czasie użytkowania poddawany przez właściciela lub zarządcę: 

- okresowej kontroli w porze zimowej polegającej na sprawdzeniu dachu obiektu z 
uwzględnieniem worków śnieżnych przy wystających elementach dachu i wpustach 
odwodnienia dachu 

- okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 
o elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 

niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 
o instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 
o przewodów kominowych ( wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej); 
o okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia; w szczególności pod względem występowania ewentualnych worków śniegowych 
w okolicach wystających elementów dachu; kontrolą tą powinno być objęte również badanie 
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów. 

 
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w 

zakresie napraw są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu 
technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić 
braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem 
elektrycznym  albo zatrucie gazem. 

 
W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie 

niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy 
obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 
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11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

11.1 Zakres robót w ramach całego zamierzenia budowlanego 
- demontaż posadzek i sufitów, 
- budowa ścian wewnętrznych g-k 
- budowa ścian wewnętrznych murowanych, 
- wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej 
- roboty związane z wykończeniem wnętrz, 
- roboty instalacyjne. 

 
11.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Na terenie objętym robotami budowlanymi znajdują się następujące obiekty budowlane: 
1. Istniejący obiekt budowlany - Pałac Srebrna - 1 kondygnacja nadziemna oraz 1 kondygnacja 
podziemna 
2. Istniejący budynek kotłowni - 1 kondygnacja nadziemna 
3. Istniejący budynek magazynowy - 1 kondygnacja nadziemna 
4. Infrastruktura techniczna wykonana na potrzeby istniejących obiektów.  
 

11.3 Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- wykopy płytkie i głębokie drogowe i sieciowe  
- maszyny budowlane: koparki, samochody ciężarowe, maszyny drogowe 
- inne urządzenia mechaniczne budowlane 
- ręczne urządzenia budowlane 
- urządzenia inżynierskie specjalistyczne 

 
11.4 Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
upadek z wysokości 

- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, 
- miejsca występowania zagrożenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokości, 
- zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 

porażenie prądem elektrycznym: 
- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
- miejsca występowania zagrożenia to: elektronarzędzia, kable przesyłające energię 

elektryczną, 
- zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie 

skaleczenia: 
- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, 
- miejsce wystąpienia zagrożenia to: ostre krawędzi detali i materiałów budowlanych 
- zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie 

uderzenie i przygniecenie: 
- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, prawdopodobieństwo niewielkie, 
- miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych, przy transporcie ręcznym, 

przy składowaniu materiałów, 
- zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 

poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek: 
- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 
- miejsce wystąpienia zagrożenia to : plac budowy , 
- zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 

spadające przedmioty : 
- ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, 
- miejsce wystąpienia zagrożenia to : rusztowania, przenoszenie, 
- zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn: 
- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 
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- miejsce wystąpienia zagrożenia to : różnego rodzaju elektronarzędzia używane na 
budowie 

- zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie 
urazy oczu: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 
- miejsce wystąpienia zagrożenia to: roboty izolacyjne, roboty montażowe 
- zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 

oparzenia: 
- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
- miejsce wystąpienia zagrożenia to: roboty izolacyjne i pokrywcze, 
- zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie. 
 

11.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

- pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe i 
stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP, 

- pracownik już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie 
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy, 

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia : 
1) ocena zdarzenia. podjęcie działania, 
2) jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego, 
3) ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego, 
4) sprawdzenie tętna, 
5) sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych, 
6) ocena stanu przytomności, 
7) ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.,). 
8) zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia 

(np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników toksycznych), 
9) natychmiastowe zgłoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub 

współpracownika o zaistniałym zdarzeniu, 
10) wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.), 
11) zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jeśli nie ma możliwości szybkiego dotarcia 

lekarza). 
12) zabezpieczenie miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie , 
13) kierownictwo budowy informuje dyrekcję i służby BHP o zaistniałym zdarzeniu 

 
Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń takich jak: 

- kaski, 
- szelki przy pracach na wysokości, 
- odzież roboczą i ochronną, 
- sprzęt ochrony osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski ) 

 
11.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie 

- odpowiednia organizacja prac 
- rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji  
- prace powinny być prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych 
- pracowników i kierownictwo nadzoru 
- używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi 
- odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników 
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- stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty i aprobaty 
techniczne 

- odpowiednio wyposażony punkt ppoż. 
- punkt sanitarny  
- wyznaczone drogi ewakuacyjne 

 
11.7 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót w zależności od 

występujących zagrożeń 
- Na budowie należy wywiesić tablicę informacyjną budowy wraz z wykazem podstawowych 

numerów telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
- Przed przystąpieniem do robót należy wygrodzić plac budowy, powiesić tablice ostrzegawcze i 

powiadomić okolicznych mieszkańców o planowanych robotach i związanych z tym 
uciążliwościach jak i niebezpieczeństwach.  

- Użytkownicy swoich sieci zostaną poinformowani o prowadzonych robotach i 
niebezpieczeństwach oraz o środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie 
trwania prac na terenie obiektu. 

- Na każdym etapie prowadzonych robót należy sprawdzić stan i jakość elementów 
zagospodarowania placu budowy, w szczególności ogrodzeń i wygrodzeń, dróg, zasilania 
energetycznego oraz zaplecza. 

- Przejścia i miejsca niebezpieczne dostępne dla osób nie zatrudnionych przy robotach (np. 
głębokie wykopy) wygrodzić barierkami ochronnymi i oznakować znakami ostrzegawczymi i 
tablicami m. in. jak :" TEREN BUDOWY - NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”, 
„UWAGA ! GŁĘBOKIE WYKOPY ,OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP WZBRONIONY", 
„UWAGA - STREFA NIEBEZPIECZNA" i inne) oraz dobrze oświetlić czerwonymi światłami 
ostrzegawczymi. 

- Składowanie materiałów i układanie prefabrykatów przeprowadzać zgodnie z instrukcjami 
producentów i normami.  

- Miejsca pracy, drogi dojścia i dojazdy -  w szczególności na czas wykonywania robót - należy 
dostatecznie doświetlić o zmroku i w nocy. 

- Skrzynki rozdzielcze prądu należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
- Należy okresowo kontrolować stan urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa. 
- Wszelkie naprawy można wykonywać tylko podczas postoju maszyn. 
- Wszelkie strefy niebezpieczne np. od prac ziemnych, spawalniczych, transportu pionowego, 

itp. należy wygrodzić i oznakować zgodnie z przepisami. 
- Całość robót wykonywać zgodnie z Technicznymi Projektami Wykonawczymi, Projektem 

organizacji i technologii robót, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych, przestrzegając odpowiednich, obowiązujących przepisów BHP. 

 
11.8 Profilaktyka przed występującymi zagrożeniami, zasady postępowania w razie 

zagrożeni, nadzór nad prowadzonymi robotami 
- Nie dopuszczać do pracy urządzeń i sprzętu niesprawnych technicznie lub nie posiadających 

aktualnych  dokumentów dopuszczeniowych do eksploatacji jak: Protokoły z badań 
skuteczności  zerowania, protokoły z badań elektroenergetycznych, badań technicznych, 
atestów, certyfikatów itp. 

- Nie zatrudniać pracowników nie posiadających aktualnych badań  lekarskich, aktualnych 
szkoleń bhp i p.poż. oraz właściwych kwalifikacji i wymaganych uprawnień do wykonywania 
prac na powierzonym stanowisku pracy. 

- W oparciu o dokumentację techniczną określić bezpieczny sposób prowadzenia robót 
ziemnych i montażowych, ponadto: pracownicy powinni być wyposażeni w indywidualny 
sprzęt bhp jak np. kaski, rękawice, szelki bezpieczeństwa, itp.  W miejscach widocznych 
należy umieścić tablice informacyjne o trybie postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku. 
Co najmniej jedna z brygad roboczych powinna być wyposażona w przenośną apteczkę 
pierwszej pomocy z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi. 
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- Na stanowisku spawacza oprócz sprzętu  p.poż.  winno być naczynie z wodą do sprawdzenia  
szczelności  sprzętu spawalniczego  oraz studzenia palnika, gorących resztek elektrod i 
odpadów spawalniczych. 

- W przypadku pożaru każdy zalążek ognia likwidować przy pomocy wody lub gaśnic. 
- Sprzęt gaśniczy musi być  sprawny oraz dostępny podczas prowadzenia robót. 
- Zmechanizowany i ręczny transport rur i materiałów wykonywać zgodnie z przepisami bhp  i 

przeprowadzonym  instruktażem  stanowiskowym  z  zakresu  bhp. 
- Bezwzględnie należy używać otrzymane środki ochrony indywidualnej zgodnie  z 

przeznaczeniem i wymogami przepisów bhp ( hełmy, ochronniki  słuchu, okulary 
przeciwodpryskowe,  maski spawalnicze i przeciwodpryskowe, kamizelki  odblaskowe itp.) 

- Zabrania się operatorom sprzętu opuszczanie pojazdu przy nie wyłączonym  silniku i 
niezabezpieczonym sprzęcie przed dostępem osób trzecich. 

- Prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić pod stałym nadzorem kierownika robót, 
budowy  przestrzegając wymogów  technologii robót. 

 
11.9 Wymagania przepisów bezpieczeństwa pracy przy realizowaniu zadania 

- Przed przystąpieniem do robót należy  określić z Kierownikiem  budowy  bezpieczny sposób 
prowadzenia robót, rodzaje środków zapobiegawczych oraz  wymagany  rodzaj sprzętu 
ochrony indywidualnej i p.poż. oraz ustalić zasady współpracy z  innymi firmami pracującymi w 
sąsiedztwie. 

- Pracowników należy zapoznać z instrukcją p.poż. i zasadami BHP,  a w szczególności: 
o z Projektem Budowlano-Wykonawczym inwestycji 
o z  niniejszym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o z technologią robót, 
o metodami pracy, 
o środkami zapobiegawczymi w razie zagrożenia wypadkowego, 
o rozmieszczeniem sprzętu ochronnego 
o drogami poruszania się po budowie  

- Ponadto należy wprowadzić następujące uwarunkowania: 
o W rejonie prowadzenia robót montażowych nie mogą przebywać osoby postronne. 
o Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 
o Wykopy liniowe o głębokości do 2.0 m należy wykonywać jako wąsko przestrzenne 

skarpowane o bezpiecznym pochyleniu skarp wykopu lub nie skarpowane wymagające 
umocnienia  ścian wykopów zgodnie z warunkami miejscowymi . 

o Technologia montażu w wykopie musi pozwalać na natychmiastowe zasypanie 
fragmentu  wykopu po ułożeniu rurociągu.  

o Obowiązuje zakaz wchodzenia do wykopu nie umocnionego lub skarpowanego o 
niebezpiecznym  pochyleniu skarp i niezwięzłej strukturze gruntu w ścianie wykopu i 
bez wcześniejszego sprawdzenia  stanu wykopów. Do wykopu o głębokości większej 
niż 1 m. należy wchodzić po drabinie, 

o W klinie odłamu nie należy gromadzić urobku, wyznaczać dróg technologicznych, 
wjeżdżać sprzętem budowlanym. Otwarty wykop należy ogrodzić barierkami i 
oznakować zgodnie z przepisami. Wykopy jamiste, gniazda montażowe umocnić 
zgodnie z przepisami. 

o Należy przestrzegać zasad wykonawstwa robót ziemnych w bezpośredniej bliskości 
instalacji podziemnych i nadziemnych. Prace ziemne i montażowe w bezpośredniej 
bliskości podziemnych lub naziemnych instalacji uzbrojenia  należy wykonywać po 
uzgodnieniu z właściciela danej instalacji. 

o Prace należy wykonywać w hełmach ochronnych i innych środkach ochrony 
indywidualnej wg istniejących zagrożeń (przyłbice przeciw odpryskowe, słuchawki 
przeciw hałasowe, rękawice robocze, kamizelki odblaskowe itp.)  
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o Prace spawalnicze, hakowych, operatorów sprzętu, itp. wykonują osoby posiadające 
stosowne  posiadające stosowne uprawnienia . 

o Przed użyciem sprzętu budowlanego należy wyznaczyć i oznakować bądź wygrodzić 
strefy niebezpieczne pracy wg rysunków technologicznych i zasad BHP. 

o Przed wykorzystaniem sprzętu budowlanego na budowie należy sprawdzić jego stan 
techniczny i dopuszczać jedynie sprzęt sprawny.  

o Maszyny i sprzęt podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

o Składowanie materiałów i układanie prefabrykatów przeprowadzać zgodnie z    
instrukcjami producentów i normami. 

o Miejsca pracy, drogi dojścia i dojazdy -  w szczególności na czas wykonywania robót - 
należy dostatecznie doświetlić o zmroku i w nocy. 

o Skrzynki rozdzielcze prądu należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
o Należy okresowo kontrolować stan urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa. 
o Wszelkie naprawy sprzętu należy wykonywać tylko podczas postoju maszyn i na 

wyznaczonym przez kierownika budowy miejscu placu budowy. W przypadku pożaru 
każdy zalążek ognia likwidować przy pomocy wody lub gaśnic. 

o Sprzęt gaśniczy musi być  sprawny oraz dostępny podczas prowadzenia robót. 
o Zmechanizowany i ręczny transport rur i materiałów wykonywać zgodnie z przepisami 

bhp  i  przeprowadzonym  instruktażem  stanowiskowym  z  zakresu  bhp. itp.) 
o Ruchem pojazdów na budowie kieruje wyznaczona osoba  dozoru. 
o Teren budowy musi być oświetlony  

UWAGA: W sprawach nie uregulowanych powyższymi uwagami obowiązują ogólne przepisy bhp w 
tym zakresie oraz zakładowa instrukcja wykonywania robót ziemnych.  
 

11.10 Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, przechowywanie, składowanie, 
transport 

- Butle gazowe muszą być usytuowane w bezpiecznej odległości od miejsca pracy, oraz 
przechowywane w magazynkach na gazy techniczne i transportowane w  kołpakach w sposób  
określony w  obowiązujących  przepisach  BHP i  p.poż. 

- Prace spawalnicze mogą wykonywać wyłącznie pracownicy z aktualnym uprawnieniami 
spawalniczymi.  

- W strefach pożarowo niebezpiecznych prace spawalnicze winny być wykonywane na 
podstawie pisemnego zezwolenia i w sposób w nim określony. 

- Prace spawalnicze muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a materiały 
łatwopalne dające się usunąć ze strefy prac spawalniczych winny być  usunięte  lub   
zabezpieczone prze zapaleniem się. 

 
11.11 Przepisy BHP i p.poż. obowiązujące podczas prowadzania robót 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 roku w sprawie     bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr129 poz. 844 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 03.11.92r. w sprawie ochrony  p.poż.  (Dz.U. Nr 
92/  poz.469). 

- Zarządzenie Nr 7/74 Komendanta Gl. Straży Pożarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie wytycznych 
zabezpieczenia p.poż. procesów spawalniczych podczas prac remontowych i budowlanych. 

- Normy i przepisy wymienione w Projekcie Technicznym. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I i II . 
- Instrukcja określająca szczegółowe wymagania bhp dla wykonawstwa robót ziemnych.   
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu I Handlu z dnia 14 listopada w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 
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- Zarządzenie NR 11 Dyrektora GOZG w sprawie  budowy sieci gazowych z polietylenu z dnia 
22 października 1992 roku. 

- PN-90/34504- gazociągi i instalacje gazowe. Próby rurociągów 
- ZN- G- 3150/1996 r. – Gazociągi. Rury polietylenowe. 
- PN- 91/M – 34501- Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych. Instrukcje BHP, Ppoż. i pierwszej pomocy występujące na 
stanowisku pracy. 

- Norma PN-B-10736/99 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- Norma PN- 86/ B- 02480 Grunty budowlane. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi.   

- Technologia robót sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- Lesław Dindorf  
- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Rurociągów Z Tworzyw Sztucznych 
- Ustawa : Kodeks Pracy ( Ustawa z 26.06.1974 roku wraz z zmianami )  
- Ustawa Prawo budowlane z 07.01.1994 roku wraz z zmianami. 

 
 

12. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH  
 

12.1 Zestawienie pomieszczeń zmienionych w projekcie  
 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń – stan istniejący 

POM FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 

00/01 Wymien. pompow. Gładź cement. 14,40 

00/02 Kotłownia Beton 13,40 

00/03 Pom. techniczne Żywica 35,56 

00/04 Pom. palacz. PCW 6,65 

00/05 WC + natrysk Lastryko 2,76 

00/06 Korytarz PCW 2,76 

SUMA 75,53 
 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń – stan projektowany 

POM FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 

00/01 Warsztat Gładź cement. 14,40 

00/02 Kotłownia Gres 13,40 

00/03 Pom. techniczne Gres 13,46 

00/04 Pom. palacz. PCW 6,65 

00/05 WC + natrysk Lastryko 2,76 

00/06 Korytarz PCW 2,76 

00/07 Magazyn Gres 17,63 

SUMA 71,06 
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12.2 Zestawienie przegród budowlanych 

Ściany zewnętrzne: 
Ściany zewnętrzne budynku nie ulegają zmianom. 
 
Ściany wewnętrzne: 
Projektowana jest jedna ściana działowa w istniejącym pomieszczeniu 00/03, w wyniku czego 
zostanie ono podzielone na dwie części, które oznaczone są numerami 00/03 oraz 00/07 (wg rys. 
OPG_B_AR_03A). 
Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100 ULTRASTIL i UW 100ULTRASTIL z podwójnym 
poszyciem płytą g/k RIGIPS PRO typ. A gr.12,5mm, z wypełnieniem wełną mineralną. Rigips System 
3.40.06, grub. 150m. Wykończenie ściany – według punktu 3.3.2. 
Projektowane jest także zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami 00/07 oraz 
00/02 (wg rys. OPG_B_AR_03A). 
 

13. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU 
 

13.1 Przeznaczenie obiektu 
 Planowana inwestycja dotyczy budynku kotłowni przy Pałacu Srebrna, który znajduje się w 
miejscowości Srebrna, w gminie Stara Biała, powiat płocki na działce o numerze ewidencyjnym 20/5, 
obręb 0024 PGR SREBRNA.  
 
 Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla rzeczowego obiektu określono na podstawie 
warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 
Ośrodka „Srebrna Pałac”, a także wymagań przedmiotowych przepisów i norm oraz wytycznych 
Najemcy.  
Budynek ze względu na przeznaczenie kwalifikuje się do kategorii PM, a ze względu na wysokość 
zalicza się do grupy niskich.  
Budynek jednokondygnacyjny 
Powierzchnia zabudowy 109,64m2 
Powierzchnia użytkowa 74,20m2 
Kubatura – 520m3 
Wysokość ok.3m 
Budynek sklasyfikowany jako produkcyjno – magazynowy o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 
500 MJ/m2.  
Maksymalna ilość użytkowników budynku: do 3 osób. 
 

13.2 Warunki ewakuacji 
W budynku zapewniono jedno wyjście ewakuacyjne (z POM. Socjalnego). Pozostałe pomieszczenia 
nie są przeznaczone na pobyt ludzi. 
 

13.3 Instalacje przeciwpożarowe 
Według stanu istniejącego. 
 

13.4 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Według stanu obecnego.  
 

13.5 Drogi pożarowe 
Do budynku istnieje możliwość dojazdu dla samochodów ekip ratowniczych. Dojazd do budynku 
zapewniony jest drogą utwardzoną. 
 

13.6 Uwagi 
 Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty 
techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących, akredytowanych przy PCBC np. ITB  i 
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CNBOP. Projekty wykonawcze zawierające instalacje i urządzenia przeciwpożarowe należy uzgodnić 
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

14. UWAGI KOŃCOWE 
 

Projekt budowlany architektoniczny należy rozpatrywać łącznie  z projektami branżowymi 
instalacji. 

Urządzenia i wyposażenie technologiczne powinny posiadać certyfikaty jakości dopuszczające 
ich użytkowanie w Polsce. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz wytycznymi 
producentów materiałów i urządzeń. 

W projekcie przyjęto wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnic. 
Wszystkie roboty specjalistyczne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

poprzez sprawdzonych wykonawców. 
Podane w projekcie rozwiązania i wymiary należy zweryfikować na budowie. 
Wszelkie rozbieżności, wątpliwości oraz zmiany wynikłe w trakcie budowy należy wyjaśniać i 

uzgadniać z projektantem przed przystąpieniem do wykonania danych robót. 
Zastosowanie materiałów innych niż wskazane w projekcie wymaga akceptacji projektanta. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów budowlanych i instalacyjnych wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania budynku i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji prac budowlanych i instalacyjnych. 
Wykonawca jest  zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i 
dokonaniem koordynacji montażowych wszystkich branż instalacyjnych. Wszelkie zmiany montażowe 
wynikające z braku koordynacji wykonania Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

Specyfikacje,  opisy i  rysunki  uwzględniają  oczekiwany przez Zamawiającego  standard  dla  
materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej 
jednak  w takim  przypadku  musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Biuro Projektów i  
Zamawiającego. 

Rysunki i część opisowa są dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 
specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji 
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Zamawiającym, który 
jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z 
normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 
Zamawiającego, przedstawiciela Zamawiającego. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć 
również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

 
 

Opracował: 
 

  mgr inż. arch. Juliusz Zellah 
upr. nr 122/99 


