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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania (inwestycji)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji: ,Przebudowa kottowni wraz z
technologia, przebudowa instalacji ogrzewania i wody uzytkowej na terenie dziatki wraz z
przebudowg instalacji gazowej dla celéw kuchni i budowsg instalacji gazowej dla celéw kottowni dla
budynku ,Patacu Srebrna” znajdujgcego sie w miejscowosci Srebrna, gmina Stara Biata, powiat
Ptocki” na dziatce o numerze ewidencyjnym 20/5, obreb 0024 PGR SREBRNA.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania sg ponizsze dokumenty, stanowigce o scistych wytycznych do projektu:

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych.

- Ustawa z dn.07.07.1994 zwana dalej Prawem Budowlanym z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dn.10.07.2003 r. poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030)

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.3  Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno — budowlane, a takze branzowe
przedstawione w formie rysunkowej oraz opisowej dotyczgce w/w przedmiotu opracowania.
Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejgcej kottowni przy Patacu Srebrna,
modernizacji zewnetrznej sieci c.o, c.w.u. i c.t., budowie instalacji gazowej gazu ziemnego, a takze na
demontazu i wydobyciu istniejacego zbiornika na ONG Ekoterm Plus, wraz z jego utylizacjg i robotami
towarzyszacymi.
Zakres robot:
- roboty demontazowe w istniejgcym budynku
- demontaz istniejgcego zbiornika na opg
- wykopanie tras instalacji na terenie zewnetrznym
- montaz Sciany g/k
- montaz sufitéw z ptyt warstwowych
- Podniesienie podtogi do poziomu ,,0” budynku
- montaz posadzek z ptytek gresowych
- montaz ptytek sciennych
- tynkowanie i malowanie $cian i sufitow
- wymiana slusarki okiennej i drzwiowej
- odtworzenie istniejgcego terenu oraz chodnika
Prace przedstawione w skrocie powyzej sg przedstawione szczeg6towo w niniejszym Opisie
Technicznym.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1  Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
Budynek kottowni jest jednym z obiektéw osrodka kulturalno - szkoleniowego PKN ORLEN S.A.,
ktory znajduje sie w miejscowosci Srebrna. Dziatka otoczona jest terenami zielonymi ze wszystkich
stron. Dojazd na teren opracowania zapewniony jest drogg utwardzong. Od strony potudniowej
znajdujg sie parking.
Zespét patacowo-parkowy w Srebrnej, wpisany jest do w Rejestru Zabytkéw z obszaru
dziatania Delegatury w Ptocku Mazowieckiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Obiekt nie znajduje sie na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji gorniczej, jak réwniez
nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Wykonanie robét budowlanych w istniejacym budynku kottowni nie bedzie miato wptywu na
sgsiednie dziatki, obszar oddziatywania obiekiu zamykat sie bedzie w obszarze dziatki o nr
ewidencyjnym 20/5.

2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki (uzupetnienie czesci rysunkowej)
Przebudowa budynku nie wptywa na istniejgcy plan zagospodarowania terenu.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1  Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne

Przebudowa obejmuje istniejgcy budynek kottowni zgodnie z zakresem opracowania
zawartym w czesci rysunkowe;j.

W istniejgcym obiekcie zmianie ulegnie lokalizacja pomieszczenia kottowni, a pomieszczenie
po istniejgcej kottowni zostanie podzielone Sciang g/k na dwie czesci, tworzac pomieszczenia 00/03
oraz 00/07 (wg rys. OPG_B_AR_03A).

Dziatania te majg na celu dostosowanie obiektu do potrzeb i wymagan Zamawiajacego.

Program uzytkowy projektowanego obiektu zostat szczegdtowo przedstawiony na zatgczonych
rysunkach i na rzucie gtownym.

Parametry oraz rozwigzania techniczne projektowanego obiektu zostaly szczegoétowo
przedstawione na zatgczonych rysunkach oraz w opisach poszczegdlnych branz.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Przebudowa zaktada zmiane wygladu pétnocnej i wschodniej elewacji budynku, zmiana
polegata bedzie na wymianie drzwi wejsciowych do projektowanej kottowni od strony pétnocnej oraz
wymianie okien na elewacji pétnocnej i wschodnie;.
Zmianie ulegnie uktad Scian wewnetrznych w pomieszczeniu po istniejgcej kottowni — zostanie
dodana jedna Sciana dziatowa g/k, podniesiona zostanie podtoga w pomieszczeniu projektowane;j
kottowni, a takze wymienione zostang jedne drzwi wewnetrzne.

Podstawowe dane techniczne:
* Budynek jednokondygnacyjny
* Powierzchnia zabudowy 109,64m2
* Powierzchnia uzytkowa 74,20m2
* Kubatura - 520m3
» Maksymalna ilos$¢ uzytkownikow budynku: do 3 osdéb.
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3.3 Opis prac
3.3.1 Zestawienie prac rozbiorkowych
3.3.1.1.1. Demontaz i wydobycie istniejgcego stalowego zbiornika magazynowego

Wykonawca przeprowadzi prace demontazowe istniejgcego podziemnego stalowego zbiornika
magazynowego na ONG Ekoterm Plus o objetosci V=50m® wraz z jego przekazaniem do
Zamawiajgcego i robotami towarzyszacymi (w tym m.in. odtworzeniem terenu). Zbiornik nalezy
oprézni¢, odkopac, odcig¢ krécce, wyciggngé na powierzchnie, odparowac, oczysci¢, nastepnie
przetransportowac i umiesci¢ w miejscu magazynowania wskazanym przez Zamawiajacego. Prace te
powinny by¢ wykonane przez uprawniong do tego firme, a odpompowana ropa powinna byé
zutylizowana. Po demontazu zbiornika nalezy zasypa¢ miejsce po zbiorniku piaskiem, zagescic,
utozy¢ warstwe humusu i zasiac trawe.

Miejsce demontazu:
Wyzej wspomniany zbiornik do demontazu znajduje sie we wschodniej czesci dziatki, na pétnoc od
budynku kottowni.

3.3.1.2. Demontaz istniejgcej nawierzchni z Kostki granitowej oraz odtworzenie zagospodarowania
terenu w miejscu wymiany rurociggow c.w.u., C.0., C.t., instalacji gazowej oraz teletechnicznej

Wykonawca zdemontuje istniejaca nawierzchnie z kostki granitowej w miejscu wymiany rurociggow
C.w.u., C.0., c.t., kostke zesktaduje na terenie obiektu w celu jej ponownego wykorzystania, nastepnie
zostang wykonane wykopy szeroko$ci ok. 200cm i gtebokosci 120cm, zgodnie z rysunkiem Projekt
Zagospodarowania Terenu nr OPG_B_PZT_01_A. Nalezy zdemontowaé pokrywe kanatu
zelbetowego, w ktéorym prowadzone byly istniejgce instalacje oraz w wewnetrznych naroznikach
nalezy zdemontowa¢ fragmenty kanatu na dtugosci 150cm, tak, aby mozliwe byto swobodne
poprowadzenie rurociggbéw. Po przeprowadzeniu wymiany instalacji, zgodnej z projektem instalacji
sanitarnych, nalezy odtworzy¢ zniszczone podczas wykonywania wykopéw warstwy podbudowy,
dostosowujac ich grubos¢ i materiat do podbuddw istniejgcych. Nalezy zagesci¢ poszczeg6ine
warstwy, a nastepnie uzupetni¢ nawierzchnie kostkg brukowg. Nalezy wykorzysta¢ zdemontowang
uprzednio kostke do uzupetnienia nawierzchni, a w razie jej zniszczenia podczas demontazu nalezy
uzupemic¢ braki w takiej samej kolorystyce, materiale, ksztatcie i jakosci. Uzupetniajgc nawierzchnie
nalezy dostosowac sie do istniejgcych poziomoéw i spadkoéw. Zadaniem Wykonawcy jest wykonaé
spadki odtwarzanej nawierzchni w taki sposdb aby zapewni¢ witasciwe odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcych wpustéw deszczowych zlokalizowanych w poblizu inwestycji.

W miejscu istniejgcych instalacji gazowych nalezy wykona¢ wykopy na gtebokos¢ 90cm oraz
szerokos¢ 80cm. W sytuacji, gdy instalacja gazowa znajduje sie pod nawierzchnig utwardzona,
nalezy zachowa¢ sie w analogiczny sposéb jak w przypadku wymiany rurociggéw c.w.u., c.0., c.t..
Nalezy wykona¢ wykopy na gtebokos¢é 90cm réwniez w miejscu nowych tras, wykona¢ podsypke
10cm z piasku, utozy¢ nowe instalacje a nastepnie ponownie zasypac i odtworzy¢ istniejgce warstwy
podbudowy nawierzchni utwardzonej oraz utozy¢ kostke. W miejscach, gdzie znajdowata sie
istniejgca zielen nalezy wykonac¢ podsypke 3cm z humusu i zasia¢ trawe, zgodnie z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu.

W miejscu, gdzie wykonane bedg wykonane wykopy zwigzane z wykonaniem nowych instalacji
teletechnicznych, nalezy zdemontowac istniejacg kostke granitowg wraz z kraweznikami oraz
zesktadowac jg na terenie obiektu w celu jej ponownego wykorzystania. Po wykonaniu prac, nalezy
odtworzy¢ zniszczone podczas wykonywania wykopdéw warstwy podbudowy, dostosowujgc ich
grubos¢ i materiat do podbudoéw istniejgcych. Nalezy zagesci¢ poszczegblne warstwy, a nastepnie
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uzupemi¢ nawierzchnie kostkg brukowa. Nalezy wykorzysta¢ zdemontowang uprzednio kostke do
uzupetnienia nawierzchni, a w razie jej zniszczenia podczas demontazu nalezy uzupetni¢ braki w
takiej samej kolorystyce, materiale, ksztatcie i jakosci. Uzupetniajgc nawierzchnie nalezy dostosowac
sie do istniejagcych poziomow i spadkow. Zadaniem Wykonawcy jest wykona¢ spadki odtwarzanej
nawierzchni w taki sposob aby zapewni¢ wiasciwe odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcych

wpustédw deszczowych zlokalizowanych w poblizu inwestycji. W miejscach gdzie znajdowata sie
istniejgca zieleh nalezy wykona¢ podsypke 3cm z humusu i zasiac trawe.

Miejsce demontazu:

Wyzej wspomniana nawierzchnia do demontazu znajduje sie w centralnej czesci dziatki, zgodnie z
rysunkiem OPG_B_PZT_01_A.

3.3.1.3. Demontaz fundamentéw w starym pomieszczeniu kottowni (oznaczonym na rysunku nr
OPG_B_AR _02_A — numerem pomieszczenia 00/03) wraz z frezowaniem posadzki z zywicy.

Nalezy sku¢ istniejgce fundamenty betonowe o wymiarach 116x129x48cm oraz 143x175x43cm. W
zwigzku z tym nalezy zutylizowa¢ powstaty gruz. Nastepnie nalezy wykonaé frezowanie posadzki z
zywicy w catym pomieszczeniu pomieszczenia.

Miejsce demontazu:

Wyzej wspomniane prace rozbiérkowe bedg miaty miejsce w starym pomieszczeniu kottowni
(oznaczonym na rysunku OPG_B_AR_02_A — numerem pomieszczenia 00/03).

3.3.1.4. EWENTUALNIE: Demontaz posadzki i warstw podposadzkowych w zwigzku z wymiang
rurociggow c.w.u., c.o., c.t. — w przypadku stwierdzenia niedrozno$ci kanatu pod posadzka

W pomieszczeniu warsztatu nalezy skuc¢ istniejaca posadzke betonowa, wybra¢ wszystkie warstwy
podposadzkowe, wykona¢ wykop o szerokosci 70cm na gtebokos¢ ok. 1,20m i odkry¢ kanat, w
ktorym prowadzone sg istniejgce rurociggi do demontazu.

Na tarasie zewnetrznym od strony zachodniej budynku nalezy zdemontowac ptytki gresowe wraz z
warstwami podposadzkowymi, wykona¢ wykop o szerokosci 70cm na gtebokosc¢ ok. 1,20m i odkry¢
kanat, w ktérym prowadzone sg istniejgce rurociggi do demontazu.

Miejsce demontazu:

Wyzej wspomniana posadzka do demontazu znajduje sie w pomieszczeniu warsztatu (oznaczonym
na rysunku OPG_B_AR_02_A — numerem pomieszczenia 00/01) oraz na tarasie przylegajgcym do
zachodniej elewacji budynku kottowni.

3.3.1.5. Demontaz okien i drzwi

Nalezy zdemontowa¢ okna i drzwi zgodnie z rysunkiem Schemat demontazy OPG_B_AR_02_A w
pomieszczeniach 00/02 oraz 00/03.

3.3.1.6. Demontaz fragmentu $ciany — powiekszenie otworu okiennego
Nalezy wyburzy¢ fragment sciany zewnetrznej, tak aby otwér miat wymiar w swietle 88x150cm.
Miejsce demontazu:

Wyzej wspomniany fragment $Sciany do demontazu znajduje sie na pétnocnej elewacji budynku
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kottowni w pomieszczeniu projektowanej kottowni (oznaczonym na rysunku OPG_B AR _02_A —
numerem pomieszczenia 00/02).

3.3.1.7. Demontaz wpustu kanalizacyjnego

Nalezy zdemontowa¢ wpust kanalizacyjny zgodnie =z rysunkiem Schemat demontazy
OPG_B_AR_02_A w pomieszczeniu 00/02.

3.3.1.8. Demontaz istniejgcego sufitu wykonanego z ptyt cementowo — azbestowych (wraz z
utylizacjg)

Nalezy zdemontowac istniejgcy sufit wykonany z ptyt cementowo — azbestowych grubosci 3cm.
Podczas demontazu nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego ocieplenia z wetny mineralnej i w razie
potrzeby wymieni¢ i uzupetni¢ zawilgocong wetne oraz wszelkie jej ubytki. Prace muszg byé
prowadzone przez firmy posiadajgce odpowiednie pozwolenia i certyfikaty dopuszczajgce do prac z
materiatami niebezpiecznymi.

3.3.1.9. Demontaz istniejgcego zlewu roboczego w celu jego przeniesienia.

Nalezy zdemontowa¢ zlew roboczy w celu jego przeniesienia zgodnie z rysunkiem Schemat
demontazy OPG_B_AR_02_A w pomieszczeniu 00/03. Na czas prac remontowo — modernizacyjnych
nalezy go zabezpieczy¢, tak aby nie ulegt zniszczeniu.

3.3.2 Zestawienie prac montazowych

UWAGA: Wszystkie wymienione ponizej materialy i produkty sa przyktadami, wykonawca moze
zmieni¢ je na inne, ktére bedg miaty rownorzedne parametry techniczne bgdz wyzsze. Obowigzkiem
Wykonawcy jest uzgodnienie wszelkich zmian materiatowych/ produktowych z Projektantem oraz
Zamawiajgcym.

3.3.2.1. Odtworzenie przeciwwilgociowej izolacji muréw w pomieszczeniu projektowanej kottowni

W pomieszczeniu projektowanej kottowni nalezy wykonac¢ iniekcje poziomag oraz pionowg w celu
odtworzenia przeciwwilgociowej izolacji murdw. Iniekcje poziomg nalezy wykona¢ na wysoKosci
istniejgcej posadzki (tj -1,20m) w koto pomieszczenia oraz iniekcje pionowg od wysokosci istniejgcej
posadzki (tj -1,20m) do wysokosci +0,1m w stosunku do nowej wysokosci posadzki. Iniekcje pionowg
nalezy wykona¢ dla styku istniejagcych scian z fundamentami budynku na wszystkich w narozach
istniejgcego pomieszczenia.

Sposbb wykonania izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej
Etapy prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej:

1) Wiercenie otworow iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie,
rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci od tego, czy budynek
jest podpiwniczony czy tez nie. Otwory o srednicy 20 mm wykonuje sie przy uzyciu mtotow udarowo
obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia murdéw. Jezeli zasolenie
muréw jest wieksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy
wykonywac otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%,
otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15cm. Stwierdzono bowiem, ze - podobnie jak w innych
technologiach - zasolenie muréw wptywa na zmniejszenie promienia penetracji iniekcji. Otwory
iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.
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Sposbéb wiercenia otwordw ilustrujg rysunki przekroju poziomego i pionowego murdéw wierconych
jednostronnie i dwustronnie.

2) Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie, przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego, wodg
przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 I, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z
otwordéw zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otworow
mozna skierowac z urzgdzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3) W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, swiezo przygotowany s$rodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie
iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujgcg sie w naczyniu i tatwo wylewajgca sie z
naczynia przez otwér o srednicy 2cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna
sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest
jednoczesnie s$rodkiem zaslepiajagcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo
zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestsze;j
konsystencji. Czynnosc¢ ta zwieksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

4) Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowac do
30 minut od czasu dodania wody do skfadnikbw mieszanki. Przeciwwilgociowg izolacje pionowag
wykonuje sie w nastepujgcy sposob: otwory iniekcyjne wierci sie w identyczny sposéb jak w
przypadku izolacji poziomej, natomiast réznica polega na rozmieszczeniu otworéw na ptaszczyznie
izolowanej sciany od $rodka budynku. Ptaszczyzne muru zewnetrznego nawierca sie siatkg otworow
iniekcyjnych w odlegtosciach w rzedzie i pionie co 20cm. W wyjagtkowych sytuacjach zasolenia muru
otwory nalezy wierci¢ w odstepach co 15cm. Geometria rozmieszczenia otworéw pokazana jest na
rysunku, przedstawiajgcym widok $ciany od strony nawiertéw oraz na rysunku przedstawiajgcym
przekrdj pionowy izolowanej pionowo $ciany. Pozostate czynnosci sg identyczne, jak podczas
wykonywania izolacji poziomej tg metoda.

Sktad mieszanki iniekcyjnej:

. cement i woda - majg odpowiednie normy panstwowe,

. aktywator krzemianowy, skfadajgcy sie z polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu, nie
wystepuje w wolnym obrocie towarowym i nie mozna go otrzymac¢ kupujac jego skfadniki. Aktywator
do mieszaniny iniekcyjnej przygotowuje wytgcznie autor patentu iniekcji krystalicznej i dostarcza go
wytgcznie licencjobiorcom technologii, po uprzednim zamdwieniu, w ilosciach potrzebnych do
wykonania zadania. Sktad samego aktywatora jest uzalezniony od rodzaju materialu osuszanego
muru oraz jego zasolenia i zawilgocenia. Na tej podstawie przygotowany jest aktywator majgcy
aprobate materiatowg licencjodawcy (Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz.
398 - Dz.U. z 1 995 r. nr 1 0 poz. 47) i Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
05.08.1998 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 Rozdz. 2 § 4 u. 1 i 2. Ponadto technologia ma Atest PZH do
stosowania bez ograniczen higienicznych (Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i
HK/B/2106/01/98). Scalony kosztorys na wykonanie prac osuszajgcych metoda iniekcji krystalicznej
znajduje sie w KNR 4.01. z 1997 r.

|zolacja pionowa za pomocg iniekcji krystalicznej

Otwory iniekcyjne wierci sie w identyczny sposéb jak przy wykonywaniu izolacji poziomej. Réznica
polega na rozmieszczeniu otwordw na ptaszczyznie izolowanej sciany od $rodka budynku. Mur
zewnetrzny nawierca sie siatkg otworéw w rzedzie i pionie co 20cm. Odlegto$¢ otworéw moze ulegac
zmianie w zalezno$ci od stopnia zasolenia muru. Pozostate czynnosci sg takie same jak przy
wykonywaniu izolacji poziome;.

Projektowang iniekcje nalezy przeprowadzi¢ za pomocg Ptynu Iniekcyjnego 900 - Kreistel.

Miejsce prac projektowych:
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Wyzej wspomniane prace bedg odbywaty sie w pomieszczeniu projektowanej kottowni w miejscach
zgodnych z rysunkiem OPG_B_AR_03A — nr pomieszczenia 00/02.

3.3.2.2. Wyréwnanie podfogi pomieszczenia projektowanej kottowni z poziomem -0,02 oraz
wykonanie $cian zelbetowych

W pomieszczeniu projektowanej kottowni nalezy postawi¢ sSciane oporowg zelbetowg oraz
wybetonowac studnie schtadzajgcg. Nastepnie nalezy wytozy¢ podwdjng warstwe przeciwwilgociowe;j
z folii i wywing¢ ja na $ciany do poziomu projektowanej posadzki. Nalezy wykona¢ wylewke betonowg
przy Scianie, gdzie bedg umieszczone pompy w pasie szerokosci 92cm, na wys. 40cm i pozostawi¢
zagtebienie 40x40x40cm na rzgp. Zagtebienie oraz jego Sciany nalezy wytozy¢ ptytkami gresowymi
na kleju z zachowaniem odpowiednich spadkéw, zgodne z rysunkiem OPG_B_AR_03A. Nastepnie
nalezy przykry¢ je kratg pomostowag typu wema, 92x268cm, np. krata zgrzewana ocynkowana
AndpolBis, wsparta na kagtownikach perforowanych mocowanych za pomocg $rub wklejanych.
Pozostatg cze$¢ pomieszczenia nalezy zasypaé piaskiem, zagesci¢ go, nastepnie nalezy wykonac
posadzke na poziomie -0,02 (zréwnang z istniejacym otworem drzwiowym). Warstwy posadzki nalezy
utozy¢ w nastepujgcej kolejnosci: 5,0cm - chudy beton, 8,0cm — styrodur, 2x izolacja
przeciwwilgociowa z folii, 5,0cm — wylewka betonowa, 1,5cm — piytki gresowe na kleju. Nalezy
uwzgledni¢ projektowane spadki, a takze zamontowa¢ nowy wpust kanalizacyjny ACO Wpusty EG
150 do posadzek pod ptytki DN 50 405154. Wpust musi sktada¢ sie z nastepujacych elementow:
pokrywa ze stali nierdzewnej, kotnierz do membrany wodoszczelnej, syfon standardowy, korpus
wpustu, wylot pionowy.

Proponowane ptytki — Producent: Opoczno, kolekcja Milton OP069-011-1, 29,7x29,7cm w kolorze
szarym. W studni schtadzajgcej nalezy wykona¢ wylewke betonowg grubosci 10cm oraz przykry¢ ja
wiazem rewizyjnym o wymiarach 72x92cm (60x80cm w sSwietle), np. HAGO DECK Typ BVA 86 Alu
wersja zapacho- i wodoszczelna, na ktérym bedzie wykonana wylewka betonowa oraz utozone bedg
te same plytki gresowe, tak aby otrzymac ten sam poziom z projektowang podtoga.

Ptytka gresowa Opoczno, kolekcja Milton OP069-011-1, 29,7x29,7cm w kolorze szarym
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Miejsce prac projektowych:

Wyzej wspomniane prace bedg odbywaty sie w pomieszczeniu projektowanej kottowni w miejscach
zgodnych z rysunkiem OPG_B_AR_03A — nr pomieszczenia 00/02.

3.3.2.3. Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach 00/03 oraz 00/07

W pomieszczeniach 00/03 oraz 00/07 (po uprzednim frezowaniu posadzki z zywicy oraz wypetnieniu
istniejgcego kanatu wraz ze studnig schtadzajgcg betonem, a takze zadeklowaniu otworéw
kanalizacyjnych) nalezy utozy¢ ptytki na kleju.

3.3.2.4. Postawienie $ciany g/k w pomieszczeniu po Kottowni

Wykonawca wykona $ciane dziatowa na konstrukcji z profili CW 100 ULTRASTIL i UW
100ULTRASTIL z podwojnym poszyciem ptyta g/k RIGIPS PRO typ. A gr. 12,5mm, z wypetnieniem
wetng mineralng. Proponowany system $cian dziatowych to Rigips System 3.40.06, grub. 150m.
Dodatkowo nalezy zamontowac profile 120x120x3mm w rozstawie co ok. 1,5m wbudowane w $ciane
dziatowg do wysokosci 3,80m, zamocowane za pomocg stdép z blachy 25x25x6mm zatopionych w
posadzce podptytkowo. Stopy mocowane za pomocg kotw wklejanych Hilti @ 14mm. Na wysokosci
3,80m nalezy zamocowac belke z profilu 25x25x6mm mocowang do istniejgcych scian murowanych
za pomocg blachy 25x25x6mm wkutej w sciane na gtebokos¢ potrzebng na zakrycie blachy i srub
mocujgcych przy wykonczeniu Sciany.

3.3.2.5. Montaz ptyt g/k w miejscu po demontowanym suficie z ptyt cementowo — azbestowych

Sufit obtozy¢ ptytami g/k w nastepujgcy sposéb: nalezy przymocowac stelaz aluminiowy,
zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng oraz zamocowac ptyty g/k RIGIPS PRO typ. Hydro Typ H2, gr.
12,5mm.

3.3.2.6. Montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniach 00/03 oraz 00/07

Sufit podwieszany z ptyt warstwowych. System ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej w
okfadzinach metalowych produkcji firmy Blachy Pruszynski, PWS-W-100, rodzaj profilowania mikro-
trapez - M, grub. 100mm, powitoki zabezpieczajgce - poliester potysk RAL 9010. Sufit nalezy
mocowac z jednej strony do sciany istniejgcej murowanej, z drugiej zas do projektowanej sciany g/k,
a doktadniej do belki z profilu 25x25x6mm, umieszczonej w scianie g/k.

3.3.2.7. Zamurowanie otworu pomiedzy pomieszczeniami 00/02 oraz 00/07, a takze otworow w
kominie

Nalezy zamurowa¢ wyzej wymienione otwory, nalezy dobra¢ grubosci muru zgodne ze stanem
istniejacym, tak aby po wykonczeniu Sciany miaty rowng powierzchnie. Sciany nalezy wykonczyc¢
zgodnie z punktem 7.

3.3.2.8. Wykonczenie Scian w pomieszczeniach 00/02, 00/03 oraz 00/07

Sciany w pomieszczeniu 00/02 nalezy wytozyé pltytkami ceramicznymi na catej wysokosci
pomieszczenia, tj. 2,55m, natomiast w pomieszczeniach 00/03 oraz 00/07 nalezy wytozy¢ Sciany tymi
samymi ptytkami do wysokosci 2,0m, powyzej nalezy obtozy¢ przyklei¢ ptyty g/k RIGIPS PRO typ. A
gr. 12,5mm, klejem gipsowym Rigips, nastepnie nalezy wykona¢ szpachlowanie masg szpachlowg
Rigips Vario oraz pomalowac¢ na kolor biaty — farbg lateksowg Beckers RAL 9010. Projektowane ptytki
to biate ptytki Opoczno Inwencja White 20x20.

10
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Ptytka ceramiczna Opoczno Inwencja White 20x20 biata
3.3.2.9. Wykonczenie sufitu w pomieszczeniu projektowanej kottowni

W pomieszczeniu projektowanej kottowni nalezy zaszpachlowa¢ sufit gtadzig szpachlowg KNAUF
SUPER FINISH oraz pomalowac¢ go na kolor biaty — farbg lateksowg Beckers RAL 9010.

3.3.1.10. EWENTUALNIE: Odtworzenie posadzki w pomieszczeniu 00/01 oraz na tarasie
zewnetrznym po wymianie instalacji — w przypadku stwierdzenia niedrozno$ci kanatu pod
posadzka

Po wymianie instalacji w pomieszczeniu 00/01 oraz pod posadzkg tarasu, nalezy przykry¢ kanat
pokrywa, uzupetni¢ warstwy podposadzkowe, odtworzy¢ posadzki, dodatkowo nalezy powigzac¢ nowe
posadzki z istniejgcymi za pomocg dyblowania.

Miejsce prac projektowych:

Wyzej wspomniana posadzka do odtworzenia znajduje sie w pomieszczeniu warsztatu (oznaczonym
na rysunku OPG_B_AR_03_A — numerem pomieszczenia 00/01) oraz na tarasie przylegajgcym do
zachodniej elewacji budynku kottowni.

3.3.2.10. Montaz nowych okien i drzwi

Projektuje sie wymiane wszystkich okien w pomieszczeniach 00/02, 00/03 oraz 00/07, drzwi
wejsciowych do pomieszczenia 00/02, a takze drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu 00/03.

* Okno O1 -1 sztuka

Wymiary w $wietle muru: 38x231cm (wymiar dla kazdego okna nalezy zweryfikowac z natury)
System Encore — EXPRESOKNA

Konstrukcja: PCV

Kolor: ramy okienne zewnetrzne w kolorze RAL 8019 i wewnetrzne w kolorze biatym
Szklenie: *4/18TGl/4/18TGl/*4, 48,Ug 0.5, Rw 32,9-W 50%, Lt 71%

Akcesoria: klamka, uszczelki, nawiewnik

Us1,1

11
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* Okno O2 — 3 sztuki

Wymiary w Swietle muru: 88x60cm (wymiar dla kazdego okna nalezy zweryfikowa¢ z natury)
System Encore — EXPRESOKNA

Konstrukcja: PCV

Kolor: ramy okienne zewnetrzne i wewnetrzne w kolorze biatym

Szklenie: *4/18TGl/4/18TGl/*4, 48,Ug 0.5, Rw 32,g-W 50%, Lt 71%

Akcesoria: klamka, uszczelki, nawiewnik

U<t

e Okno O3 — 2 sztuki

Wymiary w $wietle muru: 120x60cm (wymiar dla kazdego okna nalezy zweryfikowac z natury)
System Encore — EXPRESOKNA

Konstrukcja: PCV

Kolor: ramy okienne zewnetrzne i wewnetrzne w kolorze biatym

Szklenie: *4/18TGl/4/18TGl/*4, 48,Ug 0.5, Rw 32,9-W 50%, Lt 71%

Akcesoria: klamka, uszczelki, nawiewnik

Us11

* Drzwi D1 — 1 sztuka

Wymiary: 90/231

Hérmann drzwi stalowe D65-1 OD, cienka przylga

Wymiary (szer. x wys.): 1030 x 2310 mm

Ptyta drzwiowa: grubos¢ 65 mm, ocieplana, z ocynkowanego materiatu, z tréjstronng cienka przylga.
Stalowy trzpien przeciwwywazeniowy zgodnie z wymogami technicznymi

Powierzchnia: zagruntowana (lakierowana ekologiczng farbg proszkowg) na bazie RAL 8019, kolor
brazowy szary

Zawiasy: trzyczesciowe, 3 zawiasy konstrukcyjne z tozyskiem kulkowym

Izolacyjnosé cieplna: U = 1,3 W/m2 K

Zamykacz: goérny samozamykacz drzwiowy wg DIN EN 1154, z regulacjg kolejnosci zamykania
skrzydet

Grubos$c¢ blachy 1,5 mm

Zamek przeciwpaniczny z dzielonym orzechem (do drzwi 1-skrzydtowych lub do skrzydta
przechodniego w drzwiach 2-skrzydtowych)

Klamka ppoz. przeciwpaniczna, zgodnie z DIN 18273 na skrzydle statym

Systemowa oscieznica kgtowa, grubos¢ 2,0 mm, z 3-stronng uszczelkg EPDM, ocynkowana,
malowana farbg proszkowg (w kolorze brgzowy szary na bazie RAL 8019)

* Drzwi D2 — 1 sztuka

Wymiary: 80/200

Drzwi Porta CPL z oscieznicag katowg duzg - Porta KMI Poland

Skrzydto - ptyty wiérowe utozone warstwowo

Okleina CPL HQ 0,2mm, kolor szary stalowy RAL 7037

Zamek dostosowany pod wktadke patentowa, uszczelka progowa samoopadajgca

3.3.2.11. Montaz zlewu gospodarczego oraz umywalki

Nalezy ponownie zamontowaé wczesniej zdementowany zlew gospodarczy w nowo wydzielonym
pomieszczeniu 00/07. W pomieszczeniu 00/02 nalezy zamontowaé nowg umywalke wiszgca
PRESIDENT 45 — Kod produktu K08-002 Cersanit oraz baterie umywalkowg MAYO Kod: S951-052
Cersanit.

3.3.3 Gwarancja nalezytego wykonania prac

12
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Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji na wyroby, materiaty i prace
budowlano - montazowe na okres 3 lat.

4. KONSTRUKCJA
Projektowana przebudowa w zaden sposob nie ingeruje w konstrukcje gtéwng budynku.

Fundamenty istniejgce — wg stanu istniejgcego (fawy i stopy fundamentowe betonowe wylewane na
mokro)

Sciany no$ne istniejgce — wg stanu istniejgcego (z bloczkéw gazobetonowych 24x24x49cm)

Stropy istniejgce — wg stanu istniejgcego (z prefabrykowanych ptyt stropowych kanatowych gr. 24cm
opartych na $cianach za posrednictwem ok. 2 cm warstwy zaprawy cementowej)

Schody istniejace — wg stanu istniejgcego (betonowe wylewane na mokro)

Kominy istniejgce — wg stanu istniejacego (komin c.o. z cegty klinkierowej petnej).

5. INSTALACJE SANITARNE

5.1 Demontaze

Demontazom podlega obecna technologia kottowni, kotty wraz z wszelkg armatura.

Istniejgca sie¢ preizolowana CO i CWU prowadzona w kanale technicznym zostanie
zdemontowana i zastgpiona nowa.

Sie¢ zewnetrzna wewnetrznej instalacji gazowej doprowadzajgca gaz do budynku Patacu
zostanie zdemontowana i zastgpiona nowa, ktorej trasa czesciowo bedzie pokrywac sie z obecna.

5.2 Kottownia gazowa
Projektowana kottownia wodna bedzie zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej. Kottownie zaprojektowano w oparciu o dwa kotty
wodne kondensacyjne o mocy znamionowe;j :
* 110 kW kazdy dla parametrow pracy 80/60°C
» 120 kW kazdy dla parametrow pracy 50/30°C
z palnikami gazowymi na gaz ziemny.
Szczegétowe dane dotyczace wyposazenia kottowni zawarte sg w odrebnym opracowaniu
TOM Il INSTALACJE SANITARNE.

5.3 Wentylacja kottowni
Dla pomieszczenia kottowni gdzie zastosowany jest kociot z zamknigta komorg spalania
projektuje sie wywiewng wentylacje grawitacyjna.

5.4 Instalacja gazowa
Obecnie na terenie opracowania znajduje sie wewnetrzna sie¢ gazowa, ktéra zasila kuchnie w
budynku Patacu. Istniejgca sie¢ zostanie zdemontowana i czesciowo po starej trasie zostanie
doprowadzony nowy rurociag.
Projektowane jest doprowadzenie gazu do budynku kottowni, gdzie zasilone bedg dwa kotty o
mocy 120kW oraz do kuchni, w ktérej zasilona bedzie istniejgca kuchnia gazowa 4-ro palnikowa.

5.5 Sie¢ preizolowana

Budynek Patacu Srebrna zasilany jest obecnie w woda grzewczg CO oraz CWU z kottowni
kanatem technicznym.

Projektowana instalacja prowadzona bedzie po tej samej trasie co istniejgca. Zgodnie z czescig
rysunkowg nowoprojektowana instalacja tranzytowa CO/CT, CWU oraz CYR przeprowadzona
zostanie w terenie rurami preizolowanymi, ktérych szczegétowe dane techniczne oraz sposéb
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montazu znajdujg sie w opracowaniu instalacji sanitarnych.
6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1 Demontaze i przeniesienia
Demontazom podlegajg oprawy, odbiory technologii kottowni, tgczniki, gniazda, okablowanie,
orurowanie i koryta w pomieszczeniu kottowni i pompowni. Tablica TK (sterowanie pompami) do
demontazu. Wszystkie demontaze dotyczace instalacji elekirycznych opisane sg szczegétowo w
opracowaniu TOM Il INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

6.2 Zasilanie w energie elektryczng
W zakres opracowania dotyczgcego instalacji elektrycznych wchodza:
- instalacja oswietleniowa
- zasilanie odbioréw elektrycznych kottowni,
- potaczenia wyréwnawcze,
- schemat rozdzielnicy kottowni,
- instalacje teletechniczne
Wszystkie prace szczegbtowo opisane zostaty w wyzej wspomnianym opracowaniu.

6.3 Instalacja oswietleniowa
Jako oswietlenie podstawowe w pomieszczeniu kottowni i agregatu zostang zamontowane
nowe oprawy, ktérych lokalizacja i ilo§¢ zostata przedstawiona w opracowaniu instalacji
elektrycznych. Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie za posrednictwem wytgcznikow o stopniu
IP44 w pomieszczeniu magazynu i agregatu, oraz o stopniu IP66 w pomieszczeniu kottowni.

6.4 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
W pomieszczeniu kottowni, nad drzwiami ewakuacyjnymi nalezy zainstalowa¢ oprawe
ewakuacyjng. Szczegoétowe wytyczne dotyczgce oprawy zostaly przedstawione w opracowaniu
instalacji elektrycznych.

6.5 Instalacja sitowa
Instalacja sitowa, o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana
przewodami YDY o odpowiednim przekroju, w izolacji minimum 300/500V. Szczegétowe wytyczne
dotyczace okablowania znajdujg sie w opracowaniu instalacji elektrycznych.

6.6 Instalacje teletechniczne

a) Detekcja gazu

W pomieszczeniu kottowni wykonana zostanie instalacja detekcji gazu chronigca przed
wyciekiem gazu.

b) Trasa teletechniczna

Miedzy budynkiem Patacu a trawnikiem wg rysunku PZT, bedg zaprojektowane dwie rury
ostonowe Arot DVK 110 na przyszte cele teletechniczne. Rury bedg zakonczone studniami
kablowymi, ktére bedg zlokalizowane jedna przy budynku, a druga w trawniku.

6.7 Instalacja uziemienia i pofaczen wyrownawczych
Jako gtébwne potaczenie wyréwnawcze wokét pomieszczenia bedzie prowadzony ptaskownik
FeZn 30x4 uktadany na sztorc w chudym betonie, do ktérego poprzez lokalne szyny uziemiajgce LSU
nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe urzgdzenia i powierzchnie, na ktérych moze pojawi¢ sie
niebezpieczne napiecie.
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7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Projektowana przebudowa w budynku kottowni nie bedzie naruszata aktualnej funkciji
obiektu, przebudowa ma na celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymagan Zamawiajgcego.

Budynek kottowni po przeprowadzonej przebudowie bedzie w dalszym ciggu petnit funkcje
budynku kottowni. Zmianie ulegnie jedynie aranzacja pomieszczen.

W catym budynku zatrudnione beda 3 osoby.

8. DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W budynku zapewniono dostep dla niepetnosprawnych. Nie stosuje sie pochylni ze wzgledu
na brak takiej koniecznosci. Wysokosc¢ progéw nie przekracza 0,02m.

9. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE
Budynek spetnia wszelkie wymagane przepisami warunki higieniczne i zdrowotne.
10.UTRZYMANIE OBIEKTU

Zgodnie z art. 61-72 Dz. U. z 2003r. Prawo Budowlane, wtasciciel lub zarzadca obiektu jest
obowigzany utrzymywac i uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

Obiekt powinien by¢ w czasie uzytkowania poddawany przez wtasciciela lub zarzadce:

- okresowej kontroli w porze zimowej polegajacej na sprawdzeniu dachu obiektu z
uwzglednieniem workéw $nieznych przy wystajacych elementach dachu i wpustach
odwodnienia dachu

- okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

o elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i

niszczace dziatania czynnikdédw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

o instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska,

o przewoddw kominowych ( wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej);

o okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia; w szczegolnosci pod wzgledem wystepowania ewentualnych workéw sniegowych
w okolicach wystajgcych elementéw dachu; kontrolg tg powinno by¢ objete rowniez badanie
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu,
zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien
instalacji i aparatow.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywajg obowigzki w
zakresie napraw sg obowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli stanu
technicznego obiektu budowlanego lub jego czesci, usung¢ stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetnic
braki, ktére mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub
srodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem
elektrycznym albo zatrucie gazem.

W razie koniecznosci niezwlocznego podjecia dziatan majgcych na celu usuniecie

niebezpieczenstwa dla ludzi lub mienia, wtasciwy organ zapewni, na koszt wtasciciela lub zarzadcy
obiektu budowlanego, zastosowanie niezbednych srodkow zabezpieczajgcych.

15



ADEO. PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA KOTLOWNI PALACU SREBRNA

ENERGY TOM | - ARCHITEKTURA

11.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

11.1 Zakres robot w ramach catego zamierzenia budowlanego
demontaz posadzek i sufitow,
budowa $cian wewnetrznych g-k
budowa $cian wewnetrznych murowanych,
wymiana Slusarki okiennej i drzwiowej
roboty zwigzane z wykonczeniem wnetrz,
roboty instalacyjne.

11.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym robotami budowlanymi znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
Istniejgcy obiekt budowlany - Patac Srebrna - 1 kondygnacja nadziemna oraz 1 kondygnacja

podziemna
2. Istniejgcy budynek kottowni - 1 kondygnacja nadziemna
3 Istniejgcy budynek magazynowy - 1 kondygnacja nadziemna

4

Infrastruktura techniczna wykonana na potrzeby istniejgcych obiektdw.

11.3 Elementy terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
wykopy ptytkie i gtebokie drogowe i sieciowe
maszyny budowlane: koparki, samochody ciezarowe, maszyny drogowe
inne urzgdzenia mechaniczne budowlane
reczne urzadzenia budowlane
urzadzenia inzynierskie specjalistyczne

11.4 Przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot budowlanych
upadek z wysokosci
- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
- miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
porazenie pragdem elektrycznym:
- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
- miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, kable przesytajgce energie
elektryczna,
- zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie
skaleczenia:
- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
- miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzi detali i materiatéw budowlanych
- zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie
uderzenie i przygniecenie:
- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,
- miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie recznym,
przy sktadowaniu materiatow,
- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:
- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
- miejsce wystgpienia zagrozenia to : plac budowy ,
- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
spadajgce przedmioty :
- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
- miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania, przenoszenie,
- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
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- miejsce wystgpienia zagrozenia to : r6znego rodzaju elektronarzedzia uzywane na
budowie
- zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie
urazy oczu:
- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
- miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty izolacyjne, roboty montazowe
- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
oparzenia:
- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
- miejsce wystagpienia zagrozenia to: roboty izolacyjne i pokrywcze,
- zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

11.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
- pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne og6ine oraz podstawowe i
stanowiskowe prowadzone przez gtéwnego specjaliste do spraw BHP,
- pracownik juz zatrudniony przesuniety do robét niebezpiecznych przechodzi szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia :
ocena zdarzenia. podjecie dziatania,
jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego,
ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,
sprawdzenie tetna,
sprawdzenie oddechu oraz droznosci drog oddechowych,
ocena stanu przytomnosci,
ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).
zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia
(np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikéw toksycznych),
9) natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub
wspétpracownika o zaistniatym zdarzeniu,
10) wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),
11) zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia
lekarza).
12) zabezpieczenie miejsca, w ktorym wystagpito zagrozenie ,
13) kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu

g2

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak:

kaski,

szelki przy pracach na wysokosci,

odziez roboczg i ochronng,

sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski )

11.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie

odpowiednia organizacja prac

rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalaciji

prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych
pracownikéw i kierownictwo nadzoru

uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi
odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw

17



ADEO. PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA KOTLOWNI PALACU SREBRNA

ENERGY TOM | - ARCHITEKTURA

stosowanie materiatbw budowlanych posiadajgcych wszystkie wymagane atesty i aprobaty
techniczne

odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

punkt sanitarny

wyznaczone drogi ewakuacyjne

11.7 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot w zaleznosci od
wystepujacych zagrozen

Na budowie nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng budowy wraz z wykazem podstawowych
numerow telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wygrodzi¢ plac budowy, powiesi¢ tablice ostrzegawcze i
powiadomi¢ okolicznych mieszkancédw o planowanych robotach i zwigzanych z tym
ucigzliwosciach jak i niebezpieczenstwach.

Uzytkownicy swoich sieci zostang poinformowani o prowadzonych robotach i
niebezpieczenstwach oraz o s$rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac na terenie obiektu.

Na kazdym etapie prowadzonych robét nalezy sprawdzi¢ stan i jako$¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, w szczeg6lnosci ogrodzen i wygrodzen, drég, zasilania
energetycznego oraz zaplecza.

Przejscia i miejsca niebezpieczne dostepne dla osdb nie zatrudnionych przy robotach (np.
gtebokie wykopy) wygrodzi¢ barierkami ochronnymi i oznakowaé znakami ostrzegawczymi i
tablicami m. in. jak :" TEREN BUDOWY - NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”,
LUWAGA | GLEBOKIE WYKOPY ,O0SOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY",
LUWAGA - STREFA NIEBEZPIECZNA" i inne) oraz dobrze oswietli¢ czerwonymi Swiattami
ostrzegawczymi.

Sktadowanie materiatéw i uktadanie prefabrykatéw przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw i normami.

Miejsca pracy, drogi dojscia i dojazdy - w szczegdlnosci na czas wykonywania robo6t - nalezy
dostatecznie doswietli¢ o zmroku i w nocy.

Skrzynki rozdzielcze pradu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Nalezy okresowo kontrolowac¢ stan urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa.
Wszelkie naprawy mozna wykonywac tylko podczas postoju maszyn.

Wszelkie strefy niebezpieczne np. od prac ziemnych, spawalniczych, transportu pionowego,
itp. nalezy wygrodzic¢ i oznakowac zgodnie z przepisami.

Cafos¢ robot wykonywaé zgodnie z Technicznymi Projektami Wykonawczymi, Projektem
organizacji i technologii robét, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montazowych, przestrzegajgc odpowiednich, obowigzujgcych przepiséw BHP.

11.8 Profilaktyka przed wystepujacymi zagrozeniami, zasady postepowania w razie
zagrozeni, nadzor nad prowadzonymi robotami
Nie dopuszcza¢ do pracy urzgdzen i sprzetu niesprawnych technicznie lub nie posiadajgcych
aktualnych  dokumentdéw dopuszczeniowych do eksploatacji jak: Protokoty z badan
skutecznosci zerowania, protokoty z badan elekiroenergetycznych, badan technicznych,
atestéw, certyfikatow itp.
Nie zatrudnia¢ pracownikow nie posiadajacych aktualnych badan lekarskich, aktualnych
szkolen bhp i p.poz. oraz wtasciwych kwalifikacji i wymaganych uprawniern do wykonywania
prac na powierzonym stanowisku pracy.
W oparciu o dokumentacje techniczng okresli¢ bezpieczny sposdb prowadzenia robét
ziemnych i montazowych, ponadto: pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualny
sprzet bhp jak np. kaski, rekawice, szelki bezpieczenstwa, itp. W miejscach widocznych
nalezy umiescic tablice informacyjne o trybie postepowania w razie nieszczesliwego wypadku.
Co najmniej jedna z brygad roboczych powinna by¢ wyposazona w przenosng apteczke
pierwszej pomocy z podstawowymi lekami i Srodkami opatrunkowymi.
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Na stanowisku spawacza oprocz sprzetu p.poz. winno byé naczynie z woda do sprawdzenia
szczelnosci  sprzetu spawalniczego oraz studzenia palnika, gorgcych resztek elektrod i
odpaddéw spawalniczych.

W przypadku pozaru kazdy zalgzek ognia likwidowa¢ przy pomocy wody lub gasnic.

Sprzet gasniczy musi by¢ sprawny oraz dostepny podczas prowadzenia robot.
Zmechanizowany i reczny transport rur i materiatbw wykonywac zgodnie z przepisami bhp i
przeprowadzonym instruktazem stanowiskowym z zakresu bhp.

Bezwzglednie nalezy uzywaé otrzymane $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami przepisow bhp ( hetmy, ochronniki  stuchu, okulary
przeciwodpryskowe, maski spawalnicze i przeciwodpryskowe, kamizelki odblaskowe itp.)
Zabrania sie operatorom sprzetu opuszczanie pojazdu przy nie wytgczonym  silniku i
niezabezpieczonym sprzecie przed dostepem 0séb trzecich.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika robot,
budowy przestrzegajgc wymogdw technologii robét.

11.9 Wymagania przepisow bezpieczenstwa pracy przy realizowaniu zadania

Przed przystgpieniem do robot nalezy okresli¢ z Kierownikiem budowy bezpieczny sposéb
prowadzenia robot, rodzaje srodkéw zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprzetu
ochrony indywidualnej i p.poz. oraz ustali¢ zasady wspotpracy z innymi firmami pracujgcymi w
sgsiedztwie.
Pracownikéw nalezy zapoznac z instrukcjg p.poz. i zasadami BHP, a w szczegdlnosci:
o z Projektem Budowlano-Wykonawczym inwestycji
z niniejszym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
z technologig robdt,
metodami pracy,
srodkami zapobiegawczymi w razie zagrozenia wypadkowego,
rozmieszczeniem sprzetu ochronnego
o drogami poruszania sie po budowie
Ponadto nalezy wprowadzi¢ nastepujgce uwarunkowania:

o W rejonie prowadzenia robdt montazowych nie moga przebywac osoby postronne.

o Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie.

o Wykopy liniowe o gtebokosci do 2.0 m nalezy wykonywac jako wagsko przestrzenne
skarpowane o bezpiecznym pochyleniu skarp wykopu lub nie skarpowane wymagajace
umocnienia scian wykopow zgodnie z warunkami miejscowymi .

o Technologia montazu w wykopie musi pozwala¢ na natychmiastowe zasypanie
fragmentu wykopu po utozeniu rurociggu.

o Obowigzuje zakaz wchodzenia do wykopu nie umocnionego lub skarpowanego o
niebezpiecznym pochyleniu skarp i niezwieztej strukturze gruntu w $cianie wykopu i
bez wczesniejszego sprawdzenia stanu wykopdéw. Do wykopu o gtebokosci wiekszej
niz 1 m. nalezy wchodzi¢ po drabinie,

o W Kklinie odtamu nie nalezy gromadzi¢ urobku, wyznaczaé drog technologicznych,
wjezdzaé sprzetem budowlanym. Otwarty wykop nalezy ogrodzi¢ barierkami i
oznakowa¢ zgodnie z przepisami. Wykopy jamiste, gniazda montazowe umocnic¢
zgodnie z przepisami.

o Nalezy przestrzega¢ zasad wykonawstwa rob6t ziemnych w bezposredniej bliskosci
instalacji podziemnych i nadziemnych. Prace ziemne i montazowe w bezposredniej
bliskosci podziemnych lub naziemnych instalacji uzbrojenia nalezy wykonywaé¢ po
uzgodnieniu z wiasciciela danej instalacji.

o Prace nalezy wykonywa¢ w hetmach ochronnych i innych $rodkach ochrony
indywidualnej wg istniejacych zagrozen (przytbice przeciw odpryskowe, stuchawki
przeciw hatasowe, rekawice robocze, kamizelki odblaskowe itp.)

O O 0O 0O
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o Prace spawalnicze, hakowych, operatoréw sprzetu, itp. wykonujg osoby posiadajgce
stosowne posiadajgce stosowne uprawnienia .

o Przed uzyciem sprzetu budowlanego nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ badz wygrodzié¢
strefy niebezpieczne pracy wg rysunkéw technologicznych i zasad BHP.

o Przed wykorzystaniem sprzetu budowlanego na budowie nalezy sprawdzi¢ jego stan
techniczny i dopuszczac jedynie sprzet sprawny.

o Maszyny i sprzet podlegajace dozorowi technicznemu muszg posiadaé aktualne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

o Skiadowanie materiatbw i uktadanie prefabrykatéw przeprowadza¢ zgodnie z
instrukcjami producentéw i normami.

o Miejsca pracy, drogi dojscia i dojazdy - w szczegdlnosci na czas wykonywania robot -
nalezy dostatecznie doswietli¢ 0 zmroku i w nocy.

o Skrzynki rozdzielcze pradu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

o Nalezy okresowo kontrolowa¢ stan urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa.

o Wszelkie naprawy sprzetu nalezy wykonywac tylko podczas postoju maszyn i na
wyznaczonym przez kierownika budowy miejscu placu budowy. W przypadku pozaru
kazdy zalgzek ognia likwidowaé przy pomocy wody lub gasnic.

o Sprzet gasniczy musi by¢ sprawny oraz dostepny podczas prowadzenia robét.

o Zmechanizowany i reczny transport rur i materiatdbw wykonywac zgodnie z przepisami
bhp i przeprowadzonym instruktazem stanowiskowym z zakresu bhp. itp.)

o Ruchem pojazdéw na budowie kieruje wyznaczona osoba dozoru.

o Teren budowy musi by¢ o$wietlony

UWAGA: W sprawach nie uregulowanych powyzszymi uwagami obowigzujg ogdlne przepisy bhp w
tym zakresie oraz zaktadowa instrukcja wykonywania robét ziemnych.

11.10 Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych, przechowywanie, sktadowanie,
transport

- Butle gazowe muszg by¢ usytuowane w bezpiecznej odlegtosci od miejsca pracy, oraz
przechowywane w magazynkach na gazy techniczne i transportowane w kotpakach w sposéb
okreslony w obowigzujacych przepisach BHP i p.poz.

- Prace spawalnicze mogg wykonywa¢ wytgcznie pracownicy z aktualnym uprawnieniami
spawalniczymi.

- W strefach pozarowo niebezpiecznych prace spawalnicze winny by¢é wykonywane na
podstawie pisemnego zezwolenia i w sposdb w nim okreslony.

- Prace spawalnicze muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a materiaty
tatwopalne dajgce sie usungé¢ ze strefy prac spawalniczych winny by¢ usuniete lub
zabezpieczone prze zapaleniem sie.

11.11 Przepisy BHP i p.poz. obowigzujace podczas prowadzania robot

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 roku w sprawie  bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr129 poz. 844

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 03.11.92r. w sprawie ochrony p.poz. (Dz.U. Nr
92/ poz.469).

- Zarzadzenie Nr 7/74 Komendanta Gl. Strazy Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie wytycznych
zabezpieczenia p.poz. proceséw spawalniczych podczas prac remontowych i budowlanych.

- Normy i przepisy wymienione w Projekcie Technicznym.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom i Il .

- Instrukcja okreslajgca szczegétowe wymagania bhp dla wykonawstwa robét ziemnych.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu | Handlu z dnia 14 listopada w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

20



ADEO PROJEKT BUDOWLANY

ENERGY PRZEBUDOWA KOTEOWNI PALACU SREBRNA
TOM | - ARCHITEKTURA

Zarzadzenie NR 11 Dyrektora GOZG w sprawie budowy sieci gazowych z polietylenu z dnia
22 pazdziernika 1992 roku.

PN-90/34504- gazociagi i instalacje gazowe. Proby rurociggéw

ZN- G- 3150/1996 r. — Gazociagi. Rury polietylenowe.

PN- 91/M — 34501- Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. Instrukcje BHP, Ppoz. i pierwszej pomocy wystepujace na
stanowisku pracy.

Norma PN-B-10736/99 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Norma PN- 86/ B- 02480 Grunty budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Technologia robét sieci wodociggowej i kanalizacyjnej- Lestaw Dindorf

Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Rurociggdéw Z Tworzyw Sztucznych

Ustawa : Kodeks Pracy ( Ustawa z 26.06.1974 roku wraz z zmianami )

Ustawa Prawo budowlane z 07.01.1994 roku wraz z zmianami.

12.ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ELEMENTOW BUDOWLANYCH

12.1 Zestawienie pomieszczen zmienionych w projekcie

Zestawienie powierzchni pomieszczen — stan istniejacy

POM | FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA
00/01 | Wymien. pompow. Gtadz cement. 14,40
00/02 | Kottownia Beton 13,40
00/03 | Pom. techniczne Zywica 35,56
00/04 |Pom. palacz. PCW 6,65
00/05 |WC + natrysk Lastryko 2,76
00/06 |Korytarz PCW 2,76
SUMA 75,53
Zestawienie powierzchni pomieszczen — stan projektowany
POM FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA
00/01 Warsztat Gtadz cement. 14,40
00/02 Kottownia Gres 13,40
00/03 Pom. techniczne Gres 13,46
00/04 Pom. palacz. PCW 6,65
00/05 WC + natrysk Lastryko 2,76
00/06 Korytarz PCW 2,76
00/07 Magazyn Gres 17,63
SUMA 71,06
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) 12.2 Zestawienie przegrod budowlanych
Sciany zewnegtrzne:
Sciany zewnetrzne budynku nie ulegajg zmianom.

Sciany wewnetrzne:

Projektowana jest jedna $ciana dziatowa w istniejgcym pomieszczeniu 00/03, w wyniku czego
zostanie ono podzielone na dwie czesci, ktére oznaczone sg numerami 00/03 oraz 00/07 (wg rys.
OPG_B_AR_03A).

Sciana dziatlowa na konstrukcji z profili CW 100 ULTRASTIL i UW 100ULTRASTIL z podwéjnym
poszyciem ptytg g/k RIGIPS PRO typ. A gr.12,5mm, z wypetnieniem wetng mineralng. Rigips System
3.40.06, grub. 150m. Wykonczenie sciany — wedtug punktu 3.3.2.

Projektowane jest takze zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 00/07 oraz
00/02 (wg rys. OPG_B_AR_03A).

13.CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

13.1 Przeznaczenie obiektu

Planowana inwestycja dotyczy budynku kottowni przy Patacu Srebrna, ktéry znajduje sie w
miejscowosci Srebrna, w gminie Stara Biata, powiat ptocki na dziatce o numerze ewidencyjnym 20/5,
obreb 0024 PGR SREBRNA.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej dla rzeczowego obiektu okreslono na podstawie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej zawartych w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla
Osrodka ,Srebrna Patac”, a takze wymagan przedmiotowych przepisow i norm oraz wytycznych
Najemcy.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii PM, a ze wzgledu na wysokos$é
zalicza sie do grupy niskich.

Budynek jednokondygnacyjny

Powierzchnia zabudowy 109,64m2

Powierzchnia uzytkowa 74,20m2

Kubatura — 520m3

Wysokos¢ ok.3m

Budynek gklasyfikowany jako produkcyjno — magazynowy o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m=.

Maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw budynku: do 3 osob.

13.2 Warunki ewakuacji
W budynku zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne (z POM. Socjalnego). Pozostate pomieszczenia
nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

13.3 Instalacje przeciwpozarowe
Wedtug stanu istniejgcego.

13.4 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wedtug stanu obecnego.

13.5 Drogi pozarowe
Do budynku istnieje mozliwo$¢ dojazdu dla samochoddw ekip ratowniczych. Dojazd do budynku
zapewniony jest drogg utwardzong.

13.6 Uwagi

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych, akredytowanych przy PCBC np. ITB i
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CNBOP. Projekty wykonawcze zawierajgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe nalezy uzgodnic¢
Z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

14.UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi
instalacji.

Urzadzenia i wyposazenie technologiczne powinny posiadaé certyfikaty jako$ci dopuszczajgce
ich uzytkowanie w Polsce.

Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz wytycznymi
producentéw materiatow i urzadzen.

W projekcie przyjeto wymiary otworéw drzwiowych w swietle oscieznic.

Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
poprzez sprawdzonych wykonawcow.

Podane w projekcie rozwigzania i wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Wszelkie rozbieznos$ci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy wyjasniac i
uzgadnia¢ z projektantem przed przystapieniem do wykonania danych robot.

Zastosowanie materiatdw innych niz wskazane w projekcie wymaga akceptacji projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw budowlanych i instalacyjnych wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla
kompletnego wykonania budynku i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji prac budowlanych i instalacyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych wszystkich branz instalacyjnych. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajgcego standard dla
materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej
jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Biuro Projektéw i
Zamawiajgcego.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacii
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajgcym, ktory
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Zamawiajgcego, przedstawiciela Zamawiajgcego. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyc¢
rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

Opracowat:

mgr inz. arch. Juliusz Zellah
upr. nr 122/99
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