Zalacznik nr 1

Zakres prac do wykonania w celu kontroli okresowej Pochodni

Kontrola okresowa (co 1 rok) obiektow wysokosciowych w Orlen Poludnie SA Zaklad Jedlicze , zgodnie
z zakresem podanym w art. 62. Ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane:

I. POCHODNIA GAZOWA HYDRORAFINACJI (H-50 m) W DZIALE REGENERACJA.

1. Ocena trwalosci powlok konserwujgcych srodka THREAD-EZE na dwupoziomowych
odcinkach linowych ; gérnych i dolnych oraz ich mocowan, ocena skutecznosci srodka
smarnego wg, kart charakterystyki, przeglad fundamentéw odciagow i blokéw naciggowych - kpl.1

2. Kontrola przez ogledziny i wizualizacj¢ mocowania trzonu pochodni do fundamentu
w tym zakotwiczenie $rub do stopy fundamentowej wraz z otworem rewizyjnym - kpl. 1

3. Kontrola spocznikéw galerii szczytowej, wltazowych galerii posrednich, porgczy w tym
mocowan spocznikow oraz galerii do trzonu giéwnego na wszystkich gérnych

mocowaniach - kpl. 1
4. Kontrola i ocena stanu technicznego przez oglgdziny i wizualizacj¢ poszczegdlnych
potaczen segmentéw trzonu gldwnego pochodni gazowej hydrorafinacji - kpl. 1

5. Kontrola i ocena stanu technicznego mocowan odciggéw do trzonu na wszystkich gérnych
mocowaniach i mocowar odciggéw do blokéw fundamentowych pochodni - kpl. 1

6. Dokonanie drobnych prac konserwacyjnych w rejonie dziatan w gérnej partii pochodni za

pomocg srodka smarnego. - kpl.1
7. Wykonanie badan z pracami pomiarowymi sprawnosci i skutecznosci instalacji

odgromowej trzonu pochodni gazowej - kpl. 1
8. Przygotowanie dokumentacji (wraz ze zdjgciami) w formie jednolitego

zestawienia, wykonanie wpisow do ksigzki obiektu budowlanego - kpl. 1

9. Sporzadzenie koncowego protokotu dopuszczajacego komin
do eksploatacji wg obowiazujacej normy - kpl. 1

I1. Wykonanie zalecen z poprzedniej kontroli przeprowadzonej w roku 2022:
1. Wykonanie konserwacji $rub i kolnierzy w rejonie gornej partii pochodni za pomocg srodka smarnego

2. Wykonanie konserwacji srodkiem smarnym THREAD-EZE punktéw zakotwien lin w
stopach fundamentowych oraz trzpieni i $rub w zaczepach gérnych przy trzonie
pochodni.

3. Odnowienie warstwy izolacji bitumicznej na fundamentach odciggéw ponad poziomem terenu

Termin realizacji do 29.04.2023 r.




