~2
\ 8129 Wykonanie mapy do celéw projektowych, Mata

m P ro i e k-l- Nieszawka gmina Wielka Nieszawka

Opis Przedmiotu Zamodwienia

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych do
ZWKZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie obreby Kotacz i Zaborze, gmina Potczyn Zdrgj

(OBMBS-51-18366)

str. 1/3




~2
\ 8129 Wykonanie mapy do celéw projektowych, Mata

m P ro i e k-l- Nieszawka gmina Wielka Nieszawka

Spis tresci

(o T To 11V Lo ] Lo oy A I L 1 =] e PPNt 3
2. Przedmiot ZAMOWINIQ: ............cocueeeeeieeieeieee ettt ettt ettt ane s e s e nnees 3
3 [e) (e 1o Lo fo I 1 1 L=k o] [P 3
4 OPIS SZCZEGOTOWY ZAKIESU PITUC: ....vvveeeeeeeeseeieeesieeeeetteeesttea e e ttaesasteaesasssaeasssesasssssessassssasasssesaesssessssseanns 3
5 L L 221 174 Lol [ UUU PSRRIt 3

str. 2/3




~2
\ 8129 Wykonanie mapy do celéw projektowych, Mata

m P ro i e k-l- Nieszawka gmina Wielka Nieszawka

1. Zamawiajacy i Inwestor:

Zamawiajgcym jest spétka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock.
Inwestorem jest Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk.

2. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych do ZWKZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie obreby Kotacz i Zaborze, gmina Potczyn Zdrgj

(OBMBS-51-18366)

3. Lokalizacja inwestycji:

Gmina: Potczyn Zdroj
Dane dziafki: obreb 0092 Kotacz i 0089 Zaborze

Wg zakresu w pliku pdf mapy rys. nr: E1, E2, E3 i E4

4. Opis szczegotowy zakresu prac:
Zgodnie z pismem ZWKZ ZArch.K.5183.609.2023.MJ z dnia 07.08.2023r.
Wymagany termin realizacji: 30 dni

5. Termin realizacji:

Oczekiwany termin realizacji: 16.04.2024 r.
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