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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

Nazwa zamówienia: 

Wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych do 

ZWKZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie obręby Kołacz i Zaborze,  gmina Połczyn Zdrój  

(OBMBS-51-18366) 
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1. Zamawiający i Inwestor: 

Zamawiającym jest spółka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.  

Inwestorem jest Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań 

archeologicznych do ZWKZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie obręby Kołacz i Zaborze, gmina Połczyn Zdrój  

(OBMBS-51-18366) 

 

3. Lokalizacja inwestycji: 

Gmina:                 Połczyn Zdrój 

Dane działki: obręb 0092 Kołacz i 0089 Zaborze 

Wg zakresu w pliku pdf mapy rys. nr: E1, E2, E3 i E4 

 

4. Opis szczegółowy zakresu prac: 

Zgodnie z pismem ZWKZ ZArch.K.5183.609.2023.MJ z dnia 07.08.2023r. 

Wymagany termin realizacji: 30 dni  

  

5. Termin realizacji: 

Oczekiwany termin realizacji: 16.04.2024 r. 

 


