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8335_analiza HAZOP dla wykonania nowoprojektowanego rurociągu wodoru 150-HY-

0006-ECB1601A-NT-N oraz modernizacji rurociągu 150-HY-006 w ramach zad. 

inwestycyjnego 21065 „Budowa jednostki HVO OSBL” na Zakładzie Produkcyjnym 

ORLEN S.A. w Płocku. 
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1. Zamawiający i Inwestor 

Zamawiającym jest spółka Orlen Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock. 

Inwestorem jest ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock. 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) przeprowadzenie analizy HAZOP (studium zagrożeń i zdolności operacyjnych) o scenariusze 

związane z wykonaniem nowego rurociągu wodoru 150-HY-0006-ECB1601A-NT-N, 

modernizacji wykonanego rurociągu 150-HY-006 oraz nowoprojektowanej wpałki WP-03P na 

rurociągu 6”-HY-2002, 

b) opracowanie raportu z przeprowadzonej analizy HAZOP.  

3. Zakres rzeczowy zamówienia 

W zakresie rzeczowym zamówienia jest przeprowadzenie analizy HAZOP zgodnie z przedmiotem 

zamówienia pkt. 2 oraz opracowanie raportu w oparciu o regulacje i/lub wytyczne obowiązujące w 

ORLEN S.A., tj. Zarządzenie 1/2019/DP oraz normę PN-EN 61882:2016. Zespół analityczny będzie 

składał się ze specjalistów ORLEN S.A., Protech (podwykonawca ORLEN Projekt S.A.), a także 

przewodniczącego i sekretarza firmy przeprowadzającej HAZOP. 

Analizę HAZOP wykonać należy w oparciu o przeprowadzone sesje z udziałem Zespołu Analitycznego, 

w skład którego wchodzą: 

 przewodniczący odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy, kierujący pracami Zespołu 

Analitycznego, 

 sekretarz odpowiedzialny za nanoszenie danych na arkusz roboczy, 

 osoba kierujące obiektem, 

 inne osoby wskazane przez kierującego obiektem, 

 przedstawiciel Zespołu Bezpieczeństwa Procesowego, 

 przedstawiciel Straży Pożarnej, 

 przedstawiciel komórki organizacyjnej realizującej funkcje w zakresie utrzymania ruchu, 

 projektanci wykonujący projekt wykonawczy. 

Ostateczna treść raportu wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Dział BP. Na tej podstawie może 

zostać sporządzony protokół odbioru usługi.  

4. Warunki wykonania analizy HAZOP 

1) Analiza HAZOP będzie wykonana w oparciu o dokumentację: 
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 8335-E-00-T-001 (0501-01-DP-0-0000 rew. 01) Rurociąg 150-HY-0006. Modernizacja. 

Dodatkowe połączenie z rurociągiem 6”-HY-2002 oraz przyłącze do przyszłego 

podłączenia z rurociągiem 6”-P-2003. 

2) Analiza HAZOP wykonana zostanie w oparciu o regulacje obowiązujące w ORLEN S.A., tj. 

Zarządzenie 1/2019/DP oraz normę PN-EN 61882:2016 

3) Miejsce przeprowadzenia analizy HAZOP - wideokonferencja 

5. Terminy realizacji 

1) Przeprowadzenie analizy HAZOP – wrzesień 2025 

2) Opracowanie Raportu HAZOP – 2 tygodnie po zakończeniu ostatniej sesji Zespołu 

Analitycznego 


